

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 020  
Stavba: Nová miestna komunikácia v obci Dežerice

JKSO:  
Miesto: Dežerice

Objednávateľ:  
Obec Dežerice

Zhotoviteľ:  
HYDROS Bánovce, spol. s r.o.

Projektant:

Spracovateľ:  
Miroslav Panuška

Poznámka:

KS:  
Dátum: 4. 7. 2024

IČO: 00310336  
IČ DPH:

IČO: 34117873  
IČ DPH: SK2020417091

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

Náklady z rozpočtov 71 668,02  
Ostatné náklady zo súhrnného listu 0,00

**Cena bez DPH 71 668,02**

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	0,00	0,00
DPH znížená	23,00%	71 668,02	16 483,64

**Cena s DPH v EUR 88 151,66**

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

## REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 020

**Stavba:** Nová miestna komunikácia v obci Dežerice

Miesto: Dežerice

Dátum: 4. 7. 2024

Objednávateľ: Obec Dežerice

Projektant:

Zhotoviteľ: HYDROS Bánovce, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Miroslav Panuška

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtov</b>	<b>71 668,02</b>	<b>88 151,66</b>
1	SO 100 - Komunikácia	58 742,95	72 253,83
2	SO 200 - Dažďová kanalizácia	3 679,94	4 526,33
3	SO 300 - Rozšírenie verejného osvetlenia	6 843,50	8 417,51
4	SO 300.2 - Úprava VN vzdušného vedenia	714,00	878,22
5	SO 300.1 - Preložka NN vedenia	1 687,63	2 075,78
<b>2)</b>	<b>Ostatné náklady zo súhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>71 668,02</b>	<b>88 151,66</b>