

### Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba :Rekonštrukcia lávky cez Klastavský potok v obci Ladzany				Miesto:			
Objekt : SO-01 Lávka				JKSO :			
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval:			
				Dňa: 14.11.2024			
Odberateľ: Obec Ladzany				IČO:			
Ladzany				DIČ:			
Dodávateľ: VB SP s.r.o., r.s.p. , Priemyselná 936/3				IČO:			
96301 Krupina				DIČ:			
Projektant: Ing.Arch.Ivan SUPUKA				IČO:			
97404 Banská Bystrica				DIČ:			
<b>A</b>	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	<b>B</b>	IN - Individuálne náklady	
1	HSV:			6 520,62	6	Práce nadčas	
2	PSV:			5 690,25	7	Murárske výpomocce	
3	MCE:			10 650,33	8	Bez pevnej podlahy	
4	Iné:				9		
5	Súčet:			22 861,20	10	Súčet riadkov 6 až 9:	
<b>C</b>	NUS - náklady umiestnenia stavby				<b>D</b>	ON - ostatné náklady	
11	Zariadenie staveniska				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12	Prevádzkové vplyvy				17	Inžinierska činnosť	
13	Sťažené podmienky				18	Projektové práce	
14					19		
15	Sučet riadkov 11 až 14:				20	Sučet riadkov 16 až 19:	
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:				<b>E</b>	Celkové náklady
podpis:						21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 22 861,20
dátum:						22	DPH 10% z: 22 861,20 2 286,12
						23	DPH 0% z:
						24	Sučet riadkov 21 až 23: 25 147,32
						<b>F</b>	Odpoččet - prípočet
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ			
podpis:				podpis:			
dátum:				dátum:			
pečiatka:				pečiatka:			