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ZSR

ZELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Zmluva o dielo Al g | Zhotovitef: c
podla § 536 a nasl. zakona Cislo : STRABAG s.r.0.
€. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich | 13628/2024/5400/032 | Mlynské Nivy 61/A
predpisov a v zmysle § 65 a nasl. zakona ¢. 185/2015 Z.z. 825 18 Bratislava
Autorsky zakon v zneni neskorsSich predpisov ]
(dalej len ,Zmluva®) ICO: 17 317 282
- DIC:
Objednavatel: Zeleznice Slovenskej republiky D
Klemensova 8, 813 61 Bratislava Bankové spoienie:
Bankoveé spojenie
SWIFT/BIC: SWIFT/BIC:
“?A’_\‘: Zapis v Obchodnom registri Mestského
1CO: 31 364 501 sudu Bratislava Ill.
DI . Oddiel: Sro
IC DPH: viozka &.: 991/B
Fakturu zaslat’ dvojmo na: E
V zmysle Prilohy €.1
Koneény prijemca a miesto dodania IC: g [ Miesto pinenia GP, RP: G
V zmysle Prilohy ¢. 1 V zmysle Prilohy ¢&. 1
Lehota splatnosti faktar (v diioch): 30 dni
Tato Zmluva nadobuda platnost okamihom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a ucinnost v zmysle H
§ 47a Obcianskeho zakonnika v platnom zneni diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia, ak v tejto Zmluve nie je uvedeny neskorsi

deri nadobudnutia uginnosti. Neoddelitelnou suéastou tejto Zmluvy st Obchodné podmienky vykonania stavebnych prac (dalej aj ,,OPVSP¥),
s ktorymi st zmluvné strany oboznamené a akceptuju ich v plnom rozsahu. Ustanovenia tejto Zmluvy vratane jej priloh maju prednost pred

ustanoveniami OPVSP.

Popis: Tato Zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch, z toho Objednavatel obdrzi 3 rovnopisy a Zhotovitel' 1 rovnopis.
Vo vSetkych pisomnostiach suvisiacich s touto Zmluvou musi byt z dévodu zabezpecenia presnej identifikacie uvedené Eislo tejto

Zmluvy.

Specifikacia diela

Lehota dodania

Predmetom tejto Zmluvy je plnenie, ktoré pozostava z nasledovnych Casti:

1)  Geodetické prace (dalej ako ,GP*)

2)  Zabezpecenie inzinierskej Cinnosti - dodanie pravoplatného stavebného povolenia (resp.
doru€enim oznamenia stavebného uUradu k ohlaseniu stavebnych Uprav v zneni bez namietok
alebo oznamenia stavebného Uradu, Ze ohlasenie sa nevyzaduje) a/alebo pravoplatného

kolauda&ného rozhodnutia (dalej aj ,IC*),
3) Realiza¢né prace (dalej ako ,RP*)

(spolu dalej len ,predmet pInenia“)

v suvislosti s realizaciou stavby:

,2ST Zilina, KR vyhybiek &.15, 20N, 21N a kolaji &. 7b, 9a a 11a“.

BlizSia Specifikacia predmetu plnenia je uvedena v Prilohe &. 1, ktora tvori neoddelitelnu sucast tejto

V zmysle prilohy ¢€.1

Zmluvy.

Cena predmetu plnenia: 1 357 000,00,-€ bez DPH (v cene nie su zahrnuté poplatky v zmysle ¢l. Il bod

2. OPVSP).

Jednotlivé Casti predmetu plnenia su ocenené v Prilohe €. 2, ktora tvori neoddelitelnu sucast tejto

Zmluvy.

Objednavatel" L | Zhotoviter: M
Zeleznice Slovenskej republiky STRABAG s.r.o.

dia: dnia:

Ing. Jvozef Veselka, v.r.
namestnik GR ZSR pre rozvoj a informatiku

Ing. Zuzana Ceskova, v.r.

prokurista

Ing. Milan Mockovdiak, v.r.
prokurista




3.

Obchodné podmienky vykonania stavebnych prac
(dalej len ,OPVSP*)

Predmet Zmluvy
Zhotovitel sa zavazuje vykonat pre Objednavatela predmet plnenia Specifikovany v Prilohe €. 1 Zmluvy, ktory moéze
pozostavat z nasledovnych plneni alebo ich kombinacie:

a) Majetkopravne vysporiadanie (dalej ako ,MPV*)

b)  Geodetické prace (dalej ako ,GP*)

c)  Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentacie (dalej ako ,PD*)

d) InZinierska &innost (dalej ak ,IC*)

e)  Realizaéné prace (dalej ako ,RP*)

f) Autorsky dohlad (dalej ako ,AD").
Objednavatel sa zavazuje za riadne vykonany predmet plnenia zaplatit’ dohodnutu cenu. Zhotovitel sa zavazuje vykonat
predmet plnenia vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost.
Cena
Cena predmetu plnenia je dohodnuta v sulade so zakonom NR SR €.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov.
Dohodnutéa cena uvedena v Zmluve je bez DPH. K cene bude u¢tovana DPH v zmysle platnych pravnych predpisov. Ocenenie
jednotlivych €asti predmetu plnenia tvori Prilohu €. 2 Zmluvy. Cena jednotlivych €asti podla Prilohy €. 2 je pevna a nemenna,
pricom celkova cena predmetu pinenia je uréena ako sucet jednotlivych Casti predmetu plnenia uvedenych v Prilohe €. 2.
Zmluvy. V cene predmetu plnenia su zahrnuté vSetky naklady Zhotovitela, ktoré Zhotovitefovi vzniknd pri vykonavani
predmetu plnenia podla Zmluvy, a ktoré Zhotovitelovi vznikni po vykonani predmetu plnenia podfa Zmluvy v suvislosti
s uvedenym predmetom plinenia, s vynimkou spravnych poplatkov v zmysle bodu 2. tohto €lanku tychto OPVSP.
Spravne poplatky, ktoré suvisia s vykonom MPV a IC uhradi Objednavatel Zhotovitelovi na zaklade skuto€ného preukazania
ich zaplatenia Zhotovitelom, za si€¢asného splnenia podmienky, Ze ich vecné zloZenie a vyska boli Objednavatelom vopred
odsuhlasené.
Cas a miesto vykonania predmetu plnenia
Zhotovitel je povinny vykonat predmet plnenia v lehote uvedenej v Zmluve. Miestom plnenia MPV, IC, PD je sidlo koneéného
prijemcu Objednavatefa uvedené v Zmluve. Miesto pinenia GP, RP a AD je uvedené v Zmluve. Lehota pre jednotlivé Casti
predmetu plnenia je Specifikovana v Zmluve a méze sa predizit len formou pisomného dodatku k Zmluve a to v nasledovnych
pripadoch:

a)  naviacprace spocivajuce v doplneni predmetu plnenia na zaklade poziadavky Objednavatela,

b)  neposkytnutie sicinnosti zo strany Objednavatela,

c) necinnost organov verejnej moci v ramci stavebného konania.
V pripade ak nastane okolnost pre prediZenie lehoty pinenia uvedena v predchadzajlicom bode Zhotovitel je povinny
bezodkladne, najneskér vS§ak do 5 pracovnych dni od zistenia tejto skutocnosti, tuto skutocnost” Objednavatelovi pisomne
oznamit, uviest navrh o aku dobu sa mé lehota na vykonanie diela prediZit a tento navrh riadne s presnym vypo&tom na dni
zdovodnit. V pripade nesplnenia tychto podmienok Objednavatel navrh Zhotovitela neprijme.

. Platobné podmienky, zmluvné pokuty a nahrada $kody

Lehota splatnosti faktir je 30 dni od dorucenia faktury Objednavatelovi. Objednavatel neposkytuje zalohy ani preddavky na
cenu predmetu pinenia. Uhrada faktiry bude realizovana prevodnym prikazom na U&et Zhotovitela uvedeny v Zmluve.
Akakolvek zmena Uc¢tu sa povazuje za zmenu Zmluvy, ktord je mozné vykonat len na zaklade dodatku uzatvoreného v sulade
s tymito OPVSP. Objednavatel nie je v omeskani s Uhradou faktury, ak v posledny der lehoty splatnosti zada prikaz na jej
Uhradu svojmu penaznému Ustavu. Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby ucet uvedeny v Zmluve bol bankovym uétom v
zmysle § 6 zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o DPH®). Pokial
Ucet uvedeny v Zmluve nie je bankovym Gétom v zmysle § 6 zakona o DPH, je Objednavatel opravneny zrealizovat' Uhradu
faktury na iny ucet Zhotovitela, ktory je bankovym u¢tom v zmysle § 6 zakona o DPH. Pokial Zhotovitel nema Ziadny bankovy
Ucet v zmysle § 6 zakona o DPH, nie je Objednavatel povinny zrealizovat Uhradu faktury skoér ako na piaty pracovny defi po
doruceni pisomného oznamenia Zhotovitela o tom, Ze ma bankovy Gc¢et v zmysle § 6 zakona o DPH s uvedenim jeho ¢isla,
za predpokladu, Ze ucet uvedeny v pisomnom oznameni je bankovym uétom v zmysle § 6 zakona o DPH. Objednavatel
nebude v omeskani v pripade, ak pri Uhrade faktury bude postupovat podla tohto bodu. Uzavretie dodatku k Zmluve, ktorého
predmetom je zmena uctu, nie je v tychto pripadoch potrebné.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom spdsobe fakturacie:

a) V pripade MPV si zmluvné strany dohodli nasledovnu fakturaciu:

- v Casti MPV — trvaly zaber je Zhotovitel opravneny fakturovat 100 % z ceny za jedného vlastnika diiom dodania
dokladov uvedenych v €lanku V. bod 2.3. tychto OPVSP,

- v Casti MPV — vecné bremeno je Zhotovitel opravneny fakturovat cenu za jedného vlastnika tak, ze 50 % z ceny
za jedného vlastnika je Zhotovitel opravneny fakturovat drfiom nadobudnutia pravoplatnosti stavebného
povolenia (resp. doru¢enim oznamenia stavebného uradu k ohlaseniu stavebnych Uprav v zneni bez namietok
alebo oznamenia stavebného uradu, Ze ohlasenie sa nevyzaduje) a zvySnych 50 % z ceny za jedného vlastnika
driom dodania dokladov uvedenych v ¢lanku V. bod 2.3. tychto OPVSP ku kolaudacii,

b) Vo vySke 100 % z ceny za PD v zmysle Prilohy €. 2 Zmluvy je opravneny Zhotovitel fakturovat najskér v den
podpisania preberacieho protokolu opravnenym zastupcom Objednavatela,

c) Vo vyske 100 % zceny za GP v zmysle Prilohy €. 2 Zmluvy je opravneny Zhotovitel fakturovat najskor v def
podpisania preberacieho protokolu opravnenym zastupcom Objednavatela,

d) Vo vyske 100 % z ceny za vykon IC v zmysle Prilohy €. 2 Zmluvy je opravneny Zhotovitel fakturovat po zabezpeceni
pravoplatného stavebného povolenia a/alebo pravoplatného kolauda&ného rozhodnutia, ak je predmetom pinenia IC,

e) Vo vySke 100 % zceny za RP vzmysle Prilohy €. 2 Zmluvy je opravneny Zhotovitel' fakturovat najskor v defi
vykonania diela, ale najneskdr do 15 pracovnych dni odo dria vykonania diela, ak nie je v Zmluve ur€eny presny
spbsob fakturacie (napr. mesacne). Ak zmluvné strany dojednali v Zmluve zadrzné, Objednavatel zadrzi dohodnutu
percentualnu vysku zadrzného z kazdej doru€enej faktury za RP. Za deri vykonania RP sa povazuje den podpisania
preberacieho protokolu opravnenym zastupcom Objednavatela,

f) Vo vyske 100% z ceny za vykon AD v zmysle Prilohy €. 2 Zmluvy je Zhotovitel opravneny fakturovat po nadobudnuti
pravoplatnosti posledného kolaudacného rozhodnutia a vystaveni pisomného potvrdenia stavebnym dozorom

o riadnom a véasnom poskytovani AD Zhotovitelom.

Zmluvné strany sa dohodli, ze spravne ainé poplatky podra &l. Il bod 2. tychto OPVSP bude Zhotovitel fakturovat
Objednavatelovi naraz, v ich skutoénej vyske, v ramci fakturacie vykonu MPV, GP a IC podfa Zmluvy. Povinnou sugastou
takejto faktdry bude/U dokument/-y, preukazujuce dévodnost a skutoc¢né pouzitie vynalozenych finanénych prostriedkov na
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spravne a iné poplatky, ktoré bol Zhotovitel povinny v zmysle platnych predpisov uhradit’ v suvislosti s riadnym vykonanim

diela a dokument preukazujuci odsuhlasenie ich vecného zlozenia a vysky Objednavatelom podra €l. Il bod 2. tychto OPVSP.

Faktura musi obsahovat vSetky nalezitosti v zmysle platnych pravnych predpisov. Okrem toho musi faktira obsahovat aj

nazov diela a €islo Zmluvy. Prilohou faktury za riadne dodanu PD bude preberaci protokol podpisany opravnenym zastupcom

Objednavatela. Prilohou faktury za GP bude preberaci protokol podpisany opravnenym zastupcom Objednavatela. Prilohou

faktury za |C bude original stavebného povolenia, pripadne kolauda&ného rozhodnutia s vyznaéenou doloZkou pravoplatnosti,

pri¢om ak bol originél stavebného povolenia, pripadne kolaudaéného rozhodnutia dodany Objednavatelovi skor, tak prilohou
faktdry bude jeho fotokdpia. Prilohou faktury za riadne vykonany AD bude pisomné potvrdenie stavebného dozoru

Objednavatela o riadnom a véasnom poskytovani AD Zhotovitelom.

Faktaru méze Zhotovitel zaslat aj elektronickou formou na e-mailova adresu e-faktura.dodavatel@zsr.sk vo formate PDF.

Informacie o moznosti elektronického zasielania faktury su uvedené na stranke www.zsr.sk; avSak doklady, ktoré maju tvorit

prilohy faktury podla bodov 3. a 4. tohto ¢lanku doruéi Zhotovitel' ako prilohy k fakture v tlaéenej podobe. V taktom pripade

lehota splatnosti za¢ina plynat odo dia doru€enia posledného dokladu (faktury alebo jej priloh) Objednavatelovi.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat pozadované nalezitosti, Objednavatel je opravneny ju vratit Zhotovitelovi do 15

pracovnych dni od jej doru€enia na prepracovanie a/alebo doplnenie s tym, Ze nova lehota splatnosti zacne plynut diiom

dorucenia opravenej a/alebo doplnenej faktary.

Za nedodrzanie lehoty splatnosti faktury je Zhotovitel opravneny pozadovat Urok z omesSkania v zmysle ustanoveni

Obchodného zakonnika.

Za nedodrzanie lehoty plnenia uvedenej v Zmluve je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvna pokutu vo vyske

0,1 % z celkovej ceny predmetu plnenia dojednanej v €asti J Zmluvy za kazdy der omeskania aj zacaty, najmenej vSak 30 €

za kazdy deri omeskania aj zacaty. Pravo Objednavatela na nahradu Skody tymto nie je dotknuté.

V pripade omeskania Zhotovitela s odstranenim reklamovanej vady v zmysle ¢lanku V. bodu 10. tychto OPVSP je Zhotovitel

povinny uhradit zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % z ceny reklamovanej Casti predmetu plnenia za kazdy, i zaCaty den

omeskania s odstranenim, najmenej vSak 30 € za kazdy den omeskania aj zacaty.

V pripade, ze Zhotovitel aj napriek upozorneniu zo strany Objednavatela nedodrzuje technologické postupy a neplni

kvalitativno-technické parametre a podmienky vykonu predmetu plnenia, ktoré boli stanovené Zmluvou, internymi predpismi

Objednavatela, platnymi technickymi normami a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, ma Objednavatel pravo na

zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5 % z celkovej ceny predmetu plnenia dojednanej v €asti J Zmluvy za kazdé takéto

porusenie.

Zhotovitel' zaplati Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vySke 10 % z ceny GP podla Zmluvy v pripade, ak zvySenie

obstaravacich nakladov RP presiahne v désledku vad GP 5 %. Zhotovitel zaplati Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske

10 % z ceny PD podla Zmluvy v pripade, ak zvySenie obstaravacich nakladov RP presiahne v désledku vad PD 5 %.

Zhotovitel je povinny Objednavatelovi nahradit' v plnej vyske $kodu spésobent nutnostou opakovane realizovat RP z dévodu

vady GP, PD, IC alebo AD.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze svoje pohladavky voci Objednavatelovi nepostupi (ani s nimi nebude inak obchodovat) tretej strane

bez pisomného suhlasu Objednavatela. V pripade porusenia tohto dojednania je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi

zmluvnu pokutu vo vySke 20 % z hodnoty pohladavky, ktort postupil. Pre vyli¢enie akychkolvek pochybnosti tymto nie je
dotknuta neplatnost takéhoto Ukonu. Pravo Objednavatela na nahradu $kody tym nie je dotknuté.

Zhotovitel' je povinny Objednavatelovi pisomne oznamit kazdd zmenu suvisiacu s personalnym, ekonomickym alebo inym

prepojenim voci Objednavatelovi v suvislosti s ustanovenim § 2 pism. n) zakona €. 595/2003 Z. z. o dani z prijmov v zneni

neskorsich predpisov, a to do 5 dni odo dria vzniku zmeny.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach za nesplnenie povinnosti Zhotovitela v suvislosti

s nakladanim s odpadom podla ¢lanku V. bod 17 tychto OPVSP:

a) V pripade, ak Zhotovitel porusi povinnosti triedit odpad a/alebo spravne zaradovat odpad podia Katalégu odpadov,
zaplati Objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vy$ke 0,5 % z ceny za RP, najmenej vSak 20 € za kazdy jednotlivy pripad
porusenia. Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavi povinnosti uhradit pripadnt sankciu ulozenu
Objednavatelovi v zmysle ¢lanku V. bod 17.9. tychto OPVSP.

b) V pripade, ak Zhotovitel nezabezpecil odpady pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neziaducim unikom zaplati
Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 1 % z ceny za RP, najmenej vSak 300 € za kazdy jednotlivy pripad poruSenia.
Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavi povinnosti nahradit Objednavatelovi pripadnu $kodu, ktora
Objednavatelovi vznikla v désledku poru$enia tejto povinnosti.

c) V pripade omeskania Zhotovitela s predlozenim zmluvy podla ¢lanku V. bod 17.2. tychto OPVSP, Zhotovitel zaplati
Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % z ceny za RP za kazdy aj zaCaty defi omeskania, najmenej vSak 40 €
za kazdy aj zaCaty dert omeSkania.

d) V pripade, ak Zhotovitel odovzda odpady vzniknuté pri realizacii stavby osobe inej ako je osoba opravnena nakladat
s odpadmi podfa zékona o odpadoch, s ktorou ma uzatvorent zmluvu podla ¢lanku V. bod 17.2. tychto OPVSP,
Zhotovitel zaplati Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 10 % z ceny za RP, za kazdy jednotlivy pripad poru$enia,
najmenej vSak 500 € za kazdy jednotlivy pripad poruSenia. Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavi povinnosti
uhradit pripadnu sankciu ulozent Objednavatelovi v zmysle ¢lanku V. bod 17.9. tychto OPVSP.

e) V pripade, ak Zhotovitel porusi povinnost viest a uchovavat evidenciu o druhoch a mnozZstve odpadov, ktorych
p6évodcom je Objednavatel, a o nakladani s nimi vsilade s § 2 vyhlasky MZP SR &. 366/2015 Z. z, zaplati
Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 0,6 % zceny za RP, najmenej vSak 30 € za kazdé jedno poruSenie.
Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavi povinnosti uhradit pripadni sankciu uloZzenu Objednavatelovi
v zmysle ¢lanku V. bod 17.9. tychto OPVSP.

f)  Vpripade omeSkania Zhotovitela s odovzdanim evidencie vratane protokolu o odbere odpadu, vaznych
listkov, sprievodnych listov nebezpeéného odpadu, ohlaseni podanych podla ¢lanku V. bodu 17.3.6 a 17.3.7 (vratane
fotodokumentacie) a dokumentacie materialov vyuzitych ako vedlajSi produkt, Zhotovitel zaplati Objednavatelovi
zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % z ceny za RP za kazdy aj zaCaty defi omeSkania, najmenej vSak 20 € za kazdy aj zaCaty
deri omeskania.

. Ak Zhotovitel, z dévodov nie na strane Objednavatela, nevykona potrebné prace v ramci prvotne schvaleného poctu vyluk

(ur€eny podla dni resp. hodin) a bude mu schvalena dodato¢na vyluka, je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi
zmluvnu pokutu vo vyske 100 € (bez zohladnenia sadzby DPH) za kazdu dalSiu hodinu trvania vyluky nad povodny povoleny
ramec navyse, najviac vSak do hodnoty 5 % z celkovej ceny predmetu plnenia dojednanej v €asti J Zmluvy (bez zohladnenia
sadzby DPH).

Ak Zhotovitel odriekne vyluku zaradend do schvaleného tyzdenného planu vyluk, je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vySke 200 € (bez zohladnenia sadzby DPH) a uhradi Objednavatelovi vSetky
preukazatelne vynalozené naklady spojené s odrieknutim vyluky.

Zhotovitel zodpoveda za Skody (priame aj nepriame), ktoré spdsobi Objednavatelovi alebo tretim osobam v suvislosti
s vykonavanim predmetu plnenia podla Zmluvy. Za nepriamu Skodu sa povazuje aj uhrada nakladov, ktoré bude Objednavatel


mailto:e-faktura.dodavatel@zsr.sk
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povinny uhradit' tretej osobe — dopravcovi, v suvislosti s nedodrzanim schvaleného poctu vyluk (dni resp. hodin) Zhotovitelom
z dévodov inych ako na strane Objednavatela (najma, ale nie len nakladov spojenych so zabezpecenim nahradnej
autobusovej dopravy a pod.).

19. Ak vznikne Objednavatefovi Skoda na veciach, pravach alebo inych majetkovych hodnotéach v désledku porusenia povinnosti

k<

uvedenych v Zmluve (vratane tychto OPVSP) zo strany Zhotovitela, je Zhotovitel' za tieto Skody zodpovedny a je povinny
Objednavatelovi uhradit' tieto vzniknuté skody. Formou thrady vzniknutej Skody je periazna nahrada vzniknutej Skody. Ak
Skodu spbésobila tretia osoba, ktorej Zhotovitel zveril plnenie svojej povinnosti, za Skodu zodpoveda Zhotovitel. Pravo
Objednavatela na nahradu Skody nie je uplatnenim zmluvnej pokuty nijako dotknuté.
Prava a povinnosti zmluvnych stran
Zhotovitel sa zavazuje vykonat predmet plnenia v sulade so Zmluvou, na vlastné nebezpecenstvo a svoje naklady v ¢ase
a kvalite podla Zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu Zmluvy konat s odbornou starostlivostou,
prostrednictvom odborne spdsobilych oséb a dodrzat’ vSetky stanovené platné technické, bezpecnostné a pravne normy
tykajuce sa vykonania diela, ktoré su stanovené v jednotlivych pravnych predpisoch, internych predpisoch Objednavatela
a v Zmluve. Zhotovitel podpisom Zmluvy potvrdzuje, Ze su mu zname interné predpisy Objednavatela suvisiace s plnenim
predmetu Zmluvy.
Prava a povinnosti pri MPV su stanovené nasledovne:
2.1. Vysvetlenie pojmov

a) Pre ucely Zmluvy sa pod pojmom ,MPV — trvaly zaber” rozumie vysporiadanie vlastnikov nehnutelnosti tak, aby
Objednavatel bol zapisany ako spravca na prislusnom liste vlastnictva v katastri nehnutefnosti na zaklade
uzatvorenej kupnej zmluvy alebo rozhodnutia prisluSného uradu o vyvlastneni.

b) Pre ucely Zmluvy sa pod pojmom ,MPV — vecné bremeno“ rozumie vysporiadanie vlastnikov nehnutelnosti tak,
aby Objednavatel resp. v pripade vyvolanych investicii viastnik vyvolanej investicie, bol zapisany na prisluSnom
liste vlastnictva nehnutelnosti ako opravneny z vecného bremena.

c) Pre ucely Zmluvy sa za jedného vlastnika povazuje:

- osoba ktora je vlastnikom alebo spoluvlastnikom nehnutelnosti alebo nehnutelnosti, ktoré sa maju v zmysle
Zmluvy vysporiadat, nachadzajlcich sa v jednom geometrickom plane bez ohladu na to, na kolkych listoch
vlastnictva je tato osoba zapisana ako vlastnik resp. spoluvlastnik,

- manzelia, pokial nehnutelnost, ktord sa ma vysporiadat, patri do ich bezpodielového spoluvlastnictva
manzelov.

d) Pre ucely tejto Zmluvy sa za novozisteného vlastnika povazuje:

- vlastnik pozemku, potreba vysporiadania ktorého vznikla (i) po zabezpeceni pravoplatného stavebného
povolenia resp. doru€enia oznamenia stavebného uradu k ohlaseniu stavebnych uUprav v zneni bez
namietok alebo oznamenia stavebného uradu, Ze ohlasenie sa nevyzaduje a (ii) z dévodov, ktoré
nezapricinil zhotovitel hoc aj z nedbanlivosti.

2.2. Lehota dodania MPV

a) Lehota na vysporiadanie vSetkych vlastnikov pozemkov formou (i) MPV — trvaly zaber je najneskér do podania
Ziadosti o stavebné povolenie alebo ohlasenia stavebnych Uprav.
b) Lehota na vysporiadanie vSetkych vlastnikov formou (ii) MPV — vecné bremeno je pokial' ide o uzatvorenie

zmluvy o buduicej zmluve o zriadeni vecného bremena alebo obmedzenie vlastnickeho prava zriadenim
vecného bremena najneskér do podania Ziadosti o stavebné povolenie alebo ohlasenia stavebnych Uprav.

c) Lehota na MPV — vecné bremeno formou zmllv o zriadeni vecného bremena najneskér do podania navrhu na
kolaudaciu stavby.
d) Zhotovitel sa zavazuje za€at' s vysporiadavanim novozistenych vlastnikov ku kolaudacii az na zaklade pisomnej

vyzvy zo strany Objednavatela, pri€om Zhotovitel je povinny vlastnikov vysporiadat najneskér do podania
navrhu na kolaudaciu stavby (ak sa kolaudacia nebude vyZzadovat tak do zacatia preberacieho konania stavby).
Objednavatel sa zavazuje zaslat Zhotovitelovi vyzvu na vysporiadanie novozisteného vlastnika v dostatoénom
C¢asovom predstihu pred planovanou kolaudaciou alebo za€atim preberania stavby pri zohladneni leh6t podla
bodu 2.6. Zhotovitel je povinny zaslat vlastnikovi navrh zmluvy v zmysle bodu 2.6. druha veta do 10 dni odo dria
dorucenia vyzvy Objednavatela na vysporiadanie novozisteného vlastnika a nasledne postupovat’ v sulade
s bodom 2.6.

2.3. Dodacie podmienky MPV
Zhotovitel sa zavazuje Objednavatelovi dodat’ v ramci vykonu MPV vSetky vypisy z listov vlastnictva so zapisom prav
Objednavatela alebo vlastnika vyvolanej investicie k dotknutym nehnutelnostiam a vSetky originaly zmlav pripadne
inych dokumentov na zaklade ktorych k nadobudnutiu tychto prav Objednavatela alebo vlastnika vyvolanej investicie
doslo.

2.4. Zhotovitel sa dalej zavazuje:

a) vykonavat MPV na zaklade plnej moci od Objednavatela, pricom pripravené dokumenty (kipne zmluvy) bude
podpisovat Objednavatel ako buduci spravca nehnutelnosti,
b)  zastupovat Objednavatela pri rokovaniach o uzavreti kipnych zmlav,
c) zastupovat Objednavatela v katastralnom konani podla zakona €. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v zneni
neskorsich predpisov o zapise prav, ktoré su predmetom MPV.
2.5. Objednavatel sa zavazuje:
a) vyplatit cenu za vykup pozemkov
b)  poskytovat sucinnost pri odsuhlasovani obsahu kiipnopredajnych zmluyv,
c) poskytovat vyjadrenia a stanoviska, ktorych potreba vznikne pri pineni MPV.

2.6. Zhotovitel sa zavazuje preukazatelne vyuzit' vSetky prostriedky a vyvinut také Usilie (najma, ale nielen také, ktoré su
opisané nizsie v tomto bode), ktoré mozno od neho spravodlivo oakavat tak, aby k vysporiadaniu vlastnikov v ramci
MPV doslo o najskdr a bez potreby vlastnika vyvlastnit. Zhotovitel sa zavazuje vlastnikovi, ktorého ma Zhotovitel
vysporiadat zaslat navrh zmluvy, na zaklade ktorej ma dojst k vysporiadaniu vlastnika a v navrhu urcit taku lehotu na
prijatie navrhu, ktort vyzaduje prislusny pravny predpis. Ak vlastnik nereaguje na navrh v urenej lehote, Zhotovitel
sa zavazuje bezodkladne (v odévodnenych pripadoch najneskér do 10 dni) po marnom uplynuti lehoty na vyjadrenie,
vyvinut’ vSetko potrebné Usilie (telefonicky, osobny kontakt), ktoré mozno od neho spravodlivo o¢akavat, smerujuce
k dosiahnutiu dohody s vlastnikom. Ak sa Zhotovitelovi nepodari dohodnut s vlastnikom do 60 dni odo dna zaslania
navrhu zmluvy podla druhej vety tohto bodu a budu spinené zakonné podmienky na vyvlastnenie, Zhotovitel poda navrh
na vyvlastnenie pozemku do pat (10) dni odo dra uplynutia 60-dfiovej lehoty podfa tejto vety.

2.7. Zmluvné strany sa na vstupnej porade pisomne dohodnu na rozsahu a spdsobe vytvorenia jednotlivych geometrickych
planov, ktoré budu pre obe zmluvné strany zavazné. Pokial sa zmluvné strany na vstupnej porade nedohodnud na
rozsahu a spdsobe vytvorenia geometrickych planov, rozsah a spdsob vytvorenia geometrickych planov urci pisomne
Objednavatel.



3. Prava a povinnosti pri GP su stanovené nasledovne:

3.1

3.2.

Zhotovitel sa zavazuje:

a) na poziadanie umoznit Objednavatelovi vykonat kontrolu poc¢as vykonavania GP,

b)  vratit Objednavatelovi poskytnuté podklady sucasne s odovzdanim GP,

c) poskytnut na poziadanie (aj telefonické) operativnu osobnu konzultaciu s Objednavatelom sluzby v priebehu
spracovania predmetu GP priamo u Objednavatela v pripade potreby aj kazdy pracovny den,

d) dodat predmet GP overeny podla § 9 zakona &. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v zneni neskorsich
predpisov autorizovaného geodeta, alebo opravneného geodeta pre vykon Cinnosti, ktoré su predmetom GP,

e)  vykonat GP v sulade s Vyhlaskou Uradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky €. 461/2009 Z.z.,
ktorou sa vykonava zakon €. 162/1995 Z.z. o katastri nehnutelnosti a o zépise vlastnickych a inych prav k
nehnutelnostiam (katastralny zakon) v zneni neskorSich predpisov, zakonu ¢. 215/1995 Z.z. o geodézii a
kartografii v zneni neskorsich predpisov, Vyhlaske Uradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky €.
300/2009 Z.z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky €. 215/1995 Z. z. o geodézii a
kartografii v zneni neskorSich predpisov, InStrukcii na prace v polohovych bodovych poliach €. | 74.20.73.12.00,
Instrukcii na prace vo vyskovych bodovych poliach €. | 74.20.73.13.00, STN 73 0415, STN 73 0416, Sadzobniku
pre navrhovanie cien geodetickych a kartografickych prac UNIKA 2011, ostatnym vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov, technickym normam, smerniciam, inStrukciam, metodickym navodom a inym normativnym aktom
riadenia Uradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky,

f) vykonanie kontroly geometrickych parametrov stavebnych objektov preukazat podpisom osoby, ktora kontrolu
vykonala,

g) dodat geometrické plany vo forme urenej na pravne ukony,

h) (ak je relevantné) na kazdy geometricky plan samostatne dodat’ vykupovy elaborat, ktory bude obsahovat supis
parciel, register parciel, zoznam dotknutych vlastnikov a parciel, ktoré budu predmetom MPV pri¢om vykupovy
elaborat je Zhotovitel povinny dodat aj v pripade, ked podla predmetu Zmluvy nema Zhotovitel MPV vykonat.

Objednavatel sa zavazuje:

a) riadne Specifikovat druh GP,

b)  zabezpedit Zhotovitelovi dostupnost podkladov nevyhnutnych na vykonanie GP.

4. Prava a povinnosti pri zhotoveni PD su stanovené nasledovne:

4.1.

4.2.

4.3.
4.4,

4.5.

Zhotovitel PD sa zavazuje:

a) bez zbyto¢ného odkladu, najneskér véak do 7 pracovnych dni od nadobudnutia uéinnosti Zmluvy, zvolat vstupnu
poradu v mieste realizacie stavby, na ktorej bude dohodnuty harmonogram vykonavania €iastkovych prac a vyber
staveniska, v priebehu projekénych prac vykonavat vyrobné porady podla potreby, najmenej vSak 1 x za 14
kalendarnych dni, ak sa na vstupnej porade s Objednavatelom nedohodne na inej periodicite (napr. ¢astejSej)
konania vyrobnych porad,

b) prizvat Objednavatela na vSetky jednania s dotknutymi organmi a organizaciami.

Objednavatel si podmieriuje ucast na prerokovani PD v $tadiu rozpracovanosti, pri zavere¢énom a konferenénom
prerokovani a pri rozhodujucich spravnych konaniach.

Predmet plnenia Zmluvy PD je splneny riadnym dodanim jeho vSetkych ¢asti podla Zmluvy.

Za riadne dodanie Casti PD sa povaZuje:

a) dodanie PD (prerokovanej v sulade so Zmluvou s Objednavatelom a dotknutymi organmi $tatnej spravy, vratane
zapracovania pripomienok z tychto prerokovani a odsuhlasenej Objednavatelom), ktoré potvrdi svojim podpisom
na preberacom protokole opravneny zastupca Objednavatela, pri¢om dodaniu bude predchadzat formalne
odovzdanie a prevzatie PD za UCelom kontroly, ktora bude trvat najviac 10 dni od formalneho odovzdania
a prevzatia,

b)  dodanie PD: 6 x v textovej forme, a 1 x elektronickej forme (format *pdf., *dgn./ *dwg. v neuzamknutom tvare),
vykaz vymer vo formate *xIs v neuzamknutom tvare.

Zhotovitel je povinny informovat Objednavatela bezodkladne o kazdej poziadavke dotknutych organov, ktora si
vyZaduje doplfiujuce rieSenie PD.

5. Prava a povinnosti pri vykonani IC st stanovené nasledovne:

5.1.

5.2.

5.3.

Zhotovitel sa vo vztahu k IC zavazuje:

a) vypracovat ziadosti o vydanie rozhodnutia v zmysle zakona €. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni neskorSich
predpisov, $pecifikovaného v Zmluve (najma uzemného rozhodnutia, stavebného povolenia, povolenia na zmenu
stavby pred dokoncenim, povolenia na predCasné uzivanie, kolauda¢ného rozhodnutia a povolenia na
odstranenie stavby),

b)  vykonat vSetky potrebné pripravné ukony a obstarat doklady a stanoviska vSetkych dotknutych organov v zmysle
zakona €. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni neskorsich predpisov,

c) zastupovat Objednavatela v stavebnom konani a v inych konaniach stvisiacich s predmetom IC,

d)  uskutogfiovat IC podla pokynov Objednavatela a v stlade s jeho zaujmami, ktoré Zhotovitel pozna alebo musi
poznat a v sulade s dokumentmi jemu predlozenymi Objednavatelom, ako aj v sulade s vyjadreniami a
stanoviskami organov verejnej spravy a tretich os6b; od pokynov Objednavatela sa Zhotovitel moze odchylit, len
ak je to naliehavo nevyhnutné v zaujme Objednavatela a Zhotovitel neméze v€as dostat jeho suhlas,

e) oznamit Objednavatelovi vSetky okolnosti, ktoré zistil pri zariadovani zalezitosti a ktoré mézu mat vplyv na zmenu
pokynov Objednavatela,

f) skontrolovat’ Uplnost predlozenych podkladov a upozornit Objednavatela na zistené nedostatky tychto podkladov
alebo ich nekompletnost,

g) prevziat rozhodnutia a iné listiny vydané organmi verejnej moci v nadvaznosti na predmet IC,

h)  odovzdat bez zbyto€ného odkladu Objednavatefovi veci, ktoré za neho prevzal pri vybavovani zaleZitosti,

i) zachovavat mi€anlivost o vSetkych zalezitostiach Objednavatela, o ktorych sa pri realizacii IC pre Objednavatela
dozvie.

Objednavatel sa vo vztahu k IC zavazuje:

a)  vystavit v€as mandatarovi pisomne potrebné plnomocenstvo, plnomocenstvo nie je obsiahnuté v Zmluve

b)  vykonat vSetky potrebné pripravné ukony a obstarat doklady a stanoviska vSetkych dotknutych organov v zmysle
zakona €. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni neskorSich predpisov,

c) zastupovat mandanta v stavebnom konani a v inych konaniach suvisiacich s predmetom IC.

Predmet IC sa povaZuje za dodany odovzdanim pravoplatnych rozhodnuti $pecifikovanych v Zmluve (najma
uzemného rozhodnutia, stavebného povolenia, povolenia na zmenu stavby pred dokonéenim, povolenia na
pred€asné uzivanie, kolaudacného rozhodnutia a povolenia na odstranenie stavby).

6. Prava a povinnosti pri vykonani RP su stanovené nasledovne:

6.1.

Zhotovitel RP:



a)

b)

<)
d)

e)

f)

9)
h)

6.2.
a)
b)

6.3.

6.4.

7. Pravaa
7.1.
a)

b)

c)

d)

e)

f)

9)

vykonava c&innosti spojené s vykonanim RP v sulade s internymi predpismi Objednavatela vztahujucimi sa na
RP, najma predpismi upravujucimi zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (ako napr. zakon €. 124/2006
Z.z. 0 bezpec¢nosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorSich predpisov, interny predpis Objednavatela Z 2
,Bezpeénost zamestnancov v podmienkach ZSR", vyhlaska &. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuji podrobnosti
na zaistenie bezpec€nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o
odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych €innosti) a oblast ochrany Zivotného prostredia. Zhotovitel
podpisom Zmluvy potvrdzuje, Ze si mu zname interné predpisy Objednavatela suvisiace s vykonavanym dielom
a ze mu tieto interné predpisy boli dané k dispozicii.
zodpoveda za bezpecnost svojich zamestnancov ainych oséb konajucich za Zhotovitela a dodrziavanie
ustanoveni bezpecnostnych predpisov.
je povinny preukazatelne poucit vSetkych zamestnancov ako aj iné osoby pracujuce na diele o pravidlach
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.
sa zavazuje aje povinny dodrzat pokyny a ustanovenia interného predpisu Objednavatela Z 2 ,Bezpecnost
zamestnancov v podmienkach ZSR".
je povinny uzatvorit s Objednavatelom Pisomnu dohodu o zaisteni bezpecénosti a ochrane zdravia pri praci
v priestoroch ZSR v zmysle zakona NR SR &. 124/2006 Z. z. zakon o bezpeé&nosti a ochrane zdravia pri praci
a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich pravnych Uprav a interného predpisu ZSR Z 2
,Bezpeénost zamestnancov v podmienkach ZSR* &l. 452 najneskor do zadatia vykonavania diela v zmysle
Zmluvy (v pripade, ze pri plneni Zmluvy déjde aj k fyzickému odovzdaniu staveniska, najneskér do odovzdania
staveniska v zmysle Zmluvy). Bez uzatvorenia tejto dohody Zhotovitel nie je opravneny zac¢at vykonavat RP.
vyhlasuje, Ze s Podkladom pre vypracovanie Pisomnej dohody o zaisteni bezpecnosti a ochrany zdravia osdb pri
praci v priestoroch ZSR (vypracovanym Objednavatelom) bol riadne oboznameny a podmienky v fiom uvedené
v plnom rozsahu akceptuje. Pokial Zhotovitel neuzavrie tito dohodu, je Objednavatel opravneny postupovat
podla €l. VII. bod 3. pismeno e) tychto OPVSP.
je povinny bez meskania a pisomne informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo
stazuje vykonanie diela,
je povinny zuc&astnit sa pred zaciatkom prac poucenia o miestnych pomeroch z hladiska podmienok prevadzky
a BOZP, ktoré vykona urCeny zastupca Objednavatela. Zhotovitel je povinny nasledne poucit vSetkych
zamestnancov ako aj iné osoby pracujuce na diele o miestnych pomeroch z hfadiska podmienok prevadzky
a BOZP,
je povinny postupovat podla harmonogramu postupu prac, ktory vypracuje a predlozi Objednavatelovi najneskor
pri odovzdani staveniska (prvého ak bude odovzdavanych stavenisk viac) na schvalenie. Objednavatel schvali
Zhotovitelovi predloZzeny harmonogram postupu prac alebo predlozi nesuhlasné stanovisko s odévodnenim do 5
dni od jeho obdrzania od Zhotovitela. Ak sa Objednavatel v lehote podla predchadzajucej vety k harmonogramu
nevyjadri, ma sa za to, Zze harmonogram je schvéleny. Za spravnost a uplnost harmonogramu postupu prac
zodpoveda Zhotovitel. V harmonograme postupu prac je Zhotovitel povinny zretelne vyznadit aspon tri iastkové
terminy plnenia, ktoré budu povazované za sankcionovatelné milniky. Sankcionovatelny milnik sa povazuje za
splneny, ak budu dokonéené vsetky prace, ktoré maju predchadzat harmonogramu sankcionovatelného milnika
a bezprostredne s nim suvisia. Splnenie kazdého sankcionovatelného milnika harmonogramu postupu prac
vratane Specifikacie prac, ktoré milniku predchadzali, je povinny do stavebného dennika zapisat Zhotovitel.
Spravnost zapisu potvrdi svojim podpisom v stavebnom denniku stavebny dozor Objednavatela. Ak Zhotovitel
nepredlozi harmonogram postupu prac s vyznaéenymi sankcionovatelnymi milnikmi v dohodnutej lehote alebo
ak Zhotovitel nesplni niektory sankcionovatelny milnik, zaplati Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 %
z ceny RP za kazdy aj zacaty deri omeskania najmenej vSak 30 € za kazdy aj zacaty defi omeskania.
Objednavatel sa zavazuje:
poskytnut Zhotovitelovi sucinnost pri vykonavani diela,
ihned a bezodkladne upozorfiovat na nedostatky a chyby pri vykonavani diela a umoznit v primeranom ¢ase ich
odstranenie.
Zhotovitel predlozi pri odovzdani diela minimalne vSetky doklady (platné v ¢ase odovzdania diela) suvisiace so
stavbou, ktoré st uvedené v Sadzobniku pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inZinierskych ¢innosti
LUNIKA®, ak nie su v Zmluve uvedené aj dalSie doklady, ktorych predlozenie pri odovzdavani diela Objednavatel
pozaduje. Spolu s uvedenymi dokladmi je Zhotovitel povinny predlozit aj ich zoznam s oznacenim: ,Zoznam
dokladov, predkladajucich k odovzdaniu a prevzatiu dokon€enej stavby*.
Pri odovzdani diela je Zhotovitel dalej povinny predlozit Objednavatelovi aj 4 x supravy projektovej dokumentacie
skuto¢ného vyhotovenia (dalej iba ,DSV*) v tlacenej papierovej forme, 1 x DSV na CD v elektronickej editovatelnej a
neuzamknutej forme ,dwg/dgn“ a 1 x DSV na CD v elektronickom formate ,pdf*.
povinnosti pri vykonani AD su stanovené nasledovne:
Zhotovitel AD sa zavazuje:
v rozsahu Zmluvy vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost vykonat pre Objednavatela odborny autorsky
dohlad nad uskuto€hovanim stavby podla projektovej dokumentacie overenej stavebnym uUradom v stavebnom
konani.
vykonavat AD od okamihu odovzdania staveniska Zhotovitelovi stavby az do ukoncéenia vSetkych prac
a nadobudnutia pravoplatnosti kolaudacného rozhodnutia k stavbe realizovanej podla projektovej dokumentacie
v zmysle Zmluvy (v pripade, ak bude kolaudaénych rozhodnuti viac, tak do nadobudnutia posledného
kolaudaéného rozhodnutia k Zmluvou dotknutej stavbe).
vykonavat kvalitativnu kontrolu vyhotovenia jednotlivych €asti stavby, v suvislosti s ¢im sa okrem iného Zhotovitel
zavazuje zUCastnovat sa pri preberani/odovzdani vyhotovenych jednotlivych Easti stavby,
kontrolovat' kvalitativnu Uroven aj z hladiska poziadaviek a predpokladov stanovenych overenou projektovou
dokumentéciou s vynimkou €innosti vykonavanych stavebnym dozorom stavby,
zU€astnovat sa na kontrolnych dioch v terminoch uréenych Objednavatefom a za tymto G€elom zaznamenavat
zisteny nesulad, pripadne namietky k realizacii stavby v porovnani s overenou projektovou dokumentaciou
a dalSie pripadné odborné namietky a postrehy k realizacii stavby,
sprostredkovavat priamu vazbu pre prenos nezobrazitelnej a inak nestvarnitelnej Casti myslienok tvorcu
projektovej dokumentacie u€astnikom realizacie stavby, s ciefom aby bola stavba realizovana optimalne podla
projektovej dokumentacie, t.j. poskytovat Objednavatelovi a realizatorovi stavby vSetky vysvetlenia ohladom
projektovej dokumentacie potrebné pre plynulost a optimalnost vystavby,
akukolvek odchylku skutoCnej realizacie od projektovej dokumentacie oznamit Objednavatelovi ato formou
zaznamu Zhotovitel'a do stavebného dennika, pripadne v zapise z kontrolnych dni,
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ak v Zmluve nie su stanovené aj dalSie povinnosti Zhotovitela pri vykone autorského dohladu (napr. povinnosti
v rozsahu podla zakona €.138/1992 Z. z. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch
v zneni neskorSich predpisov a prilohy €. 4 UNIKA ,,Zakladny subor vykonov inzZiniersko — projektovych €innosti v
jednotlivych fazach priemyselné a ostatné stavby“ v aktualnom zneni).

7.2. Pri vykonavani autorského dohladu na stavbe bude kontrola vykonu autorského dohladu uskuto€fiovana pisomnym
potvrdenim stavebného dozoru Objednavatela v stavebnom denniku, ktory bude vyhotovovany v periodicite uréenej
Objednavatelom (bud tyzdennej alebo mesacnej, v zavislosti od poziadavky Objednavatela) a tiez podpismi
v prezencnej listine na kontrolnych drioch stavby.

7.3. Zhotovitel je povinny informovat Objednavatela bezodkladne o kazdej poziadavke dotknutych organov, ktora si
vyzaduje dopliiujuce rieSenie.

Zhotovitel poskytuje na MPV a/alebo GP zaruku 24 mesiacov, ktora zacina plynut odo dfia podpisania preberacieho protokolu
opravnenym zastupcom Objednavatela. Zhotovitel poskytuje na PD zaruku v trvani 60 mesiacov, ktora zacina plynut od
ukoncenia realizacie stavby, t.j. od nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia, resp. posledného z nich, ak ich
bude viac. Zhotovitel poskytuje na RP zaruku 60 mesiacov a na technolégie, zariadenia a iné komponenty RP poskytuje
Zhotovitel tak dlhd zaruku, aku poskytuje vyrobca zariadenia, najmenej vSak 24 mesiacov, pricom zaruka zacina plynat od
ukoncenia RP, t.j. od nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia, resp. posledného z nich, ak ich bude viac.
V pripade, ak stavebny urad upusti od kolaudacie resp. kolaudacia sa nebude vyzadovat z inych dévodov, zaruky podla tohto
bodu 8 zacinaju plynut odo dia podpisania preberacieho protokolu zo strany opravnenej osoby objednavatela.
Objednavatel a Zhotovitel si v Zmluve mézu pre vykon RP dojednat zadrzné. Zadrzné bude sluzit na Uhradu nakladov na
odstranenie vad, ktoré Zhotovitel véas neodstranil, na ndhradu Skody spésobenu konanim alebo nekonanim Zhotovitela
v rozpore so Zmluvou alebo Uhradu akychkolvek periaznych narokov Objednavatela voéi Zhotovitelovi v suvislosti so
Zmluvou ako napriklad zmluvnych pokut. Pravo na uvolnenie zadrzného vznikne Zhotovitelovi na zaklade osobitnej pisomnej
Ziadosti, ktoru je Zhotovitel opravneny dorugit Objednavatelovi uplynutim 6 mesiacov odo dna podpisania preberacieho
protokolu, ak si zmluvné strany v Zmluve nedohodli int lehotu. Objednavatel je povinny zadrzné uvolnit do 30 dni odo dia
dorucenia ziadosti Zhotovitela o uvolnenie zadrzného v sulade s podmienkami podfa tohto bodu.

Vady diela, ktoré sa vyskytnu v zaruénej dobe musi Objednavatel bez zbytoéného odkladu reklamovat pisomne s uvedenim
popisu, ako sa prejavuju. Zhotovitel je povinny pisomne sa vyjadrit k reklamacii do 10 pracovnych dni po jej doruceni. Ak sa
v tejto lehote nevyjadri, bude to znamenat jeho suhlas s opodstatnenostou reklamacie. Vady je Zhotovitel povinny odstranit’
bezodkladne a bezodplatne, najneskér v lehote do 15 dni odo dfia uplatnenia reklamacie zo strany Objednavatela. V pripade,
Ze Zhotovitel' vady v tejto lehote neodstrani, ma Objednavatel opravnenie odstranit vady sam alebo prostrednictvom tretich
0s0b na naklady Zhotovitela. Tym nie je dotknuté pravo Objednavatela na zmluvnu pokutu a/alebo nahradu Skody v pinej
vyske.

Prevzatie diela méze byt odmietnuté pre vady ato az do ich odstranenia. Riadne vykonanie diela potvrdi Objednavatel
preberacim protokolom.

Ak pri RP vzniknu Zhotovitelovi stavby, ktory ju bude realizovat podla PD dodanej na zaklade Zmluvy opodstatnené naviac
naklady v désledku nedostatku PD, ktoré si Zhotovitel stavby voci Objednavatelovi uplatni, bude znasat tieto dodatocné
naklady Zhotovitel PD podla Zmluvy. V suvislosti s uvedenym sa Zhotovitel PD zavazuje, ze tieto dodato¢né naklady
Objednavatelovi uhradi do 10 dni odo dfia doruéenia vyzvy na ich thradu.

Zhotovitel poskytuje na vec, na ktorej je PD vyjadrena zaruku, ktord zacina plyndt odo dna prevzatia PD na zaklade
preberacieho protokolu a trva az do skoncenia zaruky na stavbu realizovanu podla PD. Ak v zaruke ddjde bez zavinenia
Objednavatela k vyblednutiu ¢&i strate itatelnosti veci, na ktorej je DUR, DSPRS, DSV alebo iny stupefi PD vyjadreny,
Zhotovitel je povinny bezplatne a bez zbyto¢ného odkladu na Ziadost Objednavatela vyhotovit a odovzdat Objednavatelovi
nahradnu vec, na ktorej bude PD vyjadrena.

Objednavatel sa zavazuje:

14.1. spolupdsobit pri plneni predmetu Zmluvy,

14.2. ihned a bezodkladne upozorfiovat na nedostatky a chyby pri vykonavani diela a umoznit' v primeranom ¢ase ich
odstranenie.

Zhotovitel' sa zavazuje, Ze pristipi na zmenu zavazku v pripadoch, kedy sa po uzavreti Zmluvy zmenia vychodiskové podklady
alebo vzniknu nové poziadavky na strane Objednavatela. Zhotovitel mdze zmenu zavazku realizovat az po podpisani dodatku
k Zmluve.

Zhotovitel' nie je opravneny jednostrannym Ukonom zapoditat akukolvek svoju pohladavku vyplyvajicu o Zmluvy proti
pohladavke Objednavatela.

Povinnosti Zhotovitel'a v suvislosti s nakladanim s odpadom su stanovené nasledovne:

17.1. Zhotovitel je povinny nakladat' s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu zmluvy a ktorého pévodcom je Zhotovitel
(najmé ale nielen odpady, ktoré vznikli zo zariadeni, materidlov alebo obalov dopravenych do miesta plnenia
Zhotovitelom, odpad komunalneho charakteru, ktory vyprodukovali zamestnanci resp. pracovnici Zhotovitela),
v sulade so zakonom €. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Zhotovitel je povinny nakladat s odpadom, ktory vznikne pri pIneni
predmetu zmluvy a ktorého pévodca je Objednavatel v sulade s ustanoveniami bodu 17. tohto ¢lanku. Za tymto
ucelom predlozi Objednavatel Zhotovitelovi bezodkladne po nadobudnuti G€innosti Zmluvy splnomocnenie ku
vSetkym ukonom, ktoré musi Zhotovitel ako splnomocnenec vykonat, aby splnil povinnosti v suvislosti s nakladanim
s odpadom, ktorého pévodcom je Objednavatel.

17.2. Zhotovitel sa zavazuje mat najneskér v den odovzdania a prevzatia staveniska uzatvorent zmluvu (resp. zmluvy) na
odobratie odpadu, s odberatefom majucim opravnenie podla zakona o odpadoch na nakladanie so vSetkymi odpadmi,
ktoré vzniknu pri realizacii diela a ktorych pévodcom je Objednavatel, priom Zhotovitel je povinny tdto zmluvu (resp.
zmluvy) predlozit Objednavatelovi najneskoér v den odovzdania a prevzatia staveniska; nepredlozenie tejto zmluvy
(resp. zmlav) nema vplyv na povinnost Zhotovitela prevziat stavenisko. Zmluva (resp. zmluvy) budu uzatvorené
najmenej v rozsahu uréenom § 2 vyhlagky MZP SR &. 344/2022 Z. z.. V pripade zaniku takejto zmluvy (resp. zmlav)
je Zhotovitel povinny bezodkladne zabezpetit a predlozit Objednavatelovi novi zmluvu spifiajucu podmienky podla
prvej a druhej vety bodu 17.2.. NepredloZzenie zmluv sa povazuje za podstatné poruSenie zmluvnej povinnosti
s moznostou Objednavatela od Zmluvy odstupit.

17.3. Zhotovitel je povinny vzniknuté odpady, ktorych pévodcom je Objednavatel, triedit podla druhov, spravne zaradit
podra Katalégu odpadov (vyhlagka MZP SR &. 365/2015 Z. z.), zabezpesit ich pred znehodnotenim, odcudzenim
alebo inym neziaducim Gnikom a nebezpecéné odpady aj oznacit ustanovenym spdsobom. Zhotovitel je tiez povinny:
17.3.1 zabezpecit zhodnotenie a recyklaciu stavebného odpadu a odpadu z demolacie, ktorych pévodcom je
objednavatel najmenej na 70 % hmotnosti takéhoto odpadu (tento ciel sa uplatriuje na odpady uvedené v skupine
Cislo 17 Katalégu odpadov, okrem nebezpecnych odpadov a odpadu pod katalégovym &islom 17 05 04) pri stavbach
nad 300 m2 zastavanej plochy (§ 139b ods. 1 zakona €. 50/1976 Zb.),




17.3.2 vykonavat selektivnu demolaciu postupmi ustanovenymi vykonavacim predpisom pre nakladanie s
odstranenymi stavebnymi materialmi uréenymi na opatovné pouzitie, vedlajSimi produktami a stavebnymi s
demolacénymi odpadmi tak, aby bolo zaistené ich maximalne opatovné vyuzitie a recyklacia,

17.3.3 stavebné odpady a odpady z demolacii prednostne materialovo zhodnotit a vystup z recyklacie realizovany
priamo na stavbe prednostne vyuzit pri svojej ¢innosti, ak to technické, ekonomické a organizacné podmienky
dovoluju,

17.3.4 manipulovat oddelene (i) so stavebnymi odpadmi a odpadmi z demolacii, ktoré je mozné pripravit na opatovné
pouzitie alebo recyklovat a to najmenej v rozsahu prilohy &. 1 prvého bodu vyhlasky MZP SR &. 344/2022 Z. z., (i) s
odstranenymi stavebnymi materialmi, ktoré mézu byt po spineni podmienok § 5 az 7 vyhlasky MZP SR ¢&. 344/2022
Z. z. vyuzité ako vedlaj$i produkt a to najmenej v rozsahu prilohy &. 1 druhého bodu vyhlagky MZP SR &. 344/2022
Z. z. a (iii) so stavebnymi odpadmi a odpadmi z demol&cii, ktoré obsahuju alebo su znecistené nebezpe&nymi latkami
a to najmenej v rozsahu prilohy &. 1 tretieho bodu vyhlasky MZP SR &. 344/2022 Z. z.,

17.3.5 nakladat so stavebnym odpadom a odpadom z demolacii obsahujicim nebezpecné latky alebo znecistenym
nebezpecnymi latkami takym spésobom, aby nedoSlo k znedisteniu ostatych stavebnych odpadov a odpadov z
demolacii ur¢enych na pripravu na opatovné pouzitie alebo na recyklaciu,

17.3.6 preukazatelne podat ohlasenie pred realizaciou demolaénych prac, najneskér tri pracovné dni vopred,
pisomne na tlagive uvedenom v prilohe &. 2 vyhlasky MZP SR ¢&. 344/2022 Z. z. vratane fotodokumentacie organu
Statnej spravy odpadového hospodarstva, v ktorého izemnom obvode bude buracie prace uskutocriovat; ohlasenie
podla tohto bodu sa podava v mene Objednavatela a za jeho vyplnenie zodpoveda Zhotovitel,

17.3.7 preukazatelne podat ohlasenie po ukon&eni demolaénych prac, najneskér do 90 dni, pisomne na tladive
uvedenom v prilohe &. 3 vyhlasky MZP SR &. 344/2022 Z. z. vratane fotodokumentacie vytriedenych stavebnych
materialov a odpadov z demolacie organu Statnej spravy odpadového hospodarstva, ktorému bolo ohlasené zacatie
buracich prac; ohlasenie podla tohto bodu sa podava v mene Objednavatelfa a za jeho vyplnenie zodpoveda
Zhotovitel.

17.4. Zhotovitel je povinny odovzdat odpady, ktorych pédvodcom je Objednavatel, vzniknuté pri realizacii diela len osobe
opravnenej nakladat s odpadmi podla zakona o odpadoch, s ktorou mé& uzatvorent zmluvu podla bodu 17.2.

17.5. Zhotovitel je povinny viest a uchovavat evidenciu o druhoch a mnozstve odpadov, ktorych pévodcom je Objednavatel,
a o nakladani s nimi v stlade s § 2 vyhlagky MZP SR ¢&. 366/2015 Z. z. Evidencia sa vedie v mene Objednavatela.
Za spisovanie avedenie evidencie vsulade so zakonom o odpadoch a vykonavacimi predpismi zodpoveda
zhotovitel. Ak opravnena osoba, ktorej bol na zéklade zmluvy uzatvorenej podla bodu 17.2. tohto ¢lanku odpad
odovzdany, nie je jeho spracovatelom, Objednavatel poZaduje, aby stéastou evidencie (v stipci 6 evidenéného listu
odpadu) bol kéd nakladania s odpadom u koneéného spracovatela.

17.6. Ak Zhotovitel vykona vSetky dohodnuté RP vjednom kalendarnom roku, je Zhotovitel povinny odovzdat
Objednavatelovi evidenciu odpadov podfa bodu 17.5., najneskér v def podpisania preberacieho protokolu
opravnenym zastupcom Objednavatela, ktorym prebera stavbu. Ak vykonavanie RP bude zasahovat aj do dalSich
kalendarnych rokov, je Zhotovitel povinny odovzdat (i) evidenciu o nakladani s odpadmi, ktoré vznikli v prvom
kalendarnom roku najneskér do konca prvého kalendarneho roku a (ii) evidenciu o nakladani s odpadmi, ktoré vznikli
v dalSich kalendarnych rokoch v posledny deni prislusného kalendarneho roka v priebehu ktorého odpady vznikli
najneskor vSak v defl podpisania preberacieho protokolu opravnenym zastupcom Objednavatela, ktorym prebera
stavbu. Spolu s evidenciou je Zhotovitel povinny Objednavatelovi odovzdat’

- protokoly o odbere odpadu, ktoré budu na strane odovzdavajiuceho podpisané (s uvedenim citatelného
mena a priezviska, podpisu, peciatkou, datumom) poverenou osobou Zhotovitela a zaroveri poverenou
osobou Objednavatela a na strane preberajuceho poverenou osobou opravnenej osoby

- véazne listky potvrdené opravnenou osobou

- kopie listov €. 1 a €. 4 Sprievodnych listov nebezpeéného odpadu

- kopie ohlaseni podanych podfa bodu 17.3.6 a 17.3.7 (vratane fotodokumentacie)

- dokumentéciu materialov vyuzitych ako vedlaj$i produkt; dokumentécia musi zodpovedat ustanoveniam §
50ds.3,§ 6 ods. 4 a § 7 ods. 2 vyhlasky MZP SR &. 344/2022 Z .z..

17.7. V pripade vzniku a prepravy nebezpecnych odpadov, ktorych pévodcom je Objednavatel, je Zhotovitel povinny
zabezpedit tlagiva Sprievodny list nebezpeéného odpadu, ich riadne vyplnenie a potvrdenie. Zhotovitel siasne
zabezpedi, ze na Sprievodnych listoch nebezpeéného odpadu nebude v Ziadnom pripade ako odosielatel uvedeny
Objednavatel.

17.8. Zhotovitel sa zavazuje odpad, ktorého pévodcom je Objednavatel, bezodkladne po jeho vzniku odovzdat osobe
opravnenej nakladat s odpadmi podla zakona o odpadoch, s ktorou ma uzatvorenu zmluvu podfa bodu 17.2.
Momentom odovzdania odpadov opravnenej osobe, je opravnena osoba zodpovedna za manipulaciu s tymito
odpadmi v sulade s platnymi pravnymi predpismi a dochadza k prechodu vlastnickeho prava k odpadom na opravnenu
osobu. Zhotovitel' zabezpecuje u odpadov, ktorych povodcom je Objednavatel, prednostne ich pripravu na opatovné
pouzitie, ich recyklaciu, pripadne iné zhodnocovanie; ak to nie je mozné alebo UCelné zabezpecuje ich
zneskodnovanie. Ustanovenia bodu 17.3.1 tohto ¢lanku, ustanovenia § 76 ods. 7 zakona o odpadoch a ciele
odpadového hospodarstva uvedené v Casti I. a Il. prilohy €. 3 zakona o odpadoch ostavaju predchadzajucou vetou
nedotknuté.

17.9. V pripade, ak v désledku porusenia povinnosti Zhotovitela pri plneni Zmluvy uvedenych v tomto €lanku bude zo strany
organov S$tatnej spravy Objednavatelovi uloZena sankcia, je Zhotovitel povinny tuto Objednavatelovi nahradit
najneskér do 10 pracovnych dni odo dna doruCenia pisomnej vyzvy na uUhradu uloZenej sankcie zo strany
Objednavatela. Objednavatel je opravneny jednostrannym pravnym ukonom pohladavku podfa tohto bodu 17.9.
vzniknutl voéi Zhotovitelovi zapoditat. V pripade vykonu kontroly organom Statnej spravy poskytne Zhotovitel
Objednavatelovi sucinnost a kontrolnym organom pozadovanu dokumentaciu. Zhotovitel je povinny vykonat
opatrenia na napravu ulozené organom Statneho dozoru v odpadovom hospodarstve.

17.10. Ak pri realizacii stavby nebezpeény odpad nevznikne, ustanovenia tohto bodu 17 upravujuce povinnosti Zhotovitela
v suvislosti s nebezpec¢nym odpadom sa neuplatnia.

18. V pripade, ak na zaklade tejto Zmluvy bude €innostou Zhotovitela dochadzat k odstrafiovaniu nasledkov nehody alebo
mimoriadnej udalosti, Zhotovitel sa zavazuje na zaklade poziadavky Objednavatela spolupracovat s poistoviiou
Objednavatela, a to najma nie vSak vyluéne poskytnut poistovni Objednavatela sucinnost potrebnu na zodpovedanie otazok,
poskytnutie vysvetleni, podkladov a dokladov preukazujucich vySku nakladov (napr. dafiové doklady) tykajucich sa
odstraniovania nasledkov nehody alebo mimoriadnej udalosti. Zavazok Zhotovitela uvedeny v tomto bode trva aj po ukonceni
platnosti a ucinnosti Zmluvy. V pripade, ak Zhotovitel neposkytne alebo odmietne poskytnut poistovni Objednavatela
sucinnost, ma Objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 1 000,00 € za kazdé takéto neposkytnutie alebo
odmietnutie poskytnutia sucinnosti, a to aj opakovane. Pravo Objednavatela na nahradu Skody nie je uplatnenim zmluvnej
pokuty nijako dotknuté.
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. Bezpe€nost’' zamestnancov a technickych zariadeni

Zmluvné strany pred zacatim plnenia podla Zmluvy, ak to povaha Diela pripusta, uzatvoria ,Dohodu o zaisteni bezpe¢nosti
a ochrane zdravia os6b pri praci v priestoroch ZSR* v zmysle zékona &. 124/2006 Z. z. o ochrane bezpeénosti a ochrane
zdravia pri praci a zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a &l. 452 predpisu ZSR Z 2
.Bezpetnost zamestnancov v podmienkach ZSR*“. Podklady na uzatvorenie ,Dohoda o zaisteni bezpe&nosti a ochrany
zdravia osdb pri praci v priestoroch ZSR* tvoria neoddelitelnd suéast Zmluvy ako Priloha &. 3.

Zhotovitel je v sulade s bodom 1. tohto ¢lanku povinny uzatvorit ,Dohodu o zaisteni bezpecnosti a ochrane oséb pri praci
v priestoroch ZSR* najneskér do zadatia vykonavania Diela v zmysle Zmluvy. Bez uzatvorenia tejto dohody Zhotovitel nie je
opravneny zacat vykonavat Dielo v zmysle Zmluvy. Zhotovitel vyhlasuje, Ze s podkladom pre vypracovanie Dohody o zaisteni
bezpeénosti a ochrany zdravia os6b pri praci v priestoroch ZSR (vypracovanym Objednavatelom) sa riadne oboznamil
a podmienky v iom uvedené v plnom rozsahu akceptuje. Pokial Zhotovitel tito dohodu neuzavrie, je Objednavatel opravneny
postupovat podla ¢l. X bod 3 tychto OPVD.

Zhotovitel je povinny zucastnit sa pred zaciatkom prac poucenia o miestnych pomeroch z hladiska podmienok prevadzky
a BOZP, ktoré vykona uréeny zastupca Objednavatela. Zhotovitel je povinny nasledne poucit vSetkych svojich zamestnancov
ako aj iné osoby vykonavajuce Dielo za Zhotovitela o miestnych pomeroch z hladiska podmienok prevadzky a BOZP.
Postavenie Zhotovitela

V pripade, Zze Zhotovitel deklaruje, Ze ma implementovany systém manazérstva kvality, environmentu alebo bezpecénosti
(certifikovany alebo necertifikovany), je povinny na zaklade Ziadosti Objednavatela umoznit poverenym zamestnancom
Objednavatela vykonat vo svojich prevadzkach audit zamerany na overenie dodrziavania tohto systému.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku dfiu podpisania Zmluvy:

Xje zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o RPVS*) a tiez kazdy Zhotovitelovi
znamy subdodavatel v priamom alebo nepriamom rade, ktory je partnerom verejného sektora, je zapisany v registri partnerov
verejného sektora. Dalej Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku dfiu podpisania Zmluvy méa ako partner verejného sektora alebo ma
osoba, ktora pIni povinnosti opravnenej osoby pre Zhotovitela v zmysle zakona o RPVS (dalej len ,opravnena osoba“),
splnené vSetky povinnosti, ktoré pre Zhotovitela ako partnera verejného sektora alebo pre opravnenu osobu vyplyvaju zo
zakona o RPVS. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak sa niektoré vyhlasenie podla tohto bodu ukaze ako nepravdivé,
Objednavatel nie je v omeskani s plnenim podfa Zmluvy az do spinenia povinnosti Zhotovitel'a resp. opravnenej osoby.
[nie je partnerom verejného sektora v zmysle zakona o RPVS. V pripade, Zze sa Zhotovitel po podpise Zmluvy partnerom
verejného sektora stane, je povinny o tejto skuto¢nosti pisomne informovat Objednavatela najneskér do 5 dni odo dna
nadobudnutia ucinnosti pravneho Ukonu, na zaklade ktorého sa Zhotovitel partnerom verejného sektora stal. V rovnakej
lehote sa Zhotovitel zavazuje podat na registrujuci organ navrh na zapis do registra partnerov verejného sektora. V pripade,
ak Zhotovitel nepoda navrh na zapis do registra partnerov verejného sektora spésobom dojednanym v tomto bode, je
Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 5 % z ceny predmetu plnenia dojednanej v Casti J
Zmluvy.

Ak je Zhotovitel zapisany v registri partnerov verejného sektora, Zhotovitel je povinny Objednavatelovi pisomne oznamovat
kazdu zmenu zapisanych Udajov o jeho osobe v registri partnerov verejného sektora alebo jeho vymaz z registra partnerov
verejného sektora, najneskér do 5 dni odo dria vykonania zmeny zapisanych udajov alebo vymazu v registri partnerov
verejného sektora. V pripade omesSkania Zhotovitela so splnenim tejto povinnosti, je Zhotovitel povinny uhradit
Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 50 € za kazdy, i zacaty defi omeSkania.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit, aby sa na plneni predmetu Zmluvy nepodielal subdodavatel v ktoromkolvek rade (i) ktory
je partnerom verejného sektora a nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo (i) ktory, ak je partnerom
verejného sektora alebo osoba, ktora pIni povinnosti opravnenej osoby pre subdodavatela ako partnera verejného sektora
v zmysle zakona o RPVS, si neplini povinnosti podla zakona o RPVS.. Ak Zhotovitel porusi tuto povinnost je Objednavatel
opravneny uplatnit’ si vo&i Zhotovitelovi zmluvna pokutu vo vySke 5% z ceny predmetu plnenia dojednanej v ¢asti J Zmluvy,
minimalne v§ak vo vyske 300 € za kazdy jednotlivy pripad (jedného subdodavatela). Zmluvnu pokutu mozno za porusenie
tejto povinnosti vo vztahu k tomu istému subdodavatelovi udelit aj opakovane, maximalne vSak 1x za kalendarny mesiac.
Po dobu omeskania Zhotovitela ako partnera verejného sektora alebo opravnenej osoby s plnenim niektorej povinnosti podla
zdkona o RPVS, Objednavatel nie je v omeskani s plnenim podla Zmluvy az do splnenia povinnosti Zhotovitela resp.
opravnenej osoby.

Zhotovitel nesmie byt v ase uzatvorenia Zmluvy v Gpadku, tak ako je definovany v zmysle zakona €. 7/2005 Z. z. o konkurze
a resStrukturalizacii a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Zhotovitel nesmie previest svoje prava vyplyvajuce zo Zmluvy bez predchadzajuceho pisomného stuhlasu Objednavatela. V
opacnom pripade je takyto prevod prav neplatny.

. Ukoncenie zmluvného vzt'ahu

Zmluva méze zaniknut:

a) dohodou zmluvnych stran, ktorej sucastou je i vysporiadanie vzajomnych zavazkov a pohladavok,

b)  odstdpenim od Zmluvy v pripadoch uvedenych v § 344 a nasl. Obchodného zakonnika alebo v pripadoch uvedenych
v Zmluve alebo bode 3. tohto ¢lanku tychto OPVSP,

c) pisomnym oznamenim Objednavatela, ak nastanu dovody podla bodu 2 tohto ¢lanku OPVSP.

Objednavatel je opravneny pisomne oznamit' Zhotovitelovi, Ze Zmluva zanikd, ak nastali nasledovné dévody:

a) ak Objednavatel zisti, Ze Zhotovitel ma nesplnenu povinnost vyplatenia odmeny zo zmluvy s osobou, ktora je alebo
bola jeho subdodavatefom v suvislosti s plnenim Zmluvy, a neexistuje dévodna pochybnost o spornosti takéhoto
naroku subdodavatela na vyplatenie odmeny alebo odplaty a Zhotovitel nevykona napravu ani v dodatocnej lehote
poskytnutej mu Objednavatelom v pisomnej vyzve,

b)  Zhotovitel bol pravoplatnym rozhodnutim sudu vymazany z registra partnerov verejného sektora alebo mu bol
pravoplatnym rozhodnutim Uradu pre verejné obstaravanie uloZeny zékaz udasti vo verejnom obstaravani,

c) vyhlasenie Zhotovitela podfa bodu 2 ¢lanku VII. OPVSP Zmluvy sa ukaze ako nepravdivé alebo po tom ¢€o sa
Zhotovitel partnerom verejného sektora stal a nepodal v lehote podla bodu 2 v ¢lanku VII. navrh na zapis do registra
partnerov verejného sektora,

d) na vykonavani predmetu Zmluvy sa podiela resp. podielal subdodavatel, ktory je partnerom verejného sektora a nie
je zapisany v registri partnerov verejného sektora.

Doru€enim pisomného oznamenia podla tohto bodu tychto OPVSP Zmluva zanikne (s u¢inkami ex nunc).
Nasledovné poruSenia zmluvnych povinnosti zo strany Zhotovitela sa povazuju za podstatné, s pravom Objednavatela
okamzite od Zmluvy odstupit’

a) ak sa Zhotovitel dostal do omeSkania s vykonanim predmetu plnenia o viac ako 15 dni,

b)  ak Zhotovitel neprevzal stavenisko ani v dodato¢ne pisomne stanovenom termine zo strany Objednavatela,
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c) ak Zhotovitel nedodrzuje technologické postupy a neplini kvalitativno-technické parametre a podmienky zhotovenia
predmetu plnenia, ktoré boli stanovené Zmluvou, platnymi slovenskymi technickymi normami a vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi,

d) ak Zhotovitel nezacne, prerusi alebo zastavi vykonavanie predmetu plnenia z inych dévodov ako dévodov na strane
Objednavatela alebo z dévodov skuto¢nosti, ktoré Zhotovitel nemohol predvidat v €ase uzatvorenia Zmluvy ani pri
vynalozZeni nalezitej starostlivosti, ktort mozno od neho pozadovat,

e) ak Zhotovitel, z dévodov na jeho strane, nepodpisal s Objednavatelom dohodu o zaisteni bezpecnosti a ochrane
zdravia os6b pri praci v priestoroch ZSR v zmysle &lanku V. bodu 6.1.6 tychto OPVSP,

f) ak Zhotovitel nesplni povinnost podla ¢lanku VI. bod 2 tychto OPVSP,

g)  ak Zhotovitel nesplni ktorukolvek z povinnosti podla €lanku IX. bod 2 az 5 tychto OPVSP.

Objednavatel je opravneny okrem pripadov uvedenych v bode 3 tohto ¢lanku OPVSP odstupit od Zmluvy aj v pripade, ak
Zhotovitel porusil dalSie povinnosti, ktoré mu vyplyvaju z ustanoveni Zmluvy alebo z ustanoveni prisluSnych pravnych
predpisov. Objednavatel je v tomto pripade opravneny odstupit od Zmluvy uz po druhom poruseni ktorejkofvek povinnosti zo
strany Zhotovitela, pricom Objednavatel po prvom poruseni povinnosti pisomne upozorni Zhotovitela na porusenie zmluvnych
podmienok alebo ustanoveni pravnych predpisov s upozornenim, Ze pri dalSom poruseni ktorejkolvek povinnosti odstupi od
Zmluvy. Objednavatel v upozorneni uvedie lehotu na napravu, ak sa vyzaduje.

Zhotovitel je opravneny odstupit od Zmluvy okrem pripadov uvedenych v §344 a nasl. Obchodného zakonnika aj v pripade,
ak sa Objednavatel dostane do omeskania s uhradou faktury vystavenej podla ¢lanku IV. bod 1. tychto OPVSP o viac ako 60
dni.

Zhotovitel' je opravneny od Zmluvy odstupit aj v pripade, ak Objednavatel opakovane zavaznym spésobom porusi dalSie
povinnosti, ktoré mu vyplyvaju z ustanoveni Zmluvy alebo z ustanoveni prislusnych pravnych predpisov. Zhotovitel je v tomto
pripade opravneny odstupit od Zmluvy uz po druhom poruSeni ktorejkolvek povinnosti zo strany Objednavatela, pricom
Zhotovitel po prvom poru$eni povinnosti pisomne upozorni Objednavatela na poru$enie zmluvnych podmienok alebo
ustanoveni pravnych predpisov s upozornenim, Ze pri dalSom poruseni ktorejkolvek povinnosti odstupi od Zmluvy. Zhotovitel
v upozorneni uvedie lehotu na napravu, ak sa vyzaduje.

Odstupenim od Zmluvy podla tohto ¢lanku zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy s vynimkou naroku na nahradu
§kody vzniknutej poruSenim Zmluvy, narokov na dovtedy vzniknuté zmluvné resp. zakonné sankcie a Uroky z omeskania,
narokov vyplyvajucich z ustanoveni Zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za €ast predmetu Zmluvy, ktora
bola do momentu odstupenia zrealizovana, ako aj s vynimkou povinnosti suvisiacich s odovzdanim a prevzatim Casti
predmetu Zmluvy vykonanej do momentu odstupenia, povinnosti Zhotovitela podla bodu 9 tohto &lanku tychto OPVSP,
zmluvnych ustanoveni tykajucich sa volby prava alebo volby Obchodného zakonnika, rieSenia sporov medzi zmluvnymi
stranami a inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej véle stran alebo vzhfadom na svoju povahu maju trvat’ aj po ukoné&eni
Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze odstupenie od Zmluvy bude G¢inné odo dna jeho doru€enia druhej zmluvnej strane. V pripade
odstupenia od Zmluvy predmet Zmluvy alebo jeho €ast, ktora bola vykonana a uhradena do momentu odstipenia, sa stava
vyhradnym majetkom Objednavatela.

Po odstupeni od Zmluvy je Zhotovitel povinny:

a) pocinat si tak, aby sa zabranilo $kode bezprostredne hroziacej Objednavatelovi nedokonéenim predmetu plnenia
prip. minimalizovali straty a za tym G¢elom vykonat v§etky potrebné opatrenia,

b)  odovzdat Objednavatelovi vSetky podklady potrebné na dokoncenie predmetu pinenia, ako aj podklady, ktoré
Zhotovitel ziskal v rozsahu Objednavatelom poskytnutej sucinnosti,

c) pisomne informovat Objednavatela o vSetkych skuto¢nostiach nevyhnutnych pre dokonéenie predmetu pinenia.

Po odstupeni od Zmluvy zo strany Zhotovitela pre poruSenie povinnosti Objednavatelom je Objednavatel povinny uhradit
predmet Zmluvy, alebo jeho €ast, ktora je vykonana do momentu odstupenia.

Ak Zmluva zanikne inak ako splnenim, s vynimkou pripadu ak zanik Zmluvy sp6sobil Zhotovitel porusenim svojich povinnosti,
Zhotovitelovi vznika narok na zaplatenie rozpracovanej €asti predmetu Zmluvy uréenej percentualnym podielom zo zmluvne
dohodnutej ceny. Rozpracovanost uréenim percentualneho podielu zo zmluvnej ceny musi byt zmluvnymi stranami pisomne
odsuhlasena najneskér do 14 dni odo dia zaniku Zmluvy. Pokial v tejto dobe neddjde medzi zmluvnymi stranami k vzajomnej
dohode, kazda zo zmluvnych stran je opravnena na vlastné naklady poziadat o ur€enie rozpracovanosti znalca.
Objednavatel m6ze Zmluvu vypovedat len pisomne, a to aj bez udania dévodu. Vypovedna lehota je 2 (dva) kalendarne
mesiace a zacina plynut prvym driom kalendarneho mesiaca nasledujuceho po kalendarnom mesiaci, v ktorom bola pisomna
vypoved Zmluvy doru€ena Zhotovitelovi. Uplynutim vypovednej lehoty Zmluva zanika.

. Povinnosti Zhotovitel'a v stvislosti s priamymi subdodavatefmi

Zhotovitel zodpoveda za konanie, neplnenie, nedbanlivost, opomenutie povinnosti alebo potrebného konania riadne a v€as
svojich subdodavatelov tak, ako by iSlo o konanie, neplnenie, nedbanlivost, opomenutie povinnosti alebo potrebného konania
riadne a v€as samotného Zhotovitela.

Zhotovitel je opravneny poverit’ €astou realizacie Diela len tych subdodavatelov, ktori st uvedeni v zozname subdodavatelov,
ktory tvori Prilohu €. 5 Zmluvy (dalej len ,zoznam priamych subdodavatelov“) alebo boli odsuhlaseni Objednavatelom podfa
bodu 3. a 4. tohto ¢lanku VIII.

Zhotovitel je opravneny pocas trvania Zmluvy zmenit subdodavatela uvedeného v zozname priamych subdodavatelov alebo
doplnit nového subdodavatela do zoznamu priamych subdodavatelov len s predchadzajucim pisomnym suhlasom
Objednavatela. V pisomnej ziadosti Zhotovitela o udelenie suhlasu je Zhotovitel povinny uviest o subdodavatelovi vSetky
Udaje uvedené v zozname priamych subdodavatelov. Objednavatel pisomne upovedomi Zhotovitefa o svojom rozhodnuti
v lehote do 5 pracovnych dni odo dia dorucenia Ziadosti o suhlas, v ktorom v pripade neudelenia suhlasu uvedie prislusné
dévody. Ak sa Objednavatel v lehote podla predchadzajicej vety k ziadosti Zhotovitela nevyjadri, znamena to suhlas
Objednavatela so subdodavatelom.

Ak Objednavatel zisti, Ze subdodavatel nie je schopny plinit si svoje zavazky alebo nevykonava prislusnu Cast realizacie Diela
riadne, mbze od Zhotovitela okamzite pozadovat nahradu za subdodavatela. Zhotovitel je povinny spésobom podla bodu 3
tohto ¢lanku ziadosti o nahradu vyhoviet najneskér do 30 dni odo dfia doru€enia zZiadosti Objednavatela, inak sa ma za to,
Ze prislusny predmet pInenia bude plnit sam. PoZiadavka Objednavatela na zmenu subdodavatela podla tohto bodu nema
vplyv na povinnost Zhotovitela pInit na zaklade Zmluvy riadne a véas.

Ak poc€as plnenia Zmluvy dbjde k zmene v subdodavateloch, Zhotovitel je povinny predlozit Objednavatelovi aktualny zoznam
priamych subdodavatelov do piatich pracovnych dni odo dna uzatvorenia zmluvy s novym subdodavatelom (doplnenie
subdodavatela do zoznamu) alebo odo dna skoc¢enia zmluvy so subdodavatelom (vynechanie subdodavatela zo zoznamu
bez nahrady). Aktualny zoznam bude predlozeny v rozsahu udajov podfa Prilohy €. 5 Zmluvy. Na poziadanie Objednavatela
je Zhotovitel povinny Objednavatelovi preukazat den uzavretia zmluvy s novym subdodavatelom alebo der skoncenia zmluvy
so subdodavatelom, predlozenim originalu prislusnej zmluvy alebo dokumentu o ukonceni zmluvy, do piatich pracovnych dni
odo dia dorucenia Ziadosti.
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Zhotovitel je povinny pisomne oznamit Objednavatelovi akukolvek zmenu Udajov o subdodavatelovi, a to najneskér do 10
dni, od kedy sa o zmene dozvedel. Pod pojmom ,Udaje o subdodavatelovi“ sa mysli najma udaje uvedené v Prilohe €. 5
Zmluvy, zmena pravnej formy subdodavatela, zmena zakladného imania subdodavatela, zacatie konkurzného konania,
reStrukturalizacného konania alebo likvidacie subdodavatela.

V pripade ak Zhotovitel poveri €astou plnenia Zmluvy subdodavatela v rozpore s dojednanim bodu 3 tohto ¢lanku OPVSP
alebo zmeni subdodavatela v rozpore s dojednanim bodu 4 tohto ¢lanku OPVSP, Zhotovitel je povinny uhradit zmluvnu
pokutu vo vySke 5 % z ceny predmetu plnenia dojednanej v ¢asti J Zmluvy.

V pripade omeskania Zhotovitela s plnenim ktorejkolvek povinnosti Zhotovitela v zmysle bodov 4 az 6 tohto ¢lanku OPVSP
je Zhotovitel povinny uhradit zmluvnu pokutu vo vyske 50 € za kazdy, i zacaty deri omeSkania.

X. Autorské prava Zhotovitel'a, vlastnicke pravo k zhotovenej veci (dielu)

1.

Zmluvné strany ber na vedomie, Ze vytvorené dielo alebo niektora jeho &ast (najma GP a PD), méoze spifiat aj pojmové
znaky autorského diela podla prisluSnych ustanoveni zakona €. 185/2015 Z.z. Autorského zakona v zneni neskorSich
predpisov (dalej v texte len ,autorsky zakon®).

V pripade, Ze dielo, alebo niektora jeho éast (GP, PD alebo niektora ich éast) spifia pojmové znaky autorského diela, zmluvné
strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny, na zaklade suhlasu Zhotovitela vyjadreného podpisom Zmluvy, pouzivat
dielo a jeho €ast v zmysle Zmluvy podia ustanovenia § 19 ods. 4 a § 65 a nasl. autorského zékona (dalej len ,licencia®)
v neobmedzenom rozsahu neobmedzene dlhy ¢as, bez teritorialneho obmedzenia najma, nie vSak vyluéne na:

a) spracovanie diela,

b)  spojenie diela s inym dielom,

c) zaradenie diela do databazy podla § 131 autorského zakona,

d)  vyhotovenie rozmnozenin diela (v akomkolvek pocte),

e) verejné rozsirovanie originalu diela alebo rozmnozeniny diela

- prevodom vlastnickeho prava,

- vypozi¢anim,

- najmom,
f) pouzitie originalu diela alebo rozmnoZeniny na propagacné alebo marketingové ucely,
g) uvedenie diela na verejnosti

- verejnym vystavenim originalu diela alebo rozmnozeniny diela,

- verejnym vykonanim diela vratane realizacie stavebnych prac (stavby) podfa diela

- verejnym prenosom diela,

h) na odstranenie vad diela resp. vykonanie akejkolvek zmeny, Upravy diela,

i) pouzitie diela ako podklad na spracovanie (vyhotovenie) iného diela,

) na akékolvek iné ¢€innosti (akékolvek iné pouzitie diela, najma suvisiace s dosiahnutim ucelu Zmluvy), ktoré su
v sulade s pravnym poriadkom Slovenskej republiky a medzinarodnymi zmluvami, ktorymi je Slovenska republika
viazana.

Odmena za udelenie suhlasu (licencie) v zmysle tohto ¢lanku tychto OPVSP je v plnom rozsahu obsiahnuta v cene za
vypracovanie a dodanie GP a PD v zmysle Zmluvy.

Vec, prostrednictvom ktorej je dielo vyjadrené, sa stava vlastnictvom Objednavatela momentom jeho protokolarneho
odovzdania a prevzatia od Zhotovitela v zmysle tychto OPVSP.

Zhotovitel podpisom Zmluvy udeluje Objednavatelovi suhlas na to, Ze Objednavatel je opravneny udelit tretej osobe suhlas
na pouzitie diela v rozsahu licencie udelenej Objednavatelovi v zmysle tychto OPVSP (sublicencia), ako aj postupit’ licenciu
tretej osobe.

Ak dielo vzmysle tohto ¢lanku tychto OPVSP bude zamestnaneckym dielom v sulade s prisluSnymi ustanoveniami
autorského zakona, Zhotovitel bude povinny vysporiadat vSetky naroky autorov diela vyplyvajuce z ich majetkovych prav.
V pripade, ak si bude autor diela, alebo niektory z autorov diela, ak ich bude viac, uplatiovat nejaké naroky voci
Objednavatelovi v suvislosti s dielom v zmysle Zmluvy, je Zhotovitel' povinny tieto jeho/ich opravnené naroky uspokojit bez
sucinnosti Objednavatela.

XI. Zaverec¢né ustanovenia

1.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su si vedomé svojich povinnosti vyplyvajucich z ochrany osobnych udajov tak, ako su tieto
upravené v Nariadeni Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych oséb pri
spractivani osobnych Udajov a o volnom pohybe takychto Gdajov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES (vSeobecné
nariadenie o ochrane udajov), (dalej len ,GDPR*) a v zakone €. 18/2018 Z. z. 0 ochrane osobnych Udajov a zmene a doplneni
niektorych zakonov (dalej len ,zakon o ochrane osobnych udajov®). V pripade, ak niektora zmluvna strana pri plneni Zmluvy
alebo v suvislosti s jej plnenim bude spristupriovat’ druhej zmluvnej strane osobné Udaje dotknutej osoby, je zmluvna strana
spristupriujuca osobné udaje povinna najneskor pri prvom spristupneni predlozit suhlas dotknutej osoby so spractvanim
osobnych Gdajov, ktory bude spifat véetky naleZitosti stihlasu so spractvanim osobnych tdajov v zmysle GDPR a zékona
0 ochrane osobnych udajov, s vynimkou pripadov v tychto predpisoch uvedenych. V pripade, ak ma Zhotovitel' v suvislosti
s plnenim Zmluvy spracuvat osobné udaje v mene Objednavatela, nadobudnutim Gc€innosti Zmluvy nadobudne sucasne
ucinnost Zmluva o spracuvani osobnych udajov, ktora je Prilohou €. 6 Zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje zachovavat mi€anlivost’
aprijat vo vztahu kochrane osobnych udajov primerané bezpecnostné opatrenia (organizacné, technické a
personalne) v pripade, Ze pri plneni Zmluvy vidi osobné Udaje spracivané Objednavatelom a dalej tieto sam nespracovava.
Ak niektora zmluvna strana v rozpore s GDPR a zakonom o ochrane osobnych udajov spristupni druhej zmluvnej strane
osobné udaje dotknutej osoby bez predloZenia suhlasu na spracuvanie osobnych udajov alebo porusi GDPR a zakon
0 ochrane osobnych udajov inak, porusujuca zmluvna strana je povinna druhej zmluvnej strane nahradit’ vSetku Skodu, ktora
jej tym vznikne vratane nakladov vzniknutych v suvislosti s uplatnenim si opodstatnenych narokov dotknutej osoby a tiez
nakladov v suvislosti s Uhradou sankcii pravoplatne uloZzenych zo strany prislusnych Statnych organov.
Podrobnosti o spracuvani osobnych udajov Objednavatelom su zverejnené aj na www.zsr.sk/ou. ;
Zhotovitel je povinny dodrziavat Eticky kddex Zeleznic Slovenskej republiky. Aktualne znenie Etického kdédexu Zeleznic
Slovenskej republiky je zverejnené na internetovej stranke Objednavatela. Zmluvné strany sa zavazuju zdrzat sa akéhokolvek
konania, ktoré by viedlo k podozreniu zo spachania niektorého trestného €inu korupcie podl'a zakona €. 300/2005 Z. z. Trestny
zakon v zneni neskorSich predpisov, alebo akéhokolvek iného protispolocenského konania, ktoré by mohlo mat prvky
korup&ného konania, a zaroven postupit informacie suvisiace s takymto konanim prisluSnym organom verejnej moci a
nasledne s nimi nalezite spolupracovat.

Zmeny a doplnky Zmluvy je mozné robit len formou Eislovanych pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi zastupcami
oboch zmluvnych stran.

Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené Zmluvou vratane tychto OPVSP, ako aj vztahy z nich vyplyvajuce, sa riadia
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika, subsidiarne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika a vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi.

Ustanovenia Zmluvy a jej priloh maju prednost pred ustanoveniami tychto OPVSP.


http://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-185#f7401758
http://www.zsr.sk/ou

10.

11.

Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky technické, cenové, odborné informacie a iné skutocnosti, s ktorymi Objednavatel
oboznamil Zhotovitela pocas plnenia predmetu Zmluvy, su predmetom obchodného tajomstva a nebudu poskytnuté tretej
osobe bez predchadzajuceho pisomného sthlasu Objednavatela. Tento zavazok zostava v platnosti aj po ukoncéeni plnenia
podla Zmluvy a to bez ¢asového obmedzenia.

Pisomnosti tykajuce sa Zmluvy doru¢ené poStou na adresu adresata sa povazuju za doru¢ené priamo do jeho vlastnych ruk,
aj ked tato zasielka bude postou vratena ako zasielka adresatom neprevzata alebo nedorucitelna, a to diom jej odmietnutia
alebo zmarenia jej prijatia; ak nie je celkom dobre mozné takyto den riadne urcit, tak dfiom, kedy bude pisomnost spat vratena
odosielatelovi.

Rozhodné pravo je pravo Slovenskej republiky, prislusnym sidom na rozhodovanie pripadnych sporov zo Zmluvy je ten sud,
ktory je vecne a miestne prisluSnym vec prejednat’ a rozhodnut podla prava Slovenskej republiky (s vyli€enim koliznych
noriem).

V pripade, ak dbjde k zruSeniu niektorého z pravnych predpisov, na ktoré tieto OPVSP odkazuju, pouZije sa na Upravu prav
a povinnosti zmluvnych stran pravny predpis, ktory zruSeny pravny predpis nahradza. Tieto OPVSP su su€astou Zmluvy.
Zhotovitel podpisom Zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou Diela, Zze si mu zname
technické a kvalitativne podmienky k realizacii Diela, a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su
k riadnemu a v€asnému zhotoveniu Diela potrebné.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze si tato Zmluvu pred jej podpisanim precitali, bola uzavreta slobodne, vazne, urcite
a zrozumitelne a na znak suhlasu s jej obsahom ju vlastnoru¢ne podpisuju.

Priloha é. 1 — Specifikacia predmetu pinenia

Priloha €. 2 — Ocenenie jednotlivych casti diela

Priloha &. 3. — Dohoda o zaisteni bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci v priestoroch ZSR

Priloha €. 4 — Vzor preberacieho protokolu

Priloha €. 5 — Zoznam priamych subdodavatelov

Priloha €. 6 — Zmluva o spractivani osobnych udajov



Priloha &. 1 — Specifikacia predmetu plnenia

BlizSia Specifikacia predmetu zmluvy je uvedena v prilohe Investi¢né zadanie.

Miesto plnenia predmetu zmluvy: TU 2601, DU 55 ZST Zilina

Termin plnenia predmetu zmluvy:

1. Zabezpeéenie (IC) - pravoplatného stavebného povolenia/ohladky do 3 mesiacov odo diia dorudenia
pisomnej vyzvy

2. Termin realizacie: na zéklade doru€enej pisomnej objednavky / vyzvy, najneskér do 15.12.2025
Poznamka: termin realizacie zahffia aj as potrebny pre IC k zabezpe&eniu pravoplatného kolauda&ného
rozhodnutia.

Zahajenie plnenia predmetu zmluvy bude az po vyslovnom suhlase objednavatela (pisomna vyzva,

odovzdanie staveniska, iné oznamenie, napr. zapis v stavebnom denniku a pod.).

MnoZstvo a rozsah

Realizacia v zmysle Investi¢ného zadania

Zhotovitel je povinny pri realizacii stavby reSpektovat skuto€nosti zistené v priebehu procesu obstaravania
v zmysle vysvetlovania podmienok sutaze .



Investiéné zadanie

¢. 01556/2023/OR Zilina
na realizaciu pre investiéna akciu ZST Zilina, KR vyhybiek 15, 20N, 21N a kol'aji &. 7b, 9a a 11a

A. Sprievodna sprava

1. Identifikaéné udaje
1.1. Stavba
Nazov stavby: ZST Zilina, KR vyhybiek &. 15, 20N, 21N a kolaji €. 7b, 9a a 11a
Miesto stavby: TU 2601, DU 55 ZST Zilina
Okres: Zilina
Kraj: Zilinsky
Katastralne Uzemie: Zilina
Odvetvie: ZTS, EE, OZT
Charakter stavby: rekonstrukcia Zelezniénej infrastruktury

1.2. Stavebnik

Nazov stavebnika: Zeleznice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Nadriadeny organ: Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, Namestie slobody ¢.6, 810 05
Bratislava
1.3. Terminy

Termin predlozenia
zadania stavby: 07/2023

Termin realizacie: na zéklade doruc¢enej pisomnej objednéavky | vyzvy, najneskér do 15.12.2025

1.4. Projektant
Generalny projektant: -
Zodpovedny projektant
stavby: -
Stupen PD: -
1.5. Spravca objektu

Spravca: ZSR, Oblastné riaditelstvo Zilina

2. Prehlad pouzitych podkladov

PD stavby "ZSR, Dostavba zriadovacej stanice Zilina-Teplicka a nadvézujicej Zelezniénej infrastruktury
v uzle Zilina", technické dokumentécia spravcu infrastruktury, predpisy ZSR a normy STN.



3. Zdovodnenie stavby a jej cielov

Dévodom rekonStrukcie vyhybiek ¢.15, 20N a 21N a prilahlych kolaji ¢.7b, 9a a 11a je ich zly technicky
stav, ktory nevyhovuje prevadzkovym poZiadavkam a bezZnou udrZbou, resp. opravnymi pracami v rdmci
hlavnej &innosti ZSR nie je mozné uvedeny stav zlepsit. RieSenie uvedeného stavu je aj z dévodu realizécie
stavby modernizacie, ktorej predmetné vyhybky a kolaje nie su jej suCastou (resp. v minimalnej miere, nie
vSak charakteru KR), pricom kolaje ¢. 7b a 9a a suvisiace vyhybky budu zaradené medzi dopravné kolaje.

Cielom stavby je zaistenie bezpecnosti a plynulosti Zelezni¢nej dopravy bez predpokladanych
obmedzeni z dbévodu nevyhovujuceho stavu Zelezni¢ného zvrSku, zaroven realizéciou stavby dbjde
k zlep$eniu celkového technického stavu Zelezniénej infradtruktiry v danej Sasti ZST Zilina vzhladom na
realizovant modernizaciu.

4, Suvisiace stavby

"7SR, Dostavba zriadovacej stanice Zilina- Teplika a nadvézujicej Zelezniénej infrastruktury v uzle Zilina"

5.  Clenenie stavby
Stavebné objekty: SO 01 Zelezniény zvrsok
SO 02 Zelezniény spodok
SO 03 Uprava trakéného vedenia
SO 04 Ukolajnenie ocelovych konStrukcii
Prevadzkové subory: PS 01 Demontaz a spétna montaz zabezpecéovacich zariadeni
B. Suhrnné rieSenie stavby
1. Technicko — ekonomické hodnotenie

1.1. Vychodiskovy a cielovy stav vratane SirSich suvislosti stavby

Sucéasny stav vyhybiek a kolaji zodpoveda ich veku, materialu Zelezniéného zvrSku (posledna
rekonStrukcia kolaji v rokoch 1974-1975, vyhybiek v roku 1986) a prevadzkovému zatazZeniu.

Predmetnou rekonS$trukciou sa dosiahne vy$Sia kvalitativna Groven stavu Zelezniénej infraStruktury
a zniZia sa naklady na udrzbu Zeleznicného zvrSku. Sucasne sa docieli zlepSenie a zosuladenie celkového
stavu aj vzhladom na tzko stvisiacu stavbu modernizacie ZST Zilina.

1.2. Hodnotenie technicko-ekonomickej urovne stavby

V ramci stavby sa pouZije novy aj uzity material Zeleznicného zvrSku a upravi sa Zeleznicny spodok
vyhybiek, ¢im sa zlepSia celkové parametre vyhybiek a kolaji s priaznivym vplyvom na plynulost’ Zelezni¢nej
prevadzky. Vyziskany material z rekonstrukcie bude roztriedeny podla kategorizaénych zapisov.

1.3. Analyza rizik a neistot

Ekonomické rizika su zavislé od vysledku verejného obstaravania stavby. OCakava sa, Ze po ukonceni
tejto stavby sa zniZia naklady na udrzbu.

Stavba zasahuje do intravilanu mesta Zilina a do komfortu byvania jej obyvatelov bude zasahovat
Vv rozsahu zodpovedajlicom charakteru stavby. Bezpecnostné rizika pocas stavby bude znasat zhotovitel
stavby. Pri realizacii stavby sa bude dbat’ na dodrZiavanie technologickych postupov, désledné dodrzZiavanie
postupov stanovenych predpismi, normami a zakonnymi ustanoveniami, ako aj na ucinnu ochranu
podzemnych vedeni inZinierskych sieti. Pred realizaciou prac musia byt existujuce podzemné vedenia



vytyCené. Stavba sa bude realizovat polas schvalenej nepretrZitej vyluky za podmienky dodrZzanie
bezpecnostnych predpisov.

2. Suhrnna technicka sprava
2.1. Zakladné udaje o stavbe
2.1.1. Charakter stavby

ZST Zilina je studastou Zelezniénej trate Kosice — Zilina (TU 2601/DU 55). Predmetna rekonstrukcia
reflektuje stav po realizacii modernizaénych prac na Zelezniénom zvrsku a spodku a objektoch odvetvi EE
a OZT.

Charakter navrhovanej stavby je nevyrobny, zo stavebného hladiska sa jedna o rekonStrukciu Casti
dopravnej liniovej stavby. Stavba bude realizovana len na existujicom Zelezni¢nom telese a v polohovo
nezmenenej trase oproti rieSeniu v ramci modernizacnych prac. Predmetnu stavbu vzhladom na svoj charakter
a Uzky suvis s modernizacnymi pracami nie je mozné vykonat pred realizaciou modernizacie.

2.1.2. Struény opis stavby z hladiska ucelu a funkcie

Ucelom stavby je zlep&enie technického stavu Zelezniéného zvrsku a Zelezniéného spodku v rémci
rekonStrukcie vyhybiek a kolaji. Realizaciou stavby sa dosiahne zlepSenie bezpecénosti a plynulosti Zzelezni¢nej
dopravy a zniZenie nakladov na udrzbu.

2.1.3. Charakteristika uzemia, za¢lenenie stavby do tzemia, dotknuté ochranné pasma

Stavba bude realizovana na prevédzkovanej dréhe v ZST Zilina na pozemkoch, ktoré st vo vlastnictve
SR av spréve ZSR v stlade so stavebnym a technickym poriadkom dréh ustanovenym vyhlaskou MDPT SR
¢. 350/2010 Z.z.

2.1.4. Vplyv stavby na zivotné prostredie

Navrhovana stavba je nevyrobného charakteru a nevyZaduje zasadny zasah do prirody. Stavba bude
vykonavana na prevadzkovanej drahe podas vyluky dotknutych kolaji, zariadeni elektrotechniky a energetiky
a zariadeni zabezpeclovacej a oznamovacej techniky. Stavba musi byt realizovana v sulade s platnymi
pravnymi predpismi na ochranu Zivotného prostredia. Predpokladéa sa vznik odpadov, ktoré budu zlikvidované
v ramci stavby. Nakladanie s odpadmi musi byt rieSené v zmysle zakona ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov. Zhotovitel je povinny vykonavat opatrenia k zamedzeniu zvysenej
hluénosti, pradnosti a dodrZiavanie Cistoty komunikacii a v pripade ich znecistenia okamZite Cistit.

S vyziskanym materidlom bude nakladané v zmysle kategorizaénych zapisov a v zmysle predpisu ZSR
TS 3-7 Kategorizacia vyziskaného materialu Zel. zvrSku. V réamci stavby sa z vyziskanym kamenivom z
kolajového I6Zka bude nakladat na zaklade vysledkov ekologického hodnotenia kameniva z kolajového I6zka
zo stavby modernizacie. Ako nevyhovujuci material KL (resp. aj prislusnych podkladnych vrstiev) je uréeny
pod vyhybkami ¢. 20N a 21N (nebezpecny odpad), ktory Ziadame zlikvidovat' v ramci stavby. Ostatny material
KL (aj prislusné podkladné vrstvy) neklasifikovany ako nebezpeény odpad zhotovitel zabezpeci uloZenie na
riadenej skladke (odpad). Vyhybky a kolaje budu po vytrhnuti zdemontované, vykona sa technicka
kategorizacia vyziskaného materialu. PouZitelny material a kovovy odpad odovzdéa zhotovitel protokolarne
spravcovi. VSetok material hodnoteny ako odpad bude zlikvidovany v ramci stavby. Fakturacia vykonov bude
na zéklade skuto¢ne vykonanych ¢innosti.

2.2. Uzemie vystavby a technicka koncepcia stavby

Stavba bude realizovana na pozemkoch v sprave ZSR v katastralnom Uzemi mesta Zilina. Pristup na
stavenisko bude mozZny po kolajach. Zariadenie staveniska a skladky materialu je mozné vybudovat na



manipulaénych priestranstvach uréenych zamestnancami SMSU ZTS TO Zilina v obvode ZST Zilina na
pozemkoch v sprave ZSR.

3. Popis stavebnych objektov a prevadzkovych suborov
3.1. SO 01 Zelezniény zvr$ok

3.1.1 Existujuci stav

Existujuci stav reflektuje stav po realizacii modernizacnych prac vratane éislovania vyhybiek, kolaji
a stani¢enia (tzn. oznacenie uvedené v tomto investicnom zadani je podla nového stavu po realizacii
modernizacie). Pre jednoznacnost vyhybky v tomto IZ oznacované ako vyhybky ¢. 15, 20N a 21 N st podla
pbévodného stavu pred modernizaciou vyhybky €. 7, 12 a 14; kolaje 7b, 9a a 11a st podla pévodného
oznacenia pred modernizaciou ¢. 13a, 15a a 17a.

Vyhybka ¢. 15 v km 336,183 je tv. J S49 1:9-190 L | d s hakovym uzaverom. Vyhybka bola vioZena
10.05.1986. Viyhybka ¢. 20N v km 336,255501 je tv. J S49 1:9-190 L | d s hakovym uzaverom. Vyhybka bola
vioZena 10.05.1986. Vyhybka &. 21N v km 336,282500 je tv. O S49 1:7,5-190(700/261) L | d s hakovym
uzaverom. Vyhybka bola vioZena 22.09.1986. Vyhybky nie st vovarené do bezstykovej kolaje. Technicky stav
vyhybiek nevyhovuje prevadzkovym poZiadavkam, cca 2/3 drevenych podvalov méa z dévodu hniloby
a opotrebovania vyznamne znizenu funkcnost. Vyhybkové suciastky (srdcovky, jazyky/opornice) su
opotrebované, vratane vyskytu defektoskopickych chyb.

Zelezniény zvrsok prilahlej kolaje & 11a od nzkm 336,307500 do nzkm 336,405 008 (dizka 97,5m) je
tvoreny kolajnicami tvaru S49 na beténovych podvaloch VUS 62 rozdelenia ,c“ s tuhym upevnenim
(rozponové podkladnice ).

Zelezniény zvrsok kolaje &. 7b od nzkm 336,282600 do nzkm 336,363500 (dizka 80,9m) je tvoreny
kolajnicami tvaru S49 na beténovych podvaloch VUS 62 rozdelenia ,c* s tuhym upevnenim (rozponové
podklanice ), a od nzkm 336,491000 do nzkm 336,800 000 (dizka 309m, po odrétani realizovania néhrady
kolajovej vahy zhotovitefom modernizacie 279m) je tvoreny kolajnicami tvaru S49 na drevenych podvaloch
z tvrdého dreva rozdelenia ,c“ s tuhym upevnenim (rebrové podkladnice). Cast kolaje s kolajnicami tvaru S49
na drevenych podvaloch od nzkm 336,363500 do nzkm 336,491000 realizuje zhotovitel modernizacie.
Skutoéné dizka kolaje ¢&. 7b, ktoré je predmetom realizécie v zmysle tohto zadania, je 359,9 m.

Zelezniény zvr$ok kolaje ¢. 9a od nzkm 336,480539 do nzkm 336,763 000 (dizka 282,5m) je tvoreny
kolajnicami tvaru S49 na beténovych podvaloch VUS 62 rozdelenia ,c* s tuhym upevnenim (rozponové).

Zelezniény zvrsok prilahlej kolaje & 11a od nzkm 336,307500 do nzkm 336,405 008 (dizka 97,5m) je
tvoreny kolajnicami tvaru S49 na beténovych podvaloch VUS 62 rozdelenia ,c“ s tuhym upevnenim
(rozponové podkladnice ).

Zeleznicny zvr$ok v predmetnych tsekoch je v zlom technickom stave. Posledné rekonstrukcia v oblasti
kolaje ¢. 7b bola realizovana v roku 1975 v rozsahu km 336,06 — km 336,38 (320m) a v roku 1974 pre tsek
v km 336,424 — km 336,854 (430m). Poslednéa rekonStrukcia v oblasti kolaje ¢. 11a bola realizovana v roku
1975 v rozsahu km 336,294 — km 336,826 (532m). RieSenie uvedeného stavu je nutné aj z toho dévodu, zZe
Vv hovom usporiadani kolajiska (po skonéeni modernizaénych prac) budu kolaje &. 7b a 9a a s nimi suvisiace
vyhybky z hladiska ich ucelu patrit medzi dopravné kolaje.

3.1.2 Navrhovany stav

Novo navrhnuté kolaje a vyhybky su navrhnuté totoZného geometrického tvaru ako pévodné. Kolaje
a vyhybky budt vy$kovo napojené na projektovany stav, resp. stav po realizacii modernizaénych prac.

V ramci stavby poZadujeme vyhybky ¢. 15, 20N a ¢. 21N nahradit novymi vyhybkami totoZného tvaru
na beténovych podvaloch (so zlabovym podvalom) s pruZznym upevnenim, z nového materialu, vybavenymi
valcekovym zariadenim takého typu kde jazyk v prifahlej polohe lezi na klznych stolickach. Vyhybky budu



vybavené vertikalnym uzaverom. Vymena vyhybiek  bude realizovana vratane spolocnych podvalov za
vyhybkou.

Po tplnom odstréaneni pévodného kolajového l6zka (tu vratane ZS — vid’ SO 02) sa v ramci vyhybiek
upravi zemna plari do jednostranného 5% - ného sklonu do trativodu realizovaného v ramci modernizacnych
prac situovaného medzi kolajami &. 1c a 7b, nasledne sa rozprestrie a upravi podkladova vrstva v zmysle
predpisu ZSR TS 4 Zelezniény spodok (vid SO 02). Nové kolajové I6zko sa zriadi z nového drveného
kameniva z vyvretych hornin frakcie 32-63 mm s minimalnou hrabkou 350mm pod loZnou plochou beténovych
podvalov.

V dotknutych kolajach ¢&. 7b, 9a a 11a bude realizovana tplna vymena materialu kolajového 16Zka (KL),
bez predchadzajicej sanacie PP, iba urovnanim a zhutnenim v trovni plane telesa Zeleznicného spodku
(PTZS). Obnova kolajového rostu bude realizovana uzitym materidlom, vo forme kolajovych poli (KP)
pozostavajucich z kolajnic tvaru S49 a beténovych podvalov SB8, ktory poskytne zhotovitelovi prislusny
sprévca (SMSU ZTS TO Zilina), prisom kolajové polia st zloZzené v ZST Zilina-Teplic¢ka. Celkova planovana
rekonstrukcia kolaji v rémci tejto stavby je uvazované v dizke 739,9 m. Regeneréaciu KP zabezpedi zhotovitel,
v rémci ZZ zhotovitel nahradi existujiice zvierky ZS3 zvierkami Skl 24, zéroveri budu pouZité nové podlozky
pod kolajnice. Kolaje sa zriadia ako bezstykové pri splneni ustanoveni predpisu ZSR TS3-2. Pred zriadenim
BK predloZi zhotovitel' spravcovi k odsuhlaseniu technologicky postup (dané plati aj pre BK u vyhybiek).
V kolaji ¢. 11a je potrebnych 10 zvarov, kolaj ¢. 9a vyZaduje 26 zvarov a na kolaj ¢. 7b je potrebnych 36
(10+26) zvarov. Uvedené podty zvarov platia pre kolajové polia dizky cca 25m.

Vyhybky budti zvarené a nasledne vovarené do bezstykovej kolaje (pocty zvarov 14x3, izolované styky).
Potrebny material doda zhotovitel.

Uprava volného schodného a manipulaéného priestoru (pochédzna Uprava posunovacieho rajéonu)
bude vykonana drvenym kamenivom frakcie 8-16 mm vo vymere cca 570 m?.

Vykona sa uprava GPK — vratane potrebnych vybehov vzhfadom na napojenie na existujuci stav - pred
a za miestom stavby. Zaroveri od zhotovitela poZadujeme vykonat dodatocné podbitie vyhybiek a stavbou
dotknutych prilahlych kolaji po konsolidacii kolajového I6zka najskdr 6 a najneskér 12 mesiacov po ukonéeni
vyluk. Stcastou stavby bude brusenie vyhybiek a prislusnych kolaji.

S vyziskanym materialom sa bude nakladat’ v zmysle casti 2.1.4.

3.2. SO 02 Zelezniény spodok
3.2.1 Existujuci stav

Zelezniény spodok je tvoreny iba zemnou plériou (ZP), nie su identifikované Ziadne kon$trukéné vrstvy.
Deformacna odolnost’ v trovni ZP, ktoré je totozna s PTZS, nebola zistovana.

3.2.2 Navrhovany stav

PoZadujeme, aby v rdmci stavby bola v kolajach €. 7b, 9a, a 11a urovnana a zhutnena PTZS.

V rieSenych vyhybkach zhotovitel realizuje jednotny 5% - ny sklon zemnej plane do prilahlého trativodu
realizovaného v rdmci modernizacnach prac, situovaného medzi kolajami ¢. 1c a 7b. Na urovnanu a zhutnenu

ZP sa nasledne rozprestrie a upravi podkladova vrstva v zmysle predpisu ZSR TS 4 Zelezniény spodok. Min.
hrabka podkladovej vrstvy je 0,15m.

3.3. SO0 03 Uprava trakéného vedenia

3.3.1 Existujuci stav



Existujuci stav je povaZovany za stav po realizacii modernizaénych prac v zmysle SO 53-35-02 vratane
Cislovania vyhybiek, kolaji a staniCenia (tzn. oznacenie uvedené v tomto investicnom zadani je podfa nového
stavu po realizacii modernizacie).

Trakéné vedenie modernizovanych kolaji a spojok bude vybudované z nového materialu vratane
elektrickych a mechanickych deleni. Stav napajania a delenia trakéného vedenia je v prilohe ¢. 2 SO 53-35-
02. Schéma napajania a delenia trakCného vedenia sa v désledku zmeny konfiguracie vyhybiek a zmeny
kolajiska upravi podla prilohy ¢. 3 SO 53-35-02. Polohovy plan definitivneho stavu trakéného vedenia je
zakresleny v prilohe ¢. 4b — 1/2, 2/2 SO 53-35-02, ktory riesi kolaj ¢. 11b bez trakéného vedenia od vyhybky
€. 27 po vyhybku ¢. 44. Oznacenie kolaji je v sulade so stavebnym objektom SO 53-32-05, priloha 2.1.

Kolaj ¢.11a od vyhybky ¢. 21 po vyhybku ¢&. 27 bude s trakénym vedenim.

3.3.2 Navrhovany stav

PozZadujeme zapracovanie do technologickych postupov napétové vyluky TV na smerovi a vySkovu
upravu TV v rozsahu zodpovedajucom KR vyhybiek a kolaji. PoZadujeme, aby naklady na zaistenie
pracoviska, smerovu a vySkovu Upravu trakéného vedenia znaSal zhotovitel. Mame za to, Ze vymenou
vyhybiek tvar za tvar (tzn. realizaciou rekonStrukcie neddjde k zmene konfiguracie kolajiska) vzniknu
minimalne rozdiely vo vyske a smere na TV. Pred zaciatkom prac na realizacii v zmysle tohto IZ, resp. na
jednotlivych stavebnych postupoch je potrebné zabezpecit pracovisko v sulade s normami STN 34 3100 a
STN 34 3109. Umiestnenie skratovacich suprav, resp. trvalych zaskratovani a ich pripojenie na kolaj
zabezpedi zhotovitel v sulade s miestnymi predpismi a po dohode so spravcom zabezpecovacieho zariadenia.

Pred zahajenim prac poZadujeme vytyéenie podzemnych kablovych vedeni.

3.4. SO 04 Ukolajnenie ocelovych konstrukcii
3.4.1. Existujuci stav

Existujuci stav je povaZovany za stav po realizacii modernizacnych prac. Po ukoncCeni vystavby a pocas
prechodu na AC napajaciu sustavu bude ukolajnenie demontované a nahradené novym pre STTS 25kV, 50Hz.

Koordinaéna schéma ukolajnenia bude sticastou dokumentacie pre realizaciu stavby.

3.4.2. Navrhovany stav

V ramci realizacie poZadujeme nevyhnutny ¢as na odpojenie a nasledné pripojenie ukolajnenia. V
pripade nevyhovujiiceho stavu (poskodené izolécia pri pracach, pripadne nevyhovujuce dizky )poZadujeme
vymenu za nove.

Nezivé Casti trakéného vedenia, uplne alebo Ciastocne vodivé konStrukcie a elektrické inStalacie
umiestnené v zdne trolejového vedenia a zberala prudu, ktoré by sa mohli dostat’ pod napétie z trakéného
vedenia v poruchovom stave, budu spojené so zemou trakcnej siete (ukolajnené) v stlade s STN EN 50 122-
1:2011.

Pri posudzovani situovania vodivych alebo Ciastocne vodivych konStrukcii v zéne trolejového vedenia
sa beru do uvahy aj mimokolajové trolejové vedenia, pri ktorych sa zéna trolejového vedenia musi primerane
rozs§irit (napr. kotevné nastavce trolejového drétu).

Spétny trakény prad bude vedeny jazdnymi kolajnicami, vSetky kolaje budu zvarané do bezstykovej
kolaje. Pozdiznymi pradovymi prepojkami budi vybavené vsetky vyhybky. V sulade s &. 19.6 TNZ 34
1540:2014 je pre pozdiznu prepojku navrhnuty izolovany medeny vodi¢ 1-CHBU 1x 95 mm2, v niektorych
pripadoch 1-CHBU 1x120 mm2. Prepojky vo vyhybkach budu zdvojené, resp. zdvojené so zosilnenym
prierezom.



Prudové prepojky musia byt vyhotovené a osadené na kolajnice v stlade s ¢l. 19.4 az 19.6 TNZ 34
1540:2014, predpisom TS3:2012, schvélenymi technologickymi postupmi a s prislusnymi vzorovymi listami.
Jazykové prepojky sa inStaluju vZdy, srdcovkové podla typu srdcovky.

Kolaje budu podfa ¢l. 19.5. TNZ 34 1540:2014 doplnené (tam kde to bude potrebné, po cca 300 m)
vyrovnavacimi medzikolajnicovymi prepojkami. Prierez prie¢nych kolajnicovych prepojok sa predpoklada Cu
95mm2.

PoZiadavky SEE na externého zhotovitela:

Je poZadované platné opravnenie udelené bezpecnostnym organom na vykon ¢&innosti na uréenych
technickych zariadeniach elektrickych v zmysle § 17 Zakona 513/2009 Z.z. a § 20 Vyhlasky 205/2010 Z.z. o
uréenych technickych zariadeniach a urcenych cinnostiach a ¢&innostiach na uréenych technickych
zariadeniach podla prilohy 1, ¢ast' 5 v rozsahu min. E4.

Su poZzadované platné osvedcenia pracovnikov zhotovitela podfa zakona o drahach ¢.513/2009 Z.z., §
18, a vyhlasky ¢.205/2010 Z.z. o odbornej spbsobilosti pracovnikov s minimalnou kvalifikaciou v zmysle § 24,
z toho aspori jeden s minimalnou kvalifikaciou v zmysle § 26 ako odborne spdsobila osoba pre ¢innost na
uréenom technickom zariadeni elektrickom kategorie E4.

Zhotovitel je povinny zabezpedit mechanicku ochranu kablovych vedeni, ktoré svojou ¢innostou odkryje
alebo v ktorych blizkosti bude vykonavat prace, pripadne budu pristupové cesty stavebnych mechanizmov,
zodpoveda za vSetky poSkodenia, ktoré vzniknu stavebnou c¢innostou na existujucich zariadeniach TV a
ukolajneni a znasa vSetky naklady za vniknuté Skody spésobené poskodenim zariadeni a naklady na ich
odstranenie. Kazdé poSkodenie je zhotovitel povinny bezodkladne nahlasit spravcovi zariadenia.

Po jednotlivych tpravach Trakéného vedenia (TV) a ukolajnenia navrhnutych v stvislosti so stavebnymi
postupmi zhotovitel zabezpeci technické prehliadky TV za déasti zamestnancov SEE, revizne ¢&innost
dotknutych TV a ukoljnenia, predCasné uZivanie a potrebnu dokladovu ¢ast.

3.5. PS 01 Demontaz a spatna montaz zabezpecovacich zariadeni
3.5.1. Existujuci stav

Existujaci stav reflektuje stav po realizacii modernizacnych prac. Vyhybky ¢. 15, 20 a 21 budu
v definitivnom stave zapojené do ustredného stavania a ovliadané elektronickym stanicnym zabezpeé&ovacim
zariadenim typu ESA. Upevnenie elektromotorickych prestavnikov pre prestavovanie vyhybiek ¢. 15, 20 a 21
bude realizované pomocou kibovej alebo pevnej upevriovacej stpravy (nie na prirubové podvaly). Vymenovy
usek pre vyhodnotenie volnosti vyhybiek V15-21 bude realizovany pomocou pocitacov osi, ktorych vonkajsie
prvky — snimace kolies su umiestnené v dotknutej Casti kolajiska (P24, P27, P30, P37, P38, P40).

V dotknutych kolajach 7b, 9a a 11a budu zriadené kolajové uUseky pre vyhodnotenie ich volhosti
realizované pomocou pocitacov osi, ktorych vonkajSie prvky — snimace kolies su umiestnené v dotknutej Casti
kolajiska (P50, P51, P37, P71, P72, P84), na kolaji 11b budi namontované vykolajky Vk3, Vk5
s elektromotorickymi prestavnikmi oviadané elektronickym staniénym zabezpecovacim zariadenim typu ESA.

3.5.2. Navrhovany stav

Pocas vyluky pred samotnymi pracami na kolajovom zvrSku bude potrebné zdemontovat’ a po ukonéeni
prac spéatne namontovat dotknuté zabezpeclovacie zariadenie v kolajisku (elektromotorické prestavniky,
snimace kolies, vykolajky) v nevyhnutnom rozsahu, na ¢o musi byt vyhraneny potrebny &as. V pripade
pouZitia novych vyhybiek so Zlabovym podvalmi v zmysle bodu 3.1.2. bude potrebné nahradit pévodné
elektromotorické prestavniky novymi v prirubovom vyhotoveni, ktoré je mozZné namontovat na tento typ
podvalu.



Zarucné podmienky v réamci stavby uzla Zilina na dotknuté ¢asti SZZ je treba dohodnut so zhotovitelom
stavby pre zabezpecovacie zariadenie tak, aby na demontované a spatne namontované sucasti zab.
zariadenia stavby uzla Zilina bola nadalej dodrzana ich zaruéna doba.

Poziadavky SOZT na externého zhotovitela:

Platné opravnenie udelené bezpecnostnym organom na vykon c¢innosti na uréenych technickych
zariadeniach elektrickych v zmysle § 17 zakona ¢. 513/2009 Z.z. a § 20 vyhlasky ¢. 205/2010 Z.z. o uréenych
technickych zariadeniach a urCenych ¢innostiach a &innostiach na uréenych technickych zariadeniach podla
prilohy 1, ¢ast’ 5 v rozsahu min. E2, E7.

Platné osvedcenia pracovnikov zhotovitela podla zakona o drahach ¢.513/2009 Z.z., § 18, a vyhlasky
€.205/2010 Z.z. o odbornej spésobilosti pracovnikov s minimalnou kvalifikaciou v zmysle § 24, z toho aspori
jeden s minimalnou kvalifikaciou v zmysle § 26 ako odborne spdésobila osoba pre éinnost na uréenom
technickom zariadeni elektrickom kategorie E2, E7.

Na zaklade vopred dohodnutych terminov je potrebné zabezpecit odborny dohlad zamestnancov SOZT
pri pracach na a v blizkosti zariadeni OZT a preskuSanie zariadeni pred ich opédtovnym uvedenim do
prevadzky.

Zhotovitel' je povinny pred zaciatkom prac zriadit vo vlastnej pbésobnosti pohotovostnu catu s
nepretrzitou pohotovostou a nasledne okamzite odstrariovat’ nasledky vsetkych poSkodeni kabelizacie a
ostatnych zariadeni OZT, ktoré pri svojej cinnosti pos$kodi, odstrariovat vsetky nasledky poskodeni
spbésobenych tretou osobou alebo inymi vonkaj§imi vplyvmi vzniknutymi na prevzatom stavenisku. Musi tiez
zabezpedit mechanicku ochranu kablovych vedeni, ktoré svojou ¢innostou odkryje alebo v ktorych blizkosti
bude vykonavat prace, pripadne bud pristupové cesty stavebnych mechanizmov.

Zhotovitel zodpovedéa za vSetky poSkodenia, ktoré vzniknu stavebnou C&innostou na existujucich
zariadeniach OZT a znaSa vSetky naklady za vniknuté Skody spésobené poSkodenim zariadeni a naklady na
ich odstranenie. Kazdé poSkodenie je zhotovitel povinny bezodkladne nahlasit spravcovi zariadenia.

Po jednotlivych upravach zabezpecovacich zariadeni (ZZ) navrhnutych v suvislosti so stavebnymi
postupmi zhotovitel zabezpeci technické prehliadky ZZ za ucasti zamestnancov SOZT, revizne spravy
dotknutych ZZ, pred¢asné uZivanie a potrebnu dokladovu cast.

4, Postup vystavby

Zhotovitel zabezpedi inZiniersku ¢innost, pripravné geodetické prace. Zhotovitel pred zahajenim prac
zabezpedi vytyéenie vetkych podzemnych vedeni. V&as pred realizaciou predioZi na OR Zilina harmonogram
a technologicky postup prac, ktoré budu predmetom prerokovania a budi podkladom pre spracovanie
prislu$ného vylukového dokumentu. Pri realizécii prac poZadujeme minimalizovat pocdet vyluk. Dalej
poZadujeme vykonat porealizacéné zameranie stavby a dodat prislusnu dokumentaciu skuto¢ného
vyhotovenia.

Stavba bude z nového materialu, ktory doda zhotovitel, resp. z uzitého materidlu (ZSR). Fakturacia
bude podfla skuto¢ne vykonanych prac. V pripade poSkodenia objektov a zariadeni zhotovitel zabezpeci
uvedenie do pévodného stavu.

C. Prepocet
Orientaény vykaz vymer:
- vytyéenie podzemnych vedeni

- 3vyhybky: 2xJ 49E1 1:9-190 a O 49E1 1:7,5-190(700/261)
- vytrhnutie existujacich vyhybiek vyh. €. 15N, 20N, 21N



- vytrhnutie existujucich kolaji 7b, 9a, 11a (v horeuvedenom rozsahu) cca 750 m

- vytaZenie existujuceho kolajového I6Zka pod vyhybkami a kolajami

(kol)

- vytaZenie materidlu PTZS pod vyhybkami

- Uprava a zhutnenie zemnej plane pod vyhybkami a kolajami

cca 110 m3
cca 452 m2 + 3600 m?

- zriadenie podkladovej vrstvy pod vyhybkami (vratane hutnenia) cca 110 m3

- zriadenie kolajového I6Zka (vratane zhutnenia) pre vyhybky a kolaje

(kol’)
- pokladka vyhybiek

- pokladka kolajovych poli
- Uprava GPK vyhybiek 3x

- uprava GPK kolajovych poli 3x

- zriadenie BK
42 zvarov vyh.

- Uprava draznych chodnikov (posunovaci rajén)

- dodatoc¢na uprava GPK vyhybiek a kolajovych poli po konsolidacii

m
- brusenie vyhybky

- brusenie kolajnic pripojnych poli
- demontéaz vyziskaného ZZ — vyhybky a kolaje

m

- vyziskany material KL a PP bude odstraneny zhotovitelom (odpad)

m3 N odpad)

- demontaz a montaz zabzar + nové prirubové EMP 3 ks

- Uprava TV

- demontaz a montaz ukolajnenia

D. Dokumenty

Schématicky plan ZST Zilina (rozsah modernizécie), koordinaéné situacie ZST Zilina (z PD
modernizacie), technicka dokumentacia (situacia a vytyéovaci vykres)

V Ziline dria:

Spracovatelia:

namestnik riaditela OR :
prednosta sekcia RD
prednosta sekcie ZTS
prednosta sekcie OZT
prednosta sekcie EE

Predklada:

Ing. Martin Krizan
Ing. Juraj Miklovi¢
Ing. Pavol Majzel
Ing. Milan Joppek
Ing. Ligday Ivan

3 ks

cca750m

vyh. €. 15N, 20N, 21N,
cca 750 m

cca 72 zvarov

cca 570 m?

vyh. &. 15N, 20N, 21N
750 m

vyh. ¢. 15N, 20N, 21N + 750

Ing. Krzysztof Awsiukiewicz
riaditel 5
Oblastného riaditelstva Zilina

cca 216 md (vyh.), 1688 m®

cca 216 m3 (vyh.), 1688 m?

vyh. ¢. 16N, 20N, 21N - 829

cca 2014 m3(z toho cca 220



Koordinator bezpec¢nosti stavby - Zhotovitel zabezpeli koordinatora bezpecénosti a ochrany zdravia
pripraci pre stavebnika. Stavebnik ho nadvazne, pred zahajenim stavby poveri funkciou koordinatora
bezpectnosti a ochrany zdravia pri praci.

Kontaktna osoba:

]

Veduci strediska US SPaR Zilina
te |

e-mail: [ NG

Stavebny dozor: Veduci strediska US SPaR Zilina (resp. nim poverena osoba / zamestnanec US SPaR Zilina)

Opravnena osoba na prevzatie diela: Veduci strediska US SPaR Zilina (resp. nim poverena osoba /
zamestnanec US SPaR Zilina)

Adresa pre dorué¢ovanie pisomnosti:
Zeleznice Slovenskej republiky

Odbor investorsky (0220)

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

e-mail: |

Koneény prijemca objednavatela:
Zeleznice Slovenskej republiky
Ugelové stredisko

Stredisko pripravy a realizacie Zilina
Ulica 1. maja ¢. 34

010 01 Zilina

Adresa pre dorucovanie faktur:
Zeleznice Slovenskej republiky
Ugelové stredisko

Stredisko pripravy a realizacie Zilina
Ulica 1. maja €. 34

010 01 Zilina



Priloha ¢. 2 — Ocenenie jednotlivych ¢asti diela

Merna Mnozstvo Cena za MJ
P.¢ Nazov polozky jednotka v EUR bez DPH
(MJ)
1. |InZinierska &innost (IC pre SP/ohlagku) komplet 1 10 000,00
2. | Realizacia (v zmysle 12) komplet 1 1 335 000,00
3. |InZinierska &innost (IC) ku kolaudacii v pripade potreby komplet 1 12 000,00
Cena celkom za cely predmet zmluvy v EUR bez DPH 1 357 000,00

Zhotovitel ponuka komplexné sluzby na baze ,komplexnej zodpovednosti“ tak, aby celkova cena predmetu
zmluvy pokryla vSetky jeho zavazky, ktoré mu vzniknu pri vykonavani diela.

Cena za realizaciu predlozena v ponuke zhotovitefa je cenou maximalnou a predbeznou, ktora bude
spresnena na zaklade oceneného vykazu vymer (polozkovitého rozpoctu stavby), ktory vypracuje zhotovitel a
predlozi ho vyhlasovatelovi po podpise zmluvy na schvalenie. Takto vykalkulovana cena nesmie byt vysSia
ako cena predlozena v ponuke a cena jednotlivych poloziek nesmie byt vys$8ia ako cena na trhu obvykla, ¢o
je povinny zhotovitel na poziadanie objednavatela preukazat.




Priloha ¢. 3

PISOMNA DOHODA o zaisteni bezpeénosti a ochrane zdravia oséb pri praci v priestoroch ZSR

v zmysle zdkona NR SR €. 124/@006 Z.z.v zneni neskorsich pravnych Gprav a predpisu ZSR Z 2 ,Bezpe&nost
zamestnancov v podmienkach ZSR*, ¢€l. 452, medzi

Objednavatel (stavebnik):

Zeleznice Slovenskej republiky
Klemensova 8, 813 61 Bratislava_
(dalej ako ,,Objednavatel” alebo ,ZSR®)

Zhotovitel”

STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A
825 18 Bratislava

1. Predmet Pisomnej dohody

je zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci zamestnancov inych zamestnavatelov v priestore
ZSR pri poskytovani sluzieb a/alebo stavebnych prac: ,,ZST Zilina, KR vyhybiek ¢.15, 20N, 21N a kolaji
€. 7b, 9a a 11a“. podla Zmluvy €. 13628/2024/5400/032 zo diia ......................... v zmysle predpisu ZSR Z
2 ,.Bezpeénost’ zamestnancov v podmienkach ZSR “, él. 452, medzi Objednavatelom v zastupeni:

a Zhotovitefom:

Tato dohoda musi byt su€astou uzavretej zmluvy, ak podmienky BOZP nie su rieSené priamo v zmluve.

2. Predpisy platné pre Zhotovitela

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby vSetky prace tykajuce sa zelezniCnej trate a priestorov ZSR pocas
prevadzky boli vykonavane v sulade s platnymi pravnymi predpismi SR a EU, ako aj v sulade s platnymi
predpismi ZSR.

Objednavatel poZaduje, aby pri plneni predmetu zmluvy boli Zhotovitelom a jeho subdodavatelmi dodrzZiavané:

pravne predpisy ES a SR,
vyhlasky UIC,
technické normy zeleznic,
technické Specifikacie interoperability,
platné predpisy ZSR,
e slovenskeé technické normy (STN resp. STN EN)
a osobitne uvedené pravne predpisy, ostatné predpisy a interné predpisy ZSR na zaistenie BOZP, ktoré sa
musia dodrZiavat pri plneni predmetu zmluvy:

e Zakon NR SR €. 124/2006 Z. z. o bezpelnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

e Zakon NR SR €. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace,

e Zakon NR SR ¢. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni niektorych zakonov,

e Zakon NR SR ¢&. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

e NV SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko,

e NV SR & 395/2006 Z. z. o minimalnych poZiadavkadch na poskytovanie a pouzivanie osobnych
ochrannych pracovnych prostriedkov,

e NV SR ¢&. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpefnostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani
pracovnych prostriedkov,

e NV SR €. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na pracovisko,

e NV SR &. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na zaistenie bezpenostného a zdravotného oznacéenia pri
praci,



NV SR ¢. 281/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri ruénej
manipulacii s bremenami,

Vyhlaska MPSVaR SR €. 147/2013 Z. z, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecénosti
a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odborne;j
spbsobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti,

Vyhlaska ¢&. 59/1982 Zb., ktorou sa urCuju zakladné poziadavky na zaistenie bezpelnosti
prace a technickych zariadeni v zneni neskorsich predpisov,

Vyhlaska €. 208/1991 Zb. o bezpecénosti prace a technickych zariadeni pri prevadzke, udrzbe a opravach
vozidiel,

Vyhlaska MDPT SR €. 205/2010 Z. z. o ur€enych technickych zariadeniach,

Zakon NR SR €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov,

Vyhlaska MV SR €.121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorsich predpisov,

predpis ZSR Z 2 Bezped&nost zamestnancov v podmienkach ZSR,

predpis ZSR Op 16/41 Smernice o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci na Zelezniénych
oznamovacich vedeniach, ktoré su v oblasti nebezpeénych vplyvov silovych vedeni,

predpis ZSR Z 1 Pravidla Zelezni¢nej prevadzky,

predpis ZSR DP 4 Vylukova &innost Zeleznic Slovenskej republiky,

predpis ZSR Z 3 Odborna sposobilost na ZSR,

predpis ZSR Z 9 Povolovanie vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR,

predpis ZSR Z 17 Nehody a mimoriadne udalosti.

3. Povinnosti Zhotovitel'a

3.1. Odborna, zdravotna a psychologicka sposobilost’

a.

Zhotovitel musi mat’ prisluSné opravnenia k realizacii stavebnych a montaznych prac ako predmet
svojej Cinnosti alebo podnikania. Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby vybrané Cinnosti vo vystavbe
boli vykonavané osobami, ktoré maju na tuto ¢innost platné opravnenie. Zhotovitel musi mat’ aj vietky
ostatné opravnenia vyzadované pre vykon &innosti spojenych s realizovanim prac obecne zavaznymi
predpismi, internymi predpismi ZSR (Objednavatela).

Sposobilost zamestnancov Zhotovitela musi vyhovovat ustanoveniam c&asti 1, kapitola IX.
.Bezpecnost a ochrana zdravia pri praci‘ (dalej len ,BOZP*), VSeobecnych technickych poziadaviek
kvality stavieb (VTPKS) a predpisu ZSR Z 3.

Vykonavat pracovné Ccinnosti, ktoré su délezité z hladiska bezpelnosti prevadzkovania
drahy a dopravy na drahe, mézu len zamestnanci, ktori spifaju predpoklady na odbornt spdsobilost,
zdravotnu a psychicku spésobilost v zmysle Zakona NR SR &. 513/2009 Z. z. o drahach a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov, platnych pravnych predpisov SR a internych predpisov ZSR.

Kazdy zamestnanec, este pred tym nez ma prvykrat vstupit do obvodu Zelezni¢nej drahy alebo do
ochranného pasma Zelezniénej drahy v sprave ZSR, musi byt preukazatelne poudeny a overeny
z predpisov 0 BOZP v stanovenom rozsahu podla predpisu ZSR Z 3 a predpisu ZSR Z 2 v prislu§nom
poverenom vzdeldvacom zariadeni ZSR.

Za pozadovanu odbornu, zdravotnu a psychicku spdsobilost zamestnancov zodpoveda Zhotovitel.

3.2. Povinnost Zhotovitela za zaistenie BOZP

Zhotovitel je povinny:

a.

b.

dodrziavat pravne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, interné predpisy, smernice, uréené
technologické a pracovné postupy suvisiace s vykonavanim pracovnej ¢innosti,

poziadat pisomne Objednavatela o povolenie vstupu pre vSetkych zamestnancov Zhotovitela, ktori
budl vykonavat &innosti v obvode drahy v sprave ZSR v stlade s predpisom ZSR Z 9 ,Povolovanie
vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR*,

poZiadat pisomne Objednavatefa o povolenie vjazdu cestnych vozidiel s uvedenim typu, Statnej
poznavacej znacky vozidla a u€elu vjazdu cestného vozidla (napr. dovoz materidlu, organizaéna
a kontrolna ¢innost’ a pod.),

poskytnut uréenému koordinatorovi vylukovych prac a koordinatorovi bezpeénosti na stavenisku
sucinnost po celu dobu realizacie prac,

zabezpecit, aby plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len ,plan BOZP*) zodpovedal
skutoCnosti,

dodrziavat po celu dobu realizacie prac ,Plan BOZP“ a vyzadovat jeho plnenie aj od vSetkych svojich
subdodavatelov a inych osbb, ktoré s jeho vedomim vstupuju na stavenisko,

zohladnovat usmernenia a odstrafiovat nedostatky zistené koordinatorom bezpecnosti,



LT

pouzivat vyhradne miesta a spdsoby pripojenia elektrickej energie a ostatné napojenia na inZinierske
siete ur€ené Objednavatelom pred samotnym zahajenim prac,

zabezpecit na zaklade hodnotenia rizik pre svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojich
subdodavatelov potrebné OOPP v zmysle Zakona €. 124/2006 Z. z., NV SR ¢&. 395/2006 Z. z.
a predpisu ZSR Z 2. Zaroven dodrziavat pouzivanie OOPP a vykonavat za tymto uéelom sustavnu
kontrolu ich predpisaného pouzivania,

umoznit Objednavatelovi vykonat zapis do Stavebného dennika o zistenych nedostatkoch pocas
vykonavania zmluvnych ¢innosti,

zdrziavat sa iba na uréenom pracovisku a pohybovat sa len v uréenych priestoroch,

dodrziavat zasady bezpe€ného spravania sa na pracovisku a udrziavat tam poriadok a Cistotu,
postarat sa o bezpe&nost svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatela v priestoroch ZSR
pred ohrozenim a nebezpeéenstvom vyplyvajucim z jeho vlastnej Cinnosti ale aj zo Zeleznicnej
prevadzky,

postarat’ sa o bezpec€nost cestujicej verejnosti ako aj za bezpe€nost dalSich osbb, ktoré méze svojou
¢innostou ohrozit, vhodnym spdsobom zabezpecit ochranu a vytvorit bezpeéné podmienky pre pohyb
cestujlicej verejnosti, zamestnancov ZSR, policie a Zelezniénych podnikov s vyzna&enim bezpeénych
trds pohybu v miestach dotknutych stavebnymi upravami,

postarat sa o pristupové cesty na stavenisko a vnutrostaveniskové komunikacie potrebné pocas
realizacie prac, o ich zriadenie, udrziavanie a zrusenie,

pouzivat spravcom urené pristupové komunikacie,

vytvarat bezpeénostné podmienky v odovzdanych priestoroch ana pracoviskach Zhotovitela
nachadzajucich sa v priestoroch ZSR,

v pripade potreby poskytnut prvd pomoc svojim zamestnancom,

zabezpecit preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach pre svojich zamestnancov (pozn. na
poucenie o miestnych pomeroch sa vztahuje ustanovenie bodu €. 4.2). Zhotovitel poziada pisomne
objednavatela o poucenie jedného zastupcu Zhotovitela o miestnych podmienkach a tento nasledne
zabezpeci poulenie svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatela,

preukazatelné poucenie o tratovych a miestnych podmienkach pre posun a rusfiovodiCov musi byt
vykonané v zmysle predpisu ZSR Z 1, &l. 13.

3.3. Koordinacia ¢innosti Zhotovitel'a s koordinatorom bezpecnosti a zelezni¢énou dopravou

Zhotovitel sa zavazuje:

a)

b)

k sucinnosti s koordinatorom bezpecnosti objednavatela t. j. bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci
(dalej len ,koordinator bezpecnosti“), a to po celu dobu realizacie Diela, vratane jeho subdodavatelov,

zabezpecit zamestnanca, ktory bude povereny riadenim sledu posunujucich dielov alebo pracovnych
vlakov. Tento zamestnanec musi mat kvalifikaciu zamestnanca opravneného riadit posun na ZSR.

Veduci prac Zhotovitela je povinny :

a)

b)

c)
d)

f)

vykonavat koordinaciu BOZP vo vztahu k Zeleznicnej doprave, ktoru podla druhu vykonavanej cinnosti
zabezpecuje v zmysle predpisu ZSR Z 2. Pri vykone prevadzkovej Cinnosti vyZadovat, dohliadat
a kontrolovat zabezpedenie pracovného miesta v zmysle predpisu ZSR Z 2,

informovat sa na dopravnu situaciu (t.j. jazdu kolajovych vozidiel po prevadzkovanej koflaji
k pracovnému miestu, resp. pracovnym miestam) u dopravného zamestnanca,

zabezpecit komunikaciu s dopravnym zamestnancom,

organizovat' a riadit prace vo vyluke. Musi mat platnu prislusni odbornu skusku podfa internych
predpisov ZSR,

zabezpecit predpisanu kvalitu zmluvne dohodnutych prac a zodpoveda za v€asné ukoncéenie prac, za
bezpeénu prevadzku na vylucenej kolaji, zodpoveda za riadenie pracovnych viakov,

podla charakteru vykonavanej prace, pouzZitych tratovych strojov a ostatnej mechanizacie
a vzdialenosti pracovného miesta od prevadzkovanej kofaje povinny poZadovat od zodpovedného
zastupcu objednavatela vyluky zniZenie rychlosti vlakov po prevadzkovanej kofaji, uvedené je potrebné
vykonat z hlfadiska poZiadaviek na zaistenie BOZP ako aj v sulade s prislusnymi internymi predpismi.

3.4. Vymedzenie a priprava staveniska (zaistenie BOZP v prevadzkovom priestore ZSR)

Stavenisko je priestor uréeny na uskutoCnenie stavby &i udrZiavacich prac, a uskladfovanie stavebnych
vyrobkov, dopravnych a inych zariadeni potrebnych na vystavbu a na umiestnenie zariadenia staveniska.
Zahfha stavebny pozemok, pripadne v uréenom rozsahu aj iné pozemky &i ich Casti. Musi sa zriadit,
usporiadat’ a vybavit pristupovymi cestami tak, aby sa stavby mohli riadne a bezpe€ne uskuto¢novat,



upravovat, pripadne odstrafovat. Nesmie dochadzat k ohrozovaniu a nadmernému, alebo zbytoénému
obtaZzovaniu okolia stavieb, k znedistovaniu komunikacii, ovzduSia, vdéd, k zamedzovaniu pristupu k
prilahlym stavbam alebo pozemkom a k poruSovaniu podmienok ochrannych pasiem alebo chranenych
Uzemi. Musi byt zriadeny a prevadzkovany tak, aby bola zabezpeend ochrana zdravia ludi na stavenisku
a v jeho okoli, musi mat vybavenie na vykonavanie stavebnych prac a pre pobyt oséb zu¢astnenych na
vystavbe.

V pripade, Ze nie su inzinierske siete rieSené v zmluve o dielo, je potrebné postupovat podla nizSie
uvedenych odsekov a) a b).

a) Objednavatel (investor) pred zacatim prac je povinny pisomne odovzdat a Zhotovitel prevziat
vyznadené inZinierske siete vsprave ZSR a iné prekazky nachadzajlice sa na stavenisku.
Objednavatel zabezpedi vytyéenie tras inZinierskych sieti v sprave ZSR a inych prekazok s hibkou
uloZenia a Zhotovitel reSpektuje prislusné ochranné pasma tychto inzinierskych sieti.

b) Vpripade, Ze vramci odovzdavky staveniska objednavatel (investor) neodovzdd vyznalené
inZinierske siete externych spravcov (SPP, vodarne, energetika, Telekom a pod.), predmetné vytyCenie
si zabezpedi Zhotovitel.

c) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia vykonavajuci montazne, opravarenské, stavebné a iné prace su
povinni dohodnut s objednavatelom prac zabezpecenie a vybavenie pracoviska na bezpe¢ny vykon
prace. Prace sa mOzu zac¢at az vtedy, ked je pracovisko nalezite zabezpecené a vybavené.

d) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpecit pred zriadenim staveniska, aby technické
zariadenia a pomocné konstrukcie vyhovovali plathym bezpelnostnym a technickym predpisom,
najma (Vyhlaska MPSVaR SR &. 147/2013 Z. z, Vyhlagka SUBP &. 59/1982 Zb.). Stavenisko musi
umoznovat bezpeény pohyb uc€astnikov vystavby.

e) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpecit, aby stavenisko, pripadne jeho oddelené
pracovisko bolo zabezpec€ené pred vstupom cudzich oséb a vhodnym spdsobom oplotené, alebo sa
prijmu iné bezpecnostné opatrenia v zmysle Vyhlasky MPSVaR SR &. 147/2013 Z. z, ak si to vyzaduje
bezpecnost osbb a ochrana majetku.

3.4.1. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kolaje je Zhotovitel povinny:

a)
b)

c)

d)

e)

f)

9)

dbat na bezpecnost a ochranu zdravia pri praci zamestnancov vzhladom k zelezni¢nej prevadzke,
realizovat analyzu a vyhodnotenie rizik vyplyvajucich z nebezpelenstiev na prevadzkovanej kolaji
a navrhnut zodpovedajuce opatrenia na ich zmiernenie na akceptovatelnu urovern v zmysle Zdkona NR
SR &. 124/2006 Z. z. a predpisu ZSR Z 2,

urcit pri spracovani ,Rozkazu o vyluke® pre konkrétnu akciu len jedno meno veduceho prac pripadne jeho
zastupcu, podobne takto postupovat aj pri tyZdennych ,zmocnenkach®,

zabezpecit, aby zamestnanci subdodavatefa boli riadeni veducim prac (resp. veducimi pracovnych
skupin) Zhotovitelfa. V pripade ak vytvoria zamestnanci subdodavatelfa vlastnd pracovnu skupinu
podliehaju riadeniu vediceho prac Zhotovitela.

zabezpecit dodrziavanie vSetkych podmienok uvedenych vo vylukovom rozkaze a dodrziavat pokyny
zodpovedného zamestnanca ZSR,

vykonat vSetky organizacné a prevadzkové opatrenia tak, aby bola zaistena bezpetna a nerusena
doprava po susednych prevadzkovanych kolajach a to najma pri prdcach mechanizmov, ktoré by mali z
nevyhnutnych dévodov zasahovat do ich priechodného prierezu,

na tratiach a v ZST s trakénym vedenim sa nad kolajami nachadza trakéné vedenie (TV) + obchadzacie
vedenie , ktoré su trvale pod napatim (25 kV AC, resp. 3 kV DC). Preto Zhotovitel, ako aj jeho
subdodavatelia, pri pracach v blizkosti TV a obchadzacieho vedenia pod napatim musia dodrziavat
zasady STN 34 3109 (Bezpecnostné predpisy pre ¢innost na TV a v jeho blizkosti), hlavne kapitola ,V.
Prace na Zelezniénom zvréku a spodku* a kapitola ,VI. Cinnost v blizkosti TV*.

V pripade, Ze nie je mozné dodrzat bezpecnostné vzdialenosti pri pracach v blizkosti TV a obchadzacieho
vedenia pod napatim podla STN 34 3109 kapitola V. a VI. a je nevyhnutné sa priblizit ¢imkolvek
(mechanizmami, pracovnymi poméckami a pod.) na menSiu vzdialenost, Zhotovitel poziada formou
objednavky v dostatoénom predstihu spravcu zariadenia ZSR (Sekciu EE prislu$nej VOJ) o vypnutie
a zabezpecenie TV a obchadzacieho vedenia.

3.4.2. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kolaje je veduci prace povinny:

a)

zabezpetit dodrziavanie ustanoveni predpisu ZSR Z 2,



b)

c)

d)

f)

)

h)

)
1)

a)
b)
c)
d)
Tu

oboznamit’ sa pred zahajenim pracovnej €innosti so stavom pracoviska (osobne pracovisko poprezerat) a
informovat’ podriadenych zamestnancov o technologickom a pracovnom postupe jednotlivych prac a
vyzvat'ich na dodrziavanie zasad BOZP,

preukazatefne oboznamit (zadpisom v ,Zaznamniku BOZP*) podriadenych zamestnancov so zistenymi
mimoriadnostami a nedostatkami, ako aj s vyskytnutymi sa prekazkami na pracovisku, ktoré mézu ohrozit
ich bezpec€nost a upozorfiovat ich na mimoriadnosti,

ur€it zamestnancom bezpecné miesto odpocinku cez pracovnu prestavku, a nepripustit, aby zamestnanci
opustali uréené pracovisko alebo miesto odpoc&inku bez povolenia a vzdy urcit smer cesty tam aj spat,
upozornit svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov pokial neboli informovani o opatreniach
na zaistenie BOZP, aby nevstupovali, ¢i uz sami alebo s mechanizmami, do prevadzkového priestoru,
zamedzit svojim zamestnancom a zamestnancom subdodavatefov vykonavat akukolvek cinnost
v blizkosti prevadzkovanej kolaje, pokial nie su vykonané dostatoéné preventivne opatrenia pre jej
bezpecny vykon,

zabezpecit, aby kazdé zalatie, druh a spésob vykonu pracovnej €innosti jeho zamestnancov ako a;j
zamestnancov pripadného subdodavatela v prevadzkovom priestore ZSR bolo (v zmysle predpisu ZSR Z
2) najprv dohodnuté s prislusnym opravnenym zamestnancom ZSR, zodpovednym za riadenie dopravy
na drahe, v stlade s prislusnymi ustanoveniami predpisu ZSR Z 2,

zabezpecit, aby zamestnanci nezotrvavali v bezprostrednej blizkosti priechodného prierezu kolaje (tesné
priestory, kde su po oboch stranach kolaji bo¢né rampy, budovy, oplotenia, strmé svahy vykopov,
priekopy, na mostoch a v tuneloch a pod.), pokial nie su vykonané dostatocné bezpeénostné opatrenia
(napr. vylu€enie pohybu kazdého kolajového vozidla, vyluka kolaje a i.),

informovat svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov o prijatych opatreniach na zaistenie
ich BOZP,

vykonat opatrenia na zaistenie bezpeénej prace mechanizmov v zmysle predpisu ZSR Z 2,

urcit dostatocny pocet veducich pracovisk strojov a kontrolovat ich €innost,

urcit dostatocny pocet veducich pracovnych skupin a kontrolovat ich €innost.

3.5. Zodpovedni zamestnanci Zhotovitela

veduci prac:
zodpovedny zamestnanec za zaistenie BOZP: L
zodpovedny za pripravu staveniska:
zodpovedny zamestnanec za koordinaciu so Zelezni¢nou dopravou: ..,

uvedeni jednotlivi zamestnanci Zhotovitefa mézu byt uvedeni len v jednej osobe zodpovedného

zamestnanca Zhotovitela (napr. za veduceho prac — jeden zamestnanec, ktory je zaroven zodpovedny za

zaistenie BOZP, za pripravu staveniska a koordinaciu so Zelezni¢nou dopravou).

3.6. Dokumentacia

Zhotovitel je povinny viest nasledovnu dokumentaciu k zaisteniu BOZP:

a)
b)
c)
d)
e)

»Hodnotenie rizik s navrhom potrebnych opatreni (technickych, organizaénych a OOPP),
,Zaznamnik(-y) BOZP* v zmysle predpisu ZSR Z 2,

»Z0znam zamestnancov Zhotovitela a subdodavatelov®,

~Stavebny dennik”

Vylukové dokumenty

(pozn.: tymto nie su dotknuté ostatné povinnosti Zhotovitefa na vedenie dokumentacie, ktora je pozadovana
inymi pravnymi predpismi a internymi predpismi ZSR).

3.7. Kontrolna ¢innost’

Zhotovitel je povinny:

a)
b)

c)

zabezpecit, aby veduci pracovnych skupin realizovali okrem kontroly vykonavanej prace, aj kontrolu
dodrziavania opatreni v zmysle predpisu ZSR Z 2,

vykonavat kontrolu dodrziavania zakazu pozivania alkoholickych napojov a omamnych a psychotropnych
latok v sluzbe a pred jej nastupom,

zabezpecit kontrolnud ¢innost v zmysle § 9 Zakona ¢. 124/2006 Z. z. o BOZP.

Povinnosti Objednavatela

4.1. Vymedzenie a odovzdanie staveniska



b)

c)

a)

b)

c)

Objednavatel (investor) musi pred zalatim prac pisomne odovzdat a Zhotovitel prevziat vyznacené
inZinierske siete a iné prekazky nachadzajice sa na stavenisku. Objednavatel zabezpeci vytyCenie tras
inZinierskych sieti a inych prekazok s hibkou uloZenia a Zhotovitel re$pektuje prisludné ochranné pasma
tychto inzinierskych sieti.

Na odovzdané stavenisko maju pristup vSetci zamestnanci ZSR, ktori vykonavaju dopravné cinnosti,
kontrolu a udrzbu na prevadzkovanych zariadeniach v zmysle platnych zakonov a predpisov ZSR,
technicky dozor spravcu zelezni¢nej infrastruktdry a kontrolné organy ZSR.

Pred zaliatkom realizacie prac musi byt objednavatelom odovzdané stavenisko Zhotovitelovi.
Odovzdanie staveniska musi byt vykonané zapisom do stavebného dennika alebo inou vhodnou
pisomnou formou (pozn.: konkretizovat pri uzatvarani pisomnej dohody).

4.2. Preukazatelné poucéenie o miestnych podmienkach a rizikach

riaditelia VOJ musia na poziadanie Zhotovitela zabezpedit, cestou prednostov ZelezniCnych stanic
a prislusnych veducich pracovisk vykonavanie predmetného poucovania o miestnych podmienkach
(pristupové cesty, mozné rizikd na pracovisku, tratova rychlost, osové vzdialenosti, vySka TV,
komunikaéné moznosti a spojenie s opravnenym dopravnym zamestnancom - stani¢ny rozhlas, telefény,
radiotelefény a pod.) zamestnancov Zhotovitefa a to zrozumitelnym a preukazatelnym spbésobom.

Objednavatel prostrednictvom uréeného zamestnanca v zmysle bodu 4.2. a) zadokumentuje
preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach a rizikach zapisom v jeho zaznamniku BOZP na
dotknutom pracovisku s Citatefnym a vlastnoruénym podpisom zamestnanca poucujuceho a osoby
poucenej.

Objednavatel ma povinnost zadokumentovat preukazatelné pouéenie o miestnych podmienkach
a rizikach do Vykazu o vzdelavani zamestnanca poucenej osoby resp. inou vhodnou pisomnou formou.

4.3. Koordinacia BOZP v zmysle NV SR ¢&. 396/2006 Z. z.

V zmysle § 3 objednavatel ako stavebnik poveri jedného koordinatora dokumentacie alebo viacerych
koordinatorov dokumentéacie podla § 5 a jedného koordinatora bezpecnosti alebo viacerych koordinatorov
bezpecnosti podla pre kazdé stavenisko, na ktorom bude vykonavat prace viac ako jeden zamestnavatel
alebo viac ako jedna fyzicka osoba, ktora je podnikatelom a nie je zamestnavatelom.

4.4. Kontrolna ¢innost’

Objednavatel je opravneny u Zhotovitela vykonavat kontrolu:

a)
b)

c)

b)

c)

d)

e)

f)

dodrziavania opatreni v zmysle ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

dodrziavania zakazu pozivania alkoholickych napojov a omamnych a psychotropnych latok poCas prac
v priestoroch ZSR,

zmluvne dohodnutych podmienok.
Spolupraca a vzajomna informovanost’ na spoloénych pracoviskach

Zamestnavatelia, ktorych zamestnanci plnia Ulohy na spolonom pracovisku, su povinni navzajom sa
informovat najma o moznych ohrozeniach, preventivnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej
pomoci, na zdoladvanie pozZiarov, na vykonanie zachrannych prac a na evakuaciu zamestnancov. Tieto
informécie je kazdy zamestnavatel povinny poskytnut' svojim zamestnancom a zastupcom zamestnancov
pre bezpec€nost.

Pri vzniku pracovného Urazu okrem povinnosti vyplyvajucich zo ,Zakona NR SR €. 124/2006 Z. z. o BOZP
v zneni neskorSich pravnych uprav® je Zhotovitel povinny v priestoroch objednavatela zabezpedit jeho
bezodkladné ohlasenie aj prostrednictvom koordinatora bezpeénosti dispeerskému aparatu ZSR.

Pri vzniku pracovného Urazu okrem povinnosti vyplyvajucich zo ,Zakona NR SR €. 124/2006 Z. z. o BOZP
v zneni neskorSich pravnych uUprav“ je objednavatel v priestore staveniska povinny zabezpecdit jeho
bezodkladné ohlasenie aj Zhotovitelovi.

Zhotovitel' aj objednavatel je povinny vopred podrobne a zrozumitefne informovat o vSetkom o méze
spbsobit pri vykone jeho &innosti nebezpeenstvo alebo ohrozenie oséb, resp. Skodu na majetku,
prevadzkovatela drahy, v osobach prislu§nych zamestnancov ZSR (v zmysle predpisu ZSR Z 2 - napr.:
veduci pracoviska, dopravny zamestnanec a pod.), a s nim preukazatefne dohodnut prislusné podmienky
pre bezpelny vykon takej €innosti.

Zhotovitel je povinny v ramci kontrolnych dni stavby prejednavat plnenia opatreni tykajucich sa zaistenia
BOZP v uzkej spolupréaci s koordinatorom bezpecénosti.

Zhotovitel je povinny spolupracovat' s ostatnymi subdodavatelmi ako aj s objednavatefom prac pri priprave
a vykonavani opatreni na zaistenie bezpec€nosti a zdravia pri praci.



6. Sankcie

Sankcie za nedodrzanie podmienok dohody budu uplatfiované v zmysle podpisanej zmluvy, prip. podla
pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

Podpis za Objednavatela Podpis za Zhotovitela



Priloha €. 4 — VVzor preberacieho protokolu

<9

ZSR

ZELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Preberaci protokol na
pInenie uskutoénené na
zaklade Zmluvy o dielo €.
13628/2024/5400/032
(dalej len ,Preberaci protokol*)

Cislo objednavky:

Objednavatel: Zeleznice Slovenskej republiky
Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Zhotovitel’
STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A
825 18 Bratislava

ICO:; 17 317 282
DIC:

Bankové spojenie:

SWIFT/BIC:
Zapis v Obchodnom registri Mestského sudu
Bratislava lIl.

Oddiel: Sro

vlozka ¢.: 991/B

Supis plnenia

Poznamky k uskutoénenému plneniu

Objednavatel tymto odsuhlasuje a potvrdzuje vy$Sie uvedeny supis plnenia uskutoéneného na zaklade Zmluvy o dielo &.

13628/2024/5400/032.

Objednavatel:
Zeleznice Slovenskej republiky

dna:

Meno a funkcia a podpis opravnenej osoby:

Telefén Fax

E-mail




Priloha €. 5 — Zoznam priamych subdodavatelov

400 03 Usti nad
Lapem
CR

P.c. Meno Adresa pobytu Identifikacné cCislo Predmet Podiel Opravnena osoba
a priezvisko / alebo sidlo alebo datum subdodavky plnenia (meno a priezvisko,
Obchodné narodenia (v %) adresa pobytu, datum
meno (ak nebolo pridelené narodenia)
alebo nazov identifikaéné Cislo)
1. AZD Praha Zirovicka 3146/2 48 029 483 Prace na 5,20

S.r.0. Zabéhlice,106 17 zabezpelovacich Zahradni 1362,25263

Opravnena Praha 10,CR 36 069 442 zariadeniach Roztoky,

podnikat na Ruzinovska 1/G Ceska republika,

uzemi SR 821 02 Bratislava nar.
prostrednictvo SR

m AZD Praha
s.r.o.,

organizana
zlozka

2. Ing. Miroslav Jégého 10 17 170 231 Geodetické prace 1,41
Hroncek 821 08 Bratislava Jégého 10, 821 08
Bratislava
nar.
3. STRABAG Rail Zeleznitarska 25 429 949 Prace na TV-Uprava 4,32
a.s. 1385/29 Strekov TV Klicovska 792/9, Prosek
190 00 Praha 9,

nar.

Zdarského 2438
253 01 Hostivice
nar.




Priloha €. 6 — Zmluva o spracuvani osobnych tudajov

Zmluva o spracuvani osobnych udajov ¢. 13628/2024/5400/032 - GDPR
uzatvorena podla ustanoveni § 34 zakona €. 18/2018 Z. z. o0 ochrane osobnych Udajov a o zmene a
doplneni niektorych zakonov (dalej len ,,zakon“) a €lanku 28 ods. 3 a 4 Nariadenia Eurdépskeho parlamentu a
Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych oséb pri spractivani osobnych tdajov a o volnom
pohybe takychto udajov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES (vSeobecné nariadenie o ochrane udajov)
(dalej len ,vSeobecné nariadenie o ochrane osobnych udajov*),
(dalej len ,,zmluva®)

medzi:
Prevadzkovatelfom:

Obchodné meno:
Sidlo:

Pravna forma:
Registracia:

Statutarny organ:
Osoba opravnena
na podpis zmluvy:

Bankové spojenie:

IBAN:
BIC/SWIFT kod:
ICO:

DIC:

IC DPH:

(dalej len ,,prevadzkovatel)

a

Sprostredkovatelom:

Obchodné meno:
Sidlo:

Pravna forma:
Registracia:

Statutarny organ:

Osoba opravnena
na podpis zmluvy:

Bankové spojenie:

IBAN:
BIC/SWIFT kod:
ICO:

DIC:

IC DPH:

(dalej len ,,sprostredkovatel*)

Zeleznice Slovenskej republiky

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Slovenska republika

Ina pravnicka osoba

Obchodny register Mestského sudu Bratislava lll, oddiel Po, viozka &islo:
312/B

JUDr. Alexander Sako, generalny riaditel

Ing. Jozef Veselka, ndmestnik GR ZSR pre rozvoj a informatiku

31 364 501

STRABAG s.r.o

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Spolo¢nost s ru¢enim obmedzenym
Obchodny register Mestského sudu Bratislava lll, oddiel Sro, viozka ¢islo:
991/B

Ing. Branislav Lukag, konatel

Ing. Lubo$ Tomasek, konatef

Ing. Jakub Svoboda, konatel

Ing. Martin Martinak, konatel

Ing. Tomas Hoza, konatefl

Dipl. Ing, Moritz Freyborn, konatel
Ing. Milada KuSnirova, konatefl

Ing. Zuzana Ceskova, prokurista
Ing. Milan Mockovgiak, prokurista

17 317 282

(dalej aj ako ,,zmluvné strany“)

Preambula

Pri plneni Zmluvy o dielo &islo 13628/2024/5400/032 pre predmet ,ZST Zilina, KR vyhybiek &.15, 20N, 21N a
kolaji €. 7b, 9a a 11a“, ktorej neoddelitelnou sucastou je tato zmluva (dalej len ,Zmluva o dielo®), bude
dochadzat k spracuvaniu osobnych U(dajov sprostredkovatefom v mene prevadzkovatela. Vzhladom
k uvedenému zmluvné strany povazuju za potrebné upravit vzajomné vztahy tykajuce sa ochrany osobnych
Udajov a zabezpedit sulad so v8eobecnym nariadenim o ochrane osobnych uUdajov a zakonom. Pre



vSeobecné nariadenie o ochrane osobnych udajov a zakon méze byt v dalSom texte podfa povahy veci pouzita
legislativna skratka ,legislativa GDPR®.

CL1
Uvodné ustanovenia a predmet zmluvy

1. Sprostredkovatel poskytne na zaklade Zmluvy o dielo pre prevadzkovatela inziniersku ¢innost.

2. Predmetom tejto zmluvy je Uprava vzajomnych prav a povinnosti zmluvnych stran pri spracuvani
osobnych Udajov dotknutych osOb sprostredkovatefom v mene prevadzkovatela a poverenie
sprostredkovatela zo strany prevadzkovatela spracivanim osobnych udajov, ktoré prevadzkovatel a
sprostredkovatel spracuvaju vo svojich informaénych systémoch, a to za podmienok a v rozsahu a na
ucel dohodnuty v tejto zmluve v spojeni so Zmluvou o dielo.

CL 1
Poverenie na spracuvanie osobnych udajov

1. Prevadzkovatel touto zmluvou poveruje sprostredkovatela spracuvanim osobnych udajov na ucel
vykonavania inzinierskej ¢innosti, v nadvaznosti na predmet Zmluvy o dielo tak, aby bol naplneny ucel
zavazkového vztahu medzi prevadzkovatelom a sprostredkovatelom zo Zmluvy o dielo.

2. Sprostredkovatel je na zaklade tejto zmluvy opravneny vykonavat s osobnymi Udajmi iba operacie
potrebné na splnenie ucelu, a to:
ziskavanie, zaznamenavanie, usporadulvanie, Struktirovanie, uchovavanie, prepracuvanie alebo
zmena, vyhladavanie, prehliadanie, vyuzivanie, poskytovanie prenosom, Sirenim alebo poskytovanie
inym spésobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidacia
Den, od ktorého je sprostredkovatel opravneny spracuvat osobné udaje v mene prevadzkovatela je
denf nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy.

3. Osobné udaje, ktoré sa budu na zaklade tejto zmluvy spracuvat’ su:

Titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, datum narodenia, rodné
Cislo, miesto narodenia, vek, stav, Statna prislusnost, Statne obcianstvo, druh a ¢islo dokladu
totoznosti, podpis, €islo bankového Uctu fyzickej osoby, zaznamy uvedené v Uradnom doklade o
vzdelani, kontaktné udaje, najma telefénne Cislo a e-mail, pracovné zaradenie, osobné udaje
spracuvané na potvrdeniach, osvedcenia o absolvovanych skuskach a vzdelavacich aktivitach, tdaje
uvedené v zivotopise, ako aj vSetky ostatné osobné udaje ziskané z dokladov potrebnych pre
inziniersku Cinnost, ako je register obyvatelov Slovenskej republiky, rozhodnutie tykajuce sa
dedi¢stva, splnomocnenia, vyhlasenia, a inych dokladov. Pre ucely tejto zmluvy sa za osobné udaje
povazuju tie udaje, ktoré su ako osobné udaje vymedzené v legislative GDPR.

4. Kategdrie dotknutych oséb, ktorych osobné Udaje sa budu na zaklade tejto zmluvy spracuvat su :
zamestnanci, vratane byvalych zamestnancov prevadzkovatela, sprostredkovatela, dodavateflov,
odberatelov, vlastnici nehnutelnosti, spravcovia nehnutefnosti, zakonni zastupcovia maloletych,
opatrovnici, alebo iné osoby poverené sudom, iné osoby, ktoré maju pravo nakladat s dotknutou
nehnutelnostou, alebo maju iné pravo k nehnutelnosti, okruh dedi€ov vyziadanych sudom, zastupca
vlastnika na zaklade plnej moci udelenej viastnikom ako aj iné osoby, ktorych osobné udaje sa
nachadzaju v dokladoch a podkladoch pre majetkovopravne vysporiadanie, inziniersku ¢innost a
projektovu Cinnost.

5. Povaha spracuvania osobnych udajov sprostredkovatefom v mene prevadzkovatefa vyplyva zo
Zmluvy o dielo v spojeni s U¢elmi spracuvania a dalSieho opisu spracuvania osobnych Udajov podla
tohto &lanku.

CLm
Zakladné povinnosti sprostredkovatela

1. Sprostredkovatefl je povinny/opravneny spracuvat osobné udaje len na zaklade pisomnych pokynov
prevadzkovatela, s vynimkou pripadov, ked si to vyZaduje pravo Unie alebo pravo &lenského $tatu,
ktorému sprostredkovatel podlieha. V tom pripade sprostredkovatel oznami prevadzkovatelovi tuto
pravnu poziadavku pred spracuvanim osobnych (dajov, pokial to dané pravo nezakazuje zo
zavaznych dévodov verejného zaujmu. Pisomné pokyny prevadzkovatela mézu zahffhat aj nasledné
pisomné pokyny vydavané prevadzkovatelom poc€as celého trvania spracivania osobnych udajov.

2. Prenos osobnych udajov do tretej krajiny alebo medzinarodnej organizacii je sprostredkovatel povinny
realizovat’ iba na zaklade pisomnych pokynov prevadzkovatela alebo s ciefom splnit konkrétnu
poziadavku podla prava Unie alebo prava ¢lenského $tatu, ktoré sa vztahuje na sprostredkovatela,
pripadne podla § 34 ods. 3 pism. a) zakona, priCom takyto prenos je povinny uskuto&nit’ v stlade
s ustanoveniami vSeobecného nariadenia o ochrane osobnych Udajov a/alebo zakona upravujacimi



prenos osobnych udajov do tretich krajin alebo medzindrodnym organizaciam. O konkrétnej
poziadavke na prenos osobnych Udajov podla prava Unie alebo prava &lenského $tatu podra
predchadzajicej vety je sprostredkovatel povinny vopred informovat prevadzkovatela, ak to dané
pravo nezakazuje zo zavaznych dévodov verejného zaujmu.

Pisomné pokyny prevadzkovatela podla odseku 1 a 2 tohto ¢lanku zahffiaju aj Metodické usmernenie
riaditela odboru 130 GR ZSR k bezpeénostnym incidentom a oznamovaniu porudenia ochrany,
Metodické usmernenie riaditela 130 GR ZSR k opatreniam na zabezpedenie ochrany osobnych
udajov ako aj Metodické usmernenie riaditefa odboru 130 k ochrane osobnych udajov, ktorych
obdrzanie sprostredkovatel potvrdzuje podpisom tejto zmluvy.

Sprostredkovatel je povinny zabezpecit, aby sa osoby opravnené spracuvat osobné udaje zaviazali,
Ze zachovaju mi€anlivost o informaciach, o ktorych sa dozvedeli, ak nie su viazané povinnostou
ml€anlivosti podla osobitného zakona.

Sprostredkovatel je povinny, s cieflom zaistit primeranl bezpecénost spraclivania osobnych udajov,
prijat a vykonavat opatrenia podla ¢l. 32 v§eobecného nariadenia o ochrane osobnych udajov a/alebo
§ 39 zakona so zretelom na najnovsie poznatky, naklady na vykonanie opatreni a na povahu, rozsah,
kontext a Ucely spracuvania primeranu riziku s r6znou pravdepodobnostou a zavaznostou pre prava
a slobody fyzickych oséb, a to podla okolnosti aj v Uzkej sucinnosti s prevadzkovatelom.
Sprostredkovatel je povinny prijat’ a vykonavat najma, avSak nie len tieto technické a organizacné
opatrenia:

a) pseudonymizaciu a Sifrovanie osobnych udajov,

b) zabezpecCenie trvalej dbévernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracuvania
osobnych udajov,

c) proces obnovy dostupnosti osobnych udajov a pristup k nim v pripade fyzického incidentu alebo
technického incidentu,

d) proces pravidelného testovania, posudzovania a hodnotenia uc€innosti technickych a
organiza¢nych opatreni na zaistenie bezpec¢nosti spractvania osobnych udajov.

Sprostredkovatel nesmie poverit spractivanim osobnych Udajov dalSieho sprostredkovatelfa bez
predchadzajuceho osobitného pisomného suhlasu prevadzkovatela alebo vSeobecného pisomného
suhlasu prevadzkovatela. Sprostredkovatefl je povinny vopred informovat prevadzkovatela o povereni
dalSieho sprostredkovatela, ak sa poverenie vykonalo na zaklade vSieobecného pisomného suhlasu,
pricom v8eobecnym pisomnym suhlasom sa rozumie opravnenie sprostredkovatela uzatvarat zmluvy
so subdodavatelmi podfa Zmluvy o dielo alebo inej zmluvy zaroven spracuvajucimi osobné udaje
v mene prevadzkovatela. Pokial sprostredkovatel za ucelom plnenia povinnosti podla uzavretej
Zmluvy o dielo alebo inej zmluvy mé alebo bude mat opravnenie uzatvarat prislusné zmluvy so svojimi
subdodavatelmi, na zaklade ktorych d6jde alebo mdze déjst’ i k spractivaniu osobnych udajov, potom
je sprostredkovatel povinny s kaZzdym subdodavatelom uzatvorit zmluvu obsahujucu pre
subdodavatela ako dalSieho sprostredkovatela rovnaké povinnosti tykajuce sa ochrany osobnych
udajov, ako su stanovené pre sprostredkovatela v tejto zmluve alebo inom pravnom ukone medzi
prevadzkovatelom a sprostredkovatelom podla &l. 28 ods. 4 vSeobecného nariadenia o ochrane
osobnych Udajov a/alebo § 34 ods. 3 zakona, vratane ale nielen, poskytnutia dostatoénych zaruk na
prijatie primeranych technickych a organizacnych opatreni tak, aby spracuvanie osobnych udajov
spinalo poZiadavky zakona a aby sa zabezpegila ochrana prav dotknutej osoby. Sprostredkovatel je
v pripade poverenia dalSieho sprostredkovatela na zaklade osobitného pisomného suhlasu
prevadzkovatela povinny poZiadat o osobitny suhlas aspofi 14 dni pred zapojenim prislusného
dalSieho sprostredkovatela spolu s informaciami potrebnymi na rozhodnutie prevadzkovatela
o udeleni suhlasu.

Ak sprostredkovatel zapoji do vykonavania osobitnych spracovatelskych ¢innosti v mene
prevadzkovatela dalSieho sprostredkovatela, tomuto dalSiemu sprostredkovatelovi v zmluve alebo
inom pravnom ukone, je povinny uloZit rovnaké povinnosti tykajuce sa ochrany osobnych udajov, ako
su ustanovené v tejto zmluve alebo v inom pravnom ukone uzavretom medzi prevadzkovatelom a
sprostredkovatefom, a to najma poskytnutie dostato€nych zaruk na prijatie primeranych technickych
a organizagnych opatreni tak, aby spractivanie osobnych tdajov spifialo poZiadavky podra legislativy
GDPR. Zodpovednost vocli prevadzkovatelovi nesie pdvodny sprostredkovatel, ak dalsi
sprostredkovatel nesplini svoje povinnosti tykajice sa ochrany osobnych udajov.

Ak sprostredkovatel poveri spracuvanim osobnych udajov dalSieho sprostredkovatela, je povinny
s dalSim sprostredkovatelom dohodnut doloZzku opravnenosti tretej strany — prevadzkovatela, podla
ktorej v pripade, ak sprostredkovatel fakticky zmizne, prestane pravne existovat alebo sa stane
platobne neschopnym, ma prevadzkovatel pravo vypovedat zmluvu uzavretd s dalSim
sprostredkovatelom a nariadit’ dalSiemu sprostredkovatelovi, aby vrétil alebo vymazal osobné udaje.
Sprostredkovatel' je povinny, po zohfadneni povahy spracuvania osobnych udajov v o najvacsej
miere poskytnut sucinnost prevadzkovatelovi vhodnymi technickymi a organizaCnymi opatreniami pri



10.

11.

12.

13.

14.

plneni jeho povinnosti prijimat opatrenia na zaklade Ziadosti dotknutej osoby podfa kapitoly Il
vSeobecného nariadenia o ochrane osobnych udajov a/alebo druhej Easti druhej hlavy zakona.
Sprostredkovatel je povinny poskytnut sucinnost prevadzkovatelovi pri zabezpelovani plnenia
povinnosti podla ¢l. 32 az 36 vSeobecného nariadenia o ochrane osobnych udajov a/alebo § 39 az 43
zdkona s prihliadnutim na povahu spracuvania osobnych U(dajov a informacie dostupné
sprostredkovatelovi.

Sprostredkovatel je povinny po ukoncéeni poskytovania sluzieb tykajucich sa spracuvania osobnych
udajov na zaklade rozhodnutia prevadzkovatela osobné udaje vymazat alebo vratit prevadzkovatelovi
a vymazat existujuce kopie, ktoré obsahuju osobné udaje, ak osobitny predpis alebo medzinarodna
zmluva, ktorou je Slovenska republika viazana, nepozaduje uchovavanie tychto osobnych udajov.
Sprostredkovatel je povinny poskytnut prevadzkovatelovi informacie potrebné na preukazanie
splnenia povinnosti a poskytnut sucinnost v rdmci auditu ochrany osobnych Udajov a kontroly zo
strany prevadzkovatela alebo auditora, ktorého poveril prevadzkovatel.

Sprostredkovatel je povinny bez zbytoéného odkladu informovat prevadzkovatela, ak ma za to, ze sa
pokynom prevadzkovatela poruSuje v3eobecné nariadenie o ochrane osobnych udajov, zakon,
osobitny predpis alebo medzinarodna zmluva, ktorou je Slovenska republika viazana, tykajuce sa
ochrany osobnych udajov.

Sprostredkovatel méze preukazat splnenie dostatocnych zaruk uvedenych v odsekoch 1 az 13 tohto
¢lanku schvalenym kdédexom spravania podla § 85 zakona alebo ¢lanku 40 vSeobecného nariadenia
0 ochrane osobnych udajov alebo certifikatom podla § 86 zakona alebo ¢lanku 42 vSeobecného
nariadenia o ochrane osobnych udajov.

ClLIV.
Podrobnosti k niektorym povinnostiam sprostredkovatela

Sprostredkovatel sa zavazuje nevyuzivat a nezdruzovat osobné udaje ziskané od prevadzkovatela

alebo pre prevadzkovatela na iné resp. rozdielne ucely ako na splnenie uéelu tejto zmluvy.

Sprostredkovatel je povinny spracuvat osobné udaje v sulade s pravnymi predpismi vztahujucimi sa

na spracuvanie osobnych udajov a bezpeénost spracuvanych osobnych udajov, najma zakonom

vratane jeho vykonavacich predpisov, vSeobecného nariadenia o ochrane osobnych udajov a inych

vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

Sprostredkovatel je opravneny spracuvat len tie osobné udaje, ktoré zodpovedaju ucelu tejto zmluvy,

pricom ma povinnost, okrem iného:

a) spracuvat osobné Udaje len na uréené ucely;

b) spracuvat len také osobné udaje, ktoré rozsahom a obsahom zodpovedaju uréenému ucelu a su
nevyhnutné pre jeho dosiahnutie;

c) udrziavat osobné udaje ziskané na rozdielne ucely oddelene a zabezpedit, aby osobné udaje boli
spracuvané iba spésobom, ktory zodpoveda ucelu, pre ktory boli zhromazdené;

d) spracuvat iba spravne, kompletné a aktualne osobné Udaje vo vztahu k u&elu ich spracuvania a
nalozit' s nespravnymi a nekompletnymi tdajmi v stlade so zakonom;

e) spracuvat osobné udaje v sulade s dobrymi mravmi a konat spdsobom, ktory nie je v rozpore so
zakonom, vSeobecnym nariadenim o ochrane osobnych udajov ani inymi pravnymi predpismi a
ani ich neobchéadza.

Sprostredkovatel sa zavazuje spracuvané osobné udaje nepouZit' v rozpore s opravnenymi zaujmami
dotknutych os6b, neohrozovat ani nepodkodzovat ich prava a prdvom chranené zaujmy a svojim
konanim neopravnene zasahovat do prava na ochranu ich osobnosti a sukromia.

Osobné udaje dotknutych os6b budu sprostredkovatefom spracuvané vyluéne po dobu trvania Zmluvy
o dielo, resp. po €as nevyhnutne potrebny na dosiahnutie ucelu spracuvania, pri€om bezodkladne po
dosiahnuti Ucelu spracuvania osobnych udajov je sprostredkovatel povinny na zaklade rozhodnutia
prevadzkovatela vratit' vSetky osobné Udaje a vymazat vSetky ich kdpie alebo zabezpedit' likvidaciu
osobnych udajov dotknutych osdb v sulade s vSeobecnym nariadenim o ochrane osobnych udajov
al/alebo zakonom. Prevadzkovatel je v pripade likvidacie osobnych udajov sprostredkovatelom
opravneny Ziadat od sprostredkovatela potvrdenie o ich zlikvidovani a sprostredkovatel je povinny
takejto poziadavke bezodkladne vyhoviet. Ustanoveniami tohto odseku nie su dotknuté ustanovenia
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov ukladajucich sprostredkovatelovi povinnosti archivacie.

V pripade, ak sprostredkovatel spraciva a zasiela osobné uUdaje e-mailom, taky e-mail musi byt
zaheslovany alebo kryptovany, ak ich zasiela poStou, zasielka musi byt oznacena ,Doporucene®.
Sprostredkovatel sa zavazuje reSpektovat pravo dotknutej osoby na informacie suvisiace so
spracuvanim jej osobnych udajov v informacnom systéme, pokial si ho pisomne uplatni.
Sprostredkovatel zodpoveda v plnom rozsahu za dodrziavanie zakona pri ziskavani osobnych udajov



dotknutych oséb a je povinny informovat dotknutd osobu o tom, Ze spracuva jej osobné udaje v mene
prevadzkovatela v rozsahu uvedenom v zakone a v tejto zmluve.

Sprostredkovatel je povinny zachovavat mi€anlivost o osobnych udajoch s ktorymi pride do styku; tie
nesmie vyuZzit pre inu svoju potrebu nez je to nevyhnutné na spinenie povinnosti podla tejto zmluvy
alebo Zmluvy o dielo, ani ich nesmie zverejnit a nikomu poskytnat ani spristupnit bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu prevadzkovatela, okrem pripadov, ak poskytnutie a/alebo
spristupnenie je nevyhnutné na zabezpecenie spracuvania osobnych udajov podla tejto zmluvy alebo
Zmluvy o dielo alebo povinnost poskytnutia a/alebo spristupni osobnych udajov vyplyva z osobitnych
pravnych predpisov alebo na zaklade rozhodnutia organu verejnej moci. Tuto mi¢anlivost sa zavazuje
zachovavat' aj po skon&eni poverenia. Sprostredkovatel je povinny viest evidenciu o akomkolvek
vykonanom spristupni a/alebo poskytnuti osobnych Udajov podla predchadzajucej vety, a to po celu
dobu trvania tejto zmluvy.

Sprostredkovatel sa zavazuje umoznit pristup k ziskanym udajom len opravnenym osobam (najma
zamestnancom, zastupcom alebo inej osobe, ktora pracuje v mene sprostredkovatela) a zabezpedit
spracuvanie osobnych udajov iba na zaklade prisluSnych pokynov, s vynimkou zakonnych pripadov
v nadvaznosti na ¢l. 11l odsek 1 a 2 tejto zmluvy, a to iba v rozsahu nevyhnutnom na zabezpecenie
spracivania osobnych udajov. Sprostredkovatel je povinny poucit opravnené osoby, ktoré maju
pristup k osobnym udajom, o ich pravach a povinnostiach pri ochrane osobnych udajov vyplyvajucich
z predpisov, ako aj o zodpovednosti v pripade ich poruSenia, vratane povinnosti zachovavat
mi¢anlivost o osobnych udajoch podlfa zakona a pravidlach bezpecnosti spracuvania osobnych
Udajov. Sprostredkovatel je povinny dokumenty obsahujiuce osobné udaje uchovavat v
uzamykatelnych skriniach, zasuvkach alebo priestoroch bez moznosti pristupu k nim nepoverenym
osobam. Sprostredkovatel zodpoveda za dodrziavanie mi€anlivosti podla tejto zmluvy zo strany
opravnenych osob.

CL V.
Bezpecnost spracivania osobnych udajov

Sprostredkovatel je povinny chranit osobné udaje pred ich posSkodenim, zni¢enim, stratou, zmenou,
neopravnenym pristupom a spristupnenim, poskytnutim alebo zverejnenim, ako aj pred akymikolvek
inymi nepripustnymi spdsobmi spracuvania. Na tento ucel prijme primerané technické, organizacné a
personalne opatrenia zodpovedajuce spdsobu spracovania osobnych Udajov v informacénych
systémoch a to formou a za podmienok stanovenych legislativou GDPR. Zaroven sprostredkovatel
vyhlasuje, Zze uz teraz disponuje takymi dostatoénymi zarukami bezpe¢ného spracuvania osobnych
udajov a prijal primerané technické a organiza&né opatrenia za u¢elom spracuvania osobnych udajov
podla legislativy GDPR a zabezpecenia prav dotknutych oséb, ktoré mu umozriuju spracuvat osobné
Udaje v sulade s touto zmluvou. Sprostredkovatel berie do uvahy najma ale nielen pouzitefné
technické prostriedky, dévernost a dblezitost’ spracivanych osobnych udajov, ako aj rozsah moznych
rizik, ktoré su sposobilé narudit bezpeénost alebo funkénost informaénych systémov.

Sprostredkovatel je povinny oznamit prevadzkovatelovi poruSenie ochrany osobnych udajov
spracuvanych sprostredkovatefom vratane porudenia ochrany osobnych udajov tykajuceho sa
dalSieho sprostredkovatela bez zbytoéného odkladu, najneskdr vSak do 24 hodin po tom, ako sa o
fom dozvedel, a to na emailovl adresu servicedesk@zsr.sk alebo tel. 02/202 927 27, pripadne
kontaktnej osobe vyplyvajucej zo Zmluvy o dielo, ak je dostupna.

Oznamenie podfla predchadzajuceho odseku musi obsahovat najma:

a) opis povahy poruSenia ochrany osobnych udajov vratane, ak je to mozné, kategérii a priblizného
poctu dotknutych oséb, ktorych sa porusSenie tyka, a kategorii a priblizného poctu dotknutych
zaznamov o osobnych udajoch,

b) kontaktné udaje zodpovednej osoby alebo iného kontaktného miesta, kde mozno ziskat’ viac
informacii,

c) opis pravdepodobnych nasledkov porusenia ochrany osobnych udajov,

d) opis opatreni prijatych sprostredkovatelom a navrhovanych prevadzkovatefovi na napravu
poruSenia ochrany osobnych Udajov vratane opatreni na zmiernenie jeho potencialnych
nepriaznivych dbsledkov, ak je to potrebné. Primerané napravné opatrenia je sprostredkovatel
povinny prijat ihned, ako je to mozné.

Sprostredkovatel je povinny bezodkladne poskytnut prevadzkovatelovi vSetky relevantné informacie,

o ktoré ho prevadzkovatel v suvislosti s porusenim bezpec€nosti spracuvania osobnych udajov

poziada. Sprostredkovatel je povinny poskytnut prevadzkovatelovi vSetku potrebnu sucinnost za

ucelom odstranenia nasledkov porusenia bezpecnosti spracivania osobnych udajov.

Cl. VL.
Trvanie zmluvy



a)
b)
c)

d)

e)

f)

9)

Tato zmluva sa uzatvara na dobu urditd, a to do ukonéenia trvania zmluvného vztahu zalozeného
Zmluvou o dielo, ktorej neoddelitelnou suc¢astou je tato zmluva.

Pokial zanikne Zmluva o dielo alebo tato zmluva, sprostredkovatel je povinny bezodkladne po ich
zaniku vratit prevadzkovatelovi vSetky dokumenty obsahujuce osobné udaje, ktoré
sprostredkovatefovi poskytol, pokial sa zmluvné strany v sulade s platnou pravnou upravou
nedohodnu v konkrétnom pripade inak.

CL. VI
Nahrada Skody

Sprostredkovatel sa zavazuje nahradit prevadzkovatelovi Skodu, ktora mu vznikne v désledku
porusenia tejto zmluvy zo strany sprostredkovatefla.

Sprostredkovatel sa zavazuje nahradit prevadzkovatelovi Skodu, ktora vznikne dotknutym osobam v
dosledku porusenia tejto zmluvy, v8eobecného nariadenia o ochrane osobnych Udajov alebo zakona
zo strany sprostredkovatela, ktoré si ju budu uplatfiovat' vocCi prevadzkovatelovi.

Pokial organ vykonavajuci dozor nad ochranou osobnych Udajov zisti v suvislosti s plnenim tejto
zmluvy poru8enie povinnosti sprostredkovatefla, vyplyvajucich mu z tejto zmluvy alebo legislativy
GDPR a v nadvaznosti na to ulozi prevadzkovatelovi pokutu, ktort prevadzkovatel uhradi,
prevadzkovatel si uplatni jej nahradu voc€i sprostredkovatelovi a sprostredkovatel sa zavazuje tuto
pokutu prevadzkovatelovi nahradit.

Cl. vl
Osobitné ustanovenia

Pokial' ktorakolvek zmluvna strana identifikuje porusenie tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou, je
zaroven opravnena poziadat druht zmluvnu stranu o odstranenie predmetného porusenia tejto zmluvy
a stanovit primeranu lehotu na jej odstranenie a druha zmluvna strana je povinna v tejto lehote
porusenie tejto zmluvy odstranit, vratane nasledkov porusenia. Primeranost’ lehoty sa posudzuje s
ohfadom na povahu poruSenia a vzniknutych nasledkov. Ak zmluvna strana, ktora bola povinna
porusenie tejto zmluvy v stanovenej primeranej lehote odstranit, identifikované poruSenie vratane
nasledkov daného porusenia neodstranila, je druha zmluvna strana opravnena odstupit od Zmluvy
o dielo v ramci ktorej ku spracuvaniu osobnych udajov dochadza.

Pri podstatnom poruseni tejto zmluvy, za ktoré zmluvné strany povazuju:

prenos osobnych udajov do tretich krajin alebo medzindrodnej organizacie bez suhlasu
prevadzkovatela, ak je potrebny podla tejto zmluvy alebo legislativy GDPR,;

zapojenie iného ako prevadzkovatelom schvaleného dalSieho sprostredkovatela na spracovanie
osobnych udajov;

nezabezpeclenie rovnakych podmienok ochrany osobnych uUdajov zo strany schvaleného dalSieho
sprostredkovatela;

neinformovanie prevadzkovatela o strate alebo zneuziti spracuvanych osobnych udajov, alebo
neoznameni porusenia ochrany osobnych udajov spracuvanych sprostredkovatelom alebo dalSim
sprostredkovatelom, ktoré je prevadzkovatel povinny oznamit dozornému organu,

neposkytnutie nevyhnutnej sucinnosti prevadzkovatelovi pri zabezpedeni plnenia povinnosti podla ¢l.
32 az 36 v8eobecného nariadenia o ochrane osobnych udajov a/alebo § 39 aZz 43 zakona alebo
povinnosti reagovat na Ziadost o vykon prav dotknutej osoby,

neinformovanie prevadzkovatela o kaZdej Ziadosti, ktoru dostal od dotknutej osoby tykajucej sa
spracuvania podfa tejto zmluvy,

nedodrZanie zavazného rozhodnutia prislusného dozorného organu alebo sudu pokial' ide o povinnosti
sprostredkovatela stanovené v legislative GDPR,

je prevadzkovatel opravneny odstupit od Zmluvy o dielo, v ramci ktorej ku spracuvaniu osobnych
Udajov dochadza.

Sprostredkovatel je opravneny od Zmluvy o dielo v ramci ktorej ku spracuvaniu osobnych udajov
dochadza odstupit v pripade, ak napriek jeho pisomnému upozorneniu prevadzkovatel trva na
vykonani pokynu tykajuceho sa spractvania osobnych udajov, ktorym by doSlo k poruSeniu pravidiel
stanovenych legislativou GDPR.

Postupom podfa predchadzajucich odsekov tohto &lanku nie su dotknuté prava a povinnosti
zmluvnych stran podla ostatnych &lankov tejto zmluvy, najma nie ustanovenia Cl. VIl o nahrade $kody.

Prevadzkovatel je opravneny vykonat u sprostredkovatela audit alebo kontrolu, &i sprostredkovatel
spracuva osobné udaje v sulade s touto zmluvou a legislativou GDPR. Prevadzkovatel je povinny
oznamit sprostredkovatelovi termin vykonania auditu alebo kontroly pisomne, a to najmenej pat
pracovnych dni pred planovanym diom vykonania. Oznamenie o planovanom audite alebo kontrole



musi obsahovat’ okrem terminu vykonania aj mena os0b, ktoré audit alebo kontrolu vykonaju a moze
obsahovat aj dalSie informacie, ktoré umoznia riadny vykon auditu alebo kontroly.

CL IX
Prechodné a zaverec¢né ustanovenia

Tato zmluva nadobuda platnost okamihom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych
stran a ucinnost okamihom nadobudnutia G¢innosti Zmluvy o dielo alebo jej dodatkov, ak v tejto
zmluve nie je uvedeny iny den nadobudnutia jej u€innosti.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tuto zmluvu riadne pregitali, Ze tato zmluva nebola dojednana v tiesni
a ani za inak jednostranne nevyhodnych podmienok. Na znak suhlasu s jej obsahom ju potvrdzuju
svojim podpisom.

Pokial akykolvek zavazok vyplyvajuci z tejto zmluvy, av8ak netvoriaci jej podstatnu nalezitost je alebo
sa stane neplatnym nebo nevymahatelnym ako celok alebo jeho Cast, je plne oddelitelnym od
ostatnych ustanoveni tejto zmluvy a takato neplatnost’ alebo nevymahatelnost nebude mat Ziadny
vplyv na platnost’ a vymahatelnost akychkolvek ostatnych zavazkov z tejto zmluvy, strany sa zavazuju
v ramci tejto zmluvy nahradit formou dodatku k tejto zmluve tento neplatny alebo nevymahatelny
oddeleny zavazok takym novym platnym a vymahatefnym zavazkom, ktorého predmet bude v
najvy$sej moznej miere zodpovedat predmetu pdvodného oddeleného zavazku. Pokial vSak
akykolvek zavazok vyplyvajuci z tejto zmluvy a tvoriaci jej podstatnu nalezitost je alebo kedykolvek sa
stane neplatnym nebo nevymahatelnym ako celok alebo jeho €ast, zmluvné strany nahradia neplatny
nebo nevymahatelny zavazok v ramci novej zmluvy takym novym platnym a vymahatelnym zavazkom,
ktorého predmet bude v najvy$8ej moznej miere zodpovedat predmetu pdvodného zavazku
obsiahnutého v tejto zmluve. Zmluvné strany sa zavazuju uzatvorit’ prisluSny dodatok k tejto zmluve
aj v pripadoch, ak na zaklade zmeny pravnych predpisov, rozhodnuti sidov, rozhodnuti a usmerneni
uradu, Ci inych prisluSnych autorit vznikne potreba nanovo, ¢i inak upravit vztahy podla tejto zmluvy.
Zmluvné strany sa zavazuju, ze budu postupovat' v sulade s opravnenymi zaujmami druhej strany, a
ze urobia vSetky pravne ukony, ktoré sa ukazu byt nevyhnutné pre plnenie tejto zmluvy. Zavazok
suc¢innosti sa vztahuje len na také ukony, ktoré prispeju alebo by mali prispiet k dosiahnutiu U€elu tejto
zmluvy.

Prava a povinnosti vyslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami zakona, vSeobecnym
nariadenim o ochrane osobnych udajov, zakonom ¢&. 513/1991 Zb. Obchodnym zakonnikom, v zneni
neskorsich predpisov, subsidiarne zakonom ¢&. 40/1964 Zb. Obc&ianskym zakonnikom v zneni
neskorSich predpisov, ako aj ostatnymi vdeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

Prevadzkovatel:
Zeleznice Slovenskej republiky

Ing. Jozef Veselka, V.I.
namestnik GR ZSR pre rozvoj a informatiku

Sprostredkovatel:
STRABAG s.r.o.

Ing. Zuzana Ce$kova ,v.r.
prokurista

Ing. Milan Mockovd¢iak, v.r.
prokurista



