

## Dodatok č. 4 k Zmluve číslo 3/2019/TO

o poskytovaní príspevku na prevádzku spojov prímestskej autobusovej linky 406410  
uzatvorenú podľa §-u 22 zákona č.56 / 2012 Z.z. o cestnej doprave

### ARRIVA NITRA a.s.

so sídlom: Štúrova 72, 949 44 Nitra  
v zastúpení: Ing. Silvester Zemes, prokurista  
IČO: 36545082 DIČ: 2020149307 IČ DPH: SK 7120001735  
bank. spoj.: VÚB, a. s. Nitra č. ú.: 26409-162/0200  
IBAN: SK380200000000026409162 SWIFT/BIC: SUBASKBX  
zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Nitra odd. Sa, vl.č.10178/N  
/ďalej ako dopravca/

a

### Obec Bojná

so sídlom: Obecný úrad Bojná, Obec Bojná, č. 201, 956 01 Bojná  
zastúpení: Mgr. Jozef Stankovský PhD, starosta obce  
bank. spoj.: VUB banka, a.s. Slovensko  
IBAN: SK91 0200 0000 0000 0362 0192  
IČO: 00310239  
DIČ: 2021315384  
/ďalej ako objednávateľ/

## Článok 1

### Predmet dodatku a spôsob úhrady

1. Predmetom dodatku je príspevok obce Bojná na spoje prímestskej autobusovej linky č. 406 410, spoje 53, 60 .
2. Na úhradu nákladov dopravných služieb prispieva obec v zmysle §-u 22 zákona NR SR č.56 / 2012 Z.z. o cestnej doprave nakoľko dopravná obslužnosť prímestskej autobusovej dopravy nezohľadňuje požiadavky obce Bojná.
3. Výška príspevku je dojednaná mesačne **71,08 € + zákonom stanovené DPH**. Objednávateľ bude príspevok uhrádzať na základe faktúry vystavenej dopravcom do 15. dňa bežného mesiaca. Služba je dodaná a jednotlivé splátky sú splatné dňom splatnosti uvedenom na vystavenej faktúre. Pri nedodržaní termínu splatnosti faktúr môže dopravca uplatniť voči objednávateľovi poplatok z omeškania vo výške 0,05 % fakturovanej sumy za každý deň omeškania.

## Článok 2

### Platnosť zmluvy a vypovedanie zmluvy

1. Dodatok sa uzatvára na obdobie od 01.01.2025 do 31.12 2025.
2. Tento Dodatok č. 4 nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť od 1.januára 2025.
3. Dodatok sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, z ktorých každý má platnosť originálu, a z ktorých ARRIVA NITRA a.s. obdrží jedno vyhotovenie, obec Bojná jedno vyhotovenie.
4. Zmluvné strany obsahu zmluvy porozumeli a vyhlasujú, že dodatok nebol podpísaný v tiesni ani za nevýhodných podmienok a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

30. 12. 2024

V Nitre dňa .....

V Bojnej dňa .....

Za dopravcu

Za objednávateľa:

Ing. Silvester Zemes  
prokurista  
ARRIVA NITRA a.s

8

Mgr. Jozef Stankovský PhD.  
starosta obce