

REKAPITULÁCIA STAVBY

Stavba: Denný stacionár NMnV

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum:

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Izotech Group spol., s.r.o.

IČO: 36301311
IČ DPH: SK2020182010

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Peter Schenk, PhD.

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				1 171 193,74
---------------------	--	--	--	---------------------

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	0,00	0,00
znižovaná	23,00%	1 171 193,74	269 374,56

Cena s DPH	v	EUR	1 440 568,30
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Stavba: Denný stacionár NMnV

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Izotech Group spol., s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Peter Schenk, PhD.

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov

		1 171 193,74	1 440 568,30
SO 01	Denný stacionár	938 272,77	1 154 075,51
D1	Architektonicko-stavebná časť	738 016,81	907 760,68
D2	Zdravotechnika	52 743,51	64 874,52
D3	Vykurovanie	68 063,34	83 717,91
D5	Vetranie	5 859,01	7 206,58
D6	Plynoinštalácia	3 456,14	4 251,05
E	Elektro	70 133,96	86 264,77
E1	Elektroinštalácia	52 139,80	64 131,95
E2	MaR	10 288,59	12 654,97
E3	DTK	7 705,57	9 477,85
SO 02	Plochy ODS	100 254,07	123 312,51
SO 03	Prípojka splaškovej kanalizácie	9 950,98	12 239,71
SO 04	Rekonštrukcia dažďovej kanalizácie	58 331,43	71 747,66
SO 05	Rekonštrukcia prípojky vody	7 230,55	8 893,58
SO 06	NN Elektrická prípojka	9 341,18	11 489,65
SO 07	Areálové osvetlenie	14 231,53	17 504,78
SO 08	Fotovoltaika	33 581,23	41 304,91