

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
MŠ Heľpa zmluvný rozpočet
Objekt:
4 - Vzduchotechnika

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
Skladaný Milan

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 14. 9. 2024

IČO:
IČ DPH:

IČO: 43635865
IČ DPH: SK1030432458

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			2 150,64
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	2 150,64	23,00%	494,65
Cena s DPH	v EUR		2 645,29

Projektant	Spracovateľ
Dátum a podpis:	Pečiatka
Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ	Zhotoviteľ
Dátum a podpis:	Pečiatka
Dátum a podpis:	Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
MŠ Heľpa zmluvný rozpočet
Objekt:
5 - Vykurovanie

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
Skladaný Milan

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 14. 9. 2024

IČO:
IČ DPH:

IČO: 43635865
IČ DPH: SK1030432458

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			1 296,45
DPH základná znižená	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	23,00%	0,00
	1 296,45	23,00%	298,18
Cena s DPH			1 594,63
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a


REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: MŠ Heľpa zmluvný rozpočet
Objekt: 5 - Vykurovanie
Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Skladaný Milan

Dátum: 14. 9. 2024
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	1 296,45
PSV - Práce a dodávky PSV	744,70
734 - Ústredné kúrenie - armatúry	304,48
735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	440,22
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	551,75



ROZPOČET

Stavba: MŠ Hľpa zmluvný rozpočet
Objekt: 5 - Vykurovanie

Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Skladaný Milan

Dátum: 14. 9. 2024
Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							1 296,45
D	PSV		Práce a dodávky PSV				744,70
D		734	Ústredné kúrenie - armatúry				304,48
1	K	734223208.S	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	11,000	2,28	25,08
2	M	551280002000.S r	Termostatická hlavica	ks	11,000	17,20	189,20
3	K	734315000.Sr	Montáž ventilu G 3/8	ks	2,000	5,80	11,60
4	M	551240001700.S r	Radiátorový ventil TS 90, G 3/8	ks	2,000	12,90	25,80
5	K	734315005.Sr	Montáž spojky G 3/8	ks	3,000	5,80	17,40
6	M	551240001800r	Radiátorová spojka RL-5	ks	3,000	11,80	35,40
D		735	Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá				440,22
7	K	735162130.S	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1220 mm	ks	2,000	15,11	30,22
8	M	484520001300r	Teleso vykurovacie rebríkové oceľové KORALUX LINEAR CLASSIC KLC, lxxvxl 600x1290x30 mm, pripojenie G 1/2" vnútorné, KORADO	ks	2,000	140,00	280,00
9	M	484520002900.S r	Doplňková sada s elektrickým adaptérom P el=300 W	ks	2,000	65,00	130,00
D	HZS		Hodinové zúčtovacie sadzby				551,75
10	K	HZS000112.S	Uvedenie do prevádzky a zaškolenie obsluhy	hod	25,000	22,07	551,75

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
MŠ Heľpa zmluvný rozpočet
Objekt:
6 - Elektroinštalácie

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
Skladaný Milan

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 14. 9. 2024

IČO:
IČ DPH:

IČO: 43635865
IČ DPH: SK1030432458

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			8 684,24
DPH základná znižená	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	23,00%	0,00
	8 684,24	23,00%	1 997,38
Cena s DPH		v EUR	10 681,62

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

MŠ Heľpa zmluvný rozpočet

Objekt:

6 - Elektroinštalácie

Miesto:

Dátum: 14. 9. 2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Skladaný Milan

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

8 684,24

M - Práce a dodávky M

8 643,60

21-M - Elektromontáže

8 643,60

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

40,64

ROZPOČET

Stavba:

MŠ Helpa zmluvný rozpočet

Objekt:

6 - Elektroinštalácie

Miesto:

átum: 14. 9. 2024

Objednávateľ:

rojektant:

Zhotoviteľ:

Skladaný Milan

pracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu


8 684,24

D M Práce a dodávky M 8 643,60

D 21-M Elektromontáže 8 643,60

1	K	210010002.S	Montážne práce elektroinštalácie a bleskozvodu	kompl	0,600	1,58	0,95
2	M	345510000200.S	Zásuvka 230 V, 16 A IP20	ks	39,000	6,11	238,29
3	M	345510000400.S	Zásuvka dátová 2xRJ45	ks	3,000	31,40	94,20
4	M	345340003000.S	Spínač jednopólový nástenný IP 20	ks	7,000	4,81	33,67
5	M	345340007955.S	Spínač sériový polozapustený a zapustený, radenie č.5 IP 20	ks	1,000	6,31	6,31
6	M	345340006540.S	Spínač striedavý IP 20	ks	6,000	5,40	32,40
7	M	345340006545.S	Spínač striedavý dvojité IP 20	ks	4,000	28,52	114,08
8	M	404610002100.S	Detektor pohybu	ks	3,000	84,00	252,00
9	M	345410001500.S	Krabica prístrojová KP 68	ks	5,000	3,91	19,55
10	M	345410002000.S	Tlačidlo centrál STOP	ks	1,000	0,70	0,70
11	M	345410002000	Svorky WAGO	ks	100,000	0,70	70,00
12	M	354410004200.S	Svorka FeZn odkvapová označenie SO	ks	2,000	1,52	3,04
13	M	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 02	ks	2,000	1,42	2,84
14	M	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	4,000	1,81	7,24
15	M	345410002700.S	Krabica pod skúšobnú svorku	ks	4,000	7,50	30,00
16	M	354410024000.S	Držiak na bleskozvod	ks	240,000	9,37	2 248,80
17	M	354410025700.S	Ochranný náter	ks	1,000	167,36	167,36
18	M	354410025800.S	Pomocný materiál	kpl	1,000	174,36	174,36
19	K	210193251.S	Montáž rozvádzača	ks	1,000	33,96	33,96
20	M	357150000110.S	Repasovanie exist. rozvodnice	ks	1,000	358,89	358,89
21	M	345320001000.S	Vypínač IS-80/3	ks	1,000	4,91	4,91
22	M	358240000100.S	Zvodič prepätia SSPBT-12/280/4	ks	1,000	30,60	30,60
23	M	345290009700.S	Odpínač poistkový +poistky VLC 22 3P	ks	1,000	58,56	58,56
24	M	358220011700.S	Istič B16/1	ks	7,000	13,59	95,13
25	M	358220011700	Istič C10/1	ks	7,000	13,24	92,68
26	M	358220011750.S	Istič B10/1	ks	1,000	15,64	15,64
27	M	358220011750	Istič B6/1	ks	1,000	15,59	15,59
28	M	358220011800.S	Istič B16/3	ks	1,000	10,39	10,39
29	M	358230000100.S	Prúdový chránič s istením PFL7	ks	1,000	56,10	56,10
30	M	358230000100	Prúdový chránič PF7	ks	2,000	56,06	112,12
31	M	358230030600.S	Stykač Z-SCH 230/1/25-30	ks	2,000	119,16	238,32
32	M	358230030702.S	Pomocný materiál	kpl	1,000	73,17	73,17
33	K	210193264.S	Dozbrojenie rozvádzača	ks	1,000	70,12	70,12
34	M	357150000180.S	PLHT - 125A/3P/B	ks	1,000	158,10	158,10
35	M	357150000180	Vypínacia spúšť	ks	1,000	158,13	158,13
36	M	357150000200.S	Istič PL7-B6/1	ks	1,000	6,80	6,80
37	M	357150000200	Pomocný materiál	kpl	1,000	120,00	120,00
38	K	210201900.S	Montáž svetidiel	ks	55,000	7,67	421,85
39	M	348110000100.S	Svietidlo SV1	ks	3,000	44,76	134,28
40	M	348110000200.S	Svietidlo SV2	ks	6,000	54,86	329,16
41	M	348110000300.S	Svietidlo SV3	ks	1,000	59,91	59,91
42	M	348110000400.S	Svietidlo SV4	ks	16,000	46,76	748,16
43	M	348110000500.S	Svietidlo SV5	ks	5,000	56,86	284,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
44	M	348110000600.S	Svietidlo SV6	ks	3,000	62,91	188,73
45	M	348110000700.S	Svietidlo SV7	ks	4,000	47,26	189,04
46	M	348110000700.S .1	Svietidlo SV8	ks	6,000	69,85	419,10
47	M	348110000800.S	Svietidlo núdzové	ks	11,000	60,37	664,07
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							40,64
48	K	HZS000111.S	Revízie	kpl	1,000	18,57	18,57
49	K	HZS000112.S	Stavebné úpravy	kpl	1,000	22,07	22,07



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
MŠ Heľpa zmluvný rozpočet
Objekt:
b - SO 02 Zvýšenie energie...

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
Skladany Milan

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 14. 9. 2024

IČO:
IČ DPH:

IČO: 43635865
IČ DPH: SK1030432458

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			96 789,88
DPH základná znižená	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	23,00%	0,00
	96 789,88	23,00%	22 261,67
Cena s DPH		v EUR	119 051,55

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotov

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU


Stavba: MŠ Heľpa zmluvný rozpočet
Objekt: b - SO 02 Zvýšenie energie...

Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Skladaný Milan

Dátum: 14. 9. 2024
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu		96 789,88
HSV - Práce a dodávky HSV		86 934,24
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie		72 344,97
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie		10 750,61
99 - Presun hmôt HSV		3 838,66
PSV - Práce a dodávky PSV		9 855,64
713 - Izolácie tepelné		1 784,15
762 - Konštrukcie tesárske		6 082,99
767 - Konštrukcie doplnkové kovové		1 988,50



ROZPOČET

Stavba:

MŠ Heľpa zmluvný rozpočet

Objekt:

b - SO 02 Zvýšenie energie...

Miesto:

Dátum: 14. 9. 2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Skladaný Milan

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

96 789,88

D HSV

Práce a dodávky HSV

86 934,24

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

72 344,97

1	K	61146523R1	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikónová, Baumit SilikonTop, škrabaná, hr. 1,5 mm - sokel	m2	29,265	37,58	1 099,78
2	K	6114652R	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikónová, Baumit SilikonTop, škrabaná, hr. 3 mm	m2	629,160	28,62	18 006,56
3	K	625250553.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy	m2	112,183	58,63	6 577,29
4	K	625250703.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	m2	71,273	44,75	3 189,47
5	K	625250704.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 60 mm, skrutkovacie kotvy	m2	20,609	47,21	972,95
6	K	625250710.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy	m2	523,403	69,25	36 245,66
7	K	625250710.Sr	Certif.systém.riešenie kontakt.zateplenia MW TR15 hr.30 mm vrátane min.pružnej arm. a lepiacej hmoty so sklotext.sieťkou 7x8 mm, 210 g/m2, bez povrch úpravy(referenčný pr. Sto Therm Mineral)	m2	80,170	78,00	6 253,26

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

10 750,61

8	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	730,000	3,24	2 365,20
9	K	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 460,000	1,77	2 584,20
10	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	730,000	2,12	1 547,60
11	K	953945314.S	Hliníkový soklový profil šírky 153 mm	m	132,620	11,59	1 537,07
12	K	953995421.S	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný	m	355,120	3,21	1 139,94
13	K	953996121	PCI okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	267,220	5,90	1 576,60

D 99

Presun hmôt HSV

3 838,66

14	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	79,115	48,52	3 838,66
----	---	-------------	---	---	--------	-------	----------

D PSV

Práce a dodávky PSV

9 855,64

D 713

Izolácie tepelné

1 784,15

15	K	713132202.S	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov polystyrénom celoplošným prílepením	m2	7,440	6,09	45,31
16	M	631440010200	Doska ISOVER TF PROFI 10, 100x600x1000 mm z kamennej vlny, vhodná pre izoláciu vonkajších kontaktných zatepľovacích systémov	m2	7,812	21,37	166,94
17	K	713132211.S	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov XPS celoplošným prílepením - atika	m2	56,918	6,13	348,91
18	M	283750001000	Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 100 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh, ISOVER	m2	59,629	20,51	1 222,99


D 762

Konštrukcie tesárske

6 082,99

19	K	762137111.Sr	Montáž obloženia stien	m2	86,290	9,55	824,07
20	M	605460001000.Sr	Drevený obklad	m2	84,920	55,20	4 687,58
21	K	762431500.S	Montáž obloženia stien, podkladový rošt vrátane materiálu	m	112,130	2,73	306,11

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	58,940	4,50	265,23
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 1 988,50							
23	K	767660111.S	Dodávka a montáž exteriérových hliníkových žaluzii	ks	1,000	39,50	39,50
24	M	611530027000.S	Žalúzie exteriérové hliníkové, šxl 1500x2200 mm, el. ovládanie	ks	1,000	332,81	332,81
25	K	767660112.S	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie od šírky 120 cm do 180 cm a dĺžky 400 cm na stenu alebo ostenie	ks	1,000	50,49	50,49
26	M	611530027600.S	Žalúzie exteriérové hliníkové, šxl 1500x2800 mm, el. ovládanie	ks	1,000	402,30	402,30
27	K	767660116.S	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie od šírky 180 cm do 240 cm a dĺžky 260 cm na stenu alebo ostenie	ks	1,000	50,48	50,48
28	M	611530041400.S	Žalúzie exteriérové hliníkové, šxl 2350x2200 mm, el. ovládanie	ks	1,000	442,89	442,89
29	K	767660121.S	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie od šírky 240 cm do 300 cm a dĺžky 260 cm na stenu alebo ostenie	ks	1,000	54,88	54,88
30	M	611530055800.S	Žalúzie exteriérové hliníkové, šxl 3175x2200 mm, el. ovládanie	ks	1,000	598,22	598,22
31	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	18,810	0,90	16,93



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

MŠ Heľpa zmluvný rozpočet

Objekt:

c - Úprava areálu (spevne...

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Skladaný Milan

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

14. 9. 2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

43635865

IČ DPH:

SK1030432458

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

20 305,49

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

20 305,49

Sadzba dane

23,00%

23,00%

Výška dane

0,00

4 670,26

Cena s DPH

v EUR

24 975,75

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

MŠ Heľpa zmluvný rozpočet

Objekt:

c - Úprava areálu (spevne...

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Skladany Milan

Dátum:

14. 9. 2024

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	20 305,49
1 - Zemné práce	7 463,45
2 - Zakladanie	200,68
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	119,55
5 - Komunikácie	725,54
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	2 277,40
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 124,21
99 - Presun hmôt HSV	368,43
	2 647,64
PSV - Práce a dodávky PSV	11 059,32
762 - Konštrukcie tesárske	1 729,98
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	8 148,51
783 - Nátery	1 180,83
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	1 782,72

ROZPOČET

Stavba: MŠ Heľpa zmluvný rozpočet
 Objekt: c - Úprava areálu (spevne...

Miesto:
 Objednávateľ:
 Zhotoviteľ: Skladaný Milan

Dátum: 14. 9. 2024

Projektant:
 Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód				J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	--	--	--	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

20 305,49

D HSV Práce a dodávky HSV

7 463,45

D 1 Zemné práce

1	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	8,620	8,92	200,68
2	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	4,310	1,33	76,89
3	K	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	0,910	76,96	5,73
4	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	9,530	5,04	70,03
							48,03

D 2 Zakladanie

5	K	275313612.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 20/25	m3	0,910	131,37	119,55
							119,55

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie

6	K	311271303	Murivo nosné (m3) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 300 mm	m3	1,290	218,73	725,54
7	K	311361825	Výstuž pre murivo nosné PREMAC s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,052	1 256,00	282,16
8	K	318271061.S	Krycia platňa pilierová pre oplatenie z betónových tvárnic	ks	22,000	4,95	65,31
9	M	592330009800.S	Plotová pilierová krycia platňa betónová, strieška, 350x350 mm	ks	22,000	8,45	108,90
							185,90
10	K	331270011	Murivo pilierov a stĺpov z debniacich tvárnic PREMAC 300x300x250 s betónovou výplňou C 16/20	m3	0,270	232,87	62,87
11	K	331360112.S	Výstuž pre pilierové murivo z pórobetónových pilierových tvárnic z ocele B500 (10505)	t	0,016	1 275,13	20,40

D 5 Komunikácie

12	K	582137111.S	Kryt cementobetónový s povrchovou metličkovou úpravou hr. 200 mm	m2	59,000	38,60	2 277,40
							2 277,40

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

13	K	622460112.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien na betónové podklady kontaktným mostíkom	m2	9,680	3,48	1 124,21
14	K	622464262	Vonkajšia omietka stien hrubovrstvá, minerálna, škrabaná, hr. 15 mm	m2	9,680	26,45	33,69
15	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	9,680	9,98	256,04
16	K	631571003.S	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	10,520	70,14	96,61
							737,87

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

17	K	979081111.S	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,275	16,68	368,43
18	K	979081121.S	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	21,375	0,50	71,31
19	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	4,275	67,00	10,69
							286,43

D 99 Presun hmôt HSV

20	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	54,568	48,52	2 647,64
							2 647,64

D PSV Práce a dodávky PSV

11 059,32

D 762 Konštrukcie tesárske

21	K	762523104.S	Položenie podláh hobľovaných na zraz z dosiek a fošien	m2	17,060	8,05	1 729,98
22	M	605110001100.S	Termoborovica hr.26 mm	m2	18,425	70,00	137,33
							1 289,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	762526110.S	Položenie vankúšov pod podlahy osovej vzdialenosti do 650 mm	m2	17,060	6,56	111,91
24	M	605110000100.S	Hranoly	m3	0,324	346,29	112,20
25	K	762595000.S	Spojovacie a ochranné prostriedky - klince, skrutky	m3	0,768	4,44	3,41
26	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	16,750	4,50	75,38
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							
27	K	767915130.Sr	Montáž oplatenia priebežného z profilovej ocele s hmotnosťou 1 m oplatenia do 40 kg	m	37,900	17,45	8 148,51
28	K	767995400.S	Výroba doplnku stavebného atypického stupňa zložitosti 5	kg	1 346,000	4,20	661,36
29	M	145620001000.S	Oceľ profilová	t	1,346	1 301,62	5 653,20
30	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	1,346	60,90	1 751,98
D 783 Nátery							
31	K	783222100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	98,980	7,77	1 180,83
32	K	783226100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	98,980	4,16	769,07
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							
33	K	HZS000111.S	Odstránenie betónových častí oplatenia, kamenného obkladu, drevených dosiek a brán oplatenia	hod	96,000	18,57	1 782,72
							1 782,72

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

MŠ Heľpa zmluvný rozpočet

Objekt:

d - Prípojka NN

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Skladany Milan

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

14. 9. 2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

43635865

IČ DPH:

SK1030432458

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

2 514,39

DPH základná
znižovaná

Základ dane

0,00

2 514,39

Sadzba dane

23,00%

23,00%

Výška dane

0,00

578,31

Cena s DPH

v EUR

3 092,70

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

MŠ Heľpa zmluvný rozpočet

Objekt:

d - Prípojka NN

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Skladany Milan

Dátum:

14. 9. 2024

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

M - Práce a dodávky M	2 514,39
21-M - Elektromontáže	2 437,80
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	1 528,99
95-M - Revízie	898,77
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	10,04
	76,59

ROZPOČET

Stavba:

MŠ Helpa zmluvný rozpočet

Objekt:

d - Prípojka NN

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Skladany Milan

Dátum:

14. 9. 2024

Projektant:

Spracovateľ:

PČ Typ

Kód

J.cena [EUR]

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

2 514,39

2 437,80

D M

Práce a dodávky M

D 21-M

Elektromontáže

1 528,99

1	K	210010024	Rúrka pevná elektroinštalčná z PVC, 40 mm/3m	ks	1,000	1,67	1,67
2	M	345710009000	Rúrka pevná pancierová UPRM, DN 40/3m	ks	1,000	0,75	0,75
3	K	210101432	Trubka dvojplášťová KOPOFLEX	m	36,000	26,51	954,36
4	M	286130073100	Chránička dvojplášťová korugovaná KOPOFLEX KF 09040 EA, DN 40, HDPE, KOPOS	m	36,000	0,85	30,60
5	K	210193061	Rozvádzač elektromerový	ks	1,000	132,62	132,62
6	M	357140001000	Rozvádzač nástenný plastový elektromerový jednotarif vrátane ističa B/32/3P	ks	1,000	180,00	180,00
7	K	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	10,000	2,59	25,90
8	M	354410058800	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	9,420	2,58	24,30
9	K	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	2,000	2,56	5,12
10	M	354410000900	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	2,000	1,90	3,80
11	K	210800018	Vodič medený uložený v rúrke CYY 450/750 16mm2	m	4,000	0,85	3,40
12	M	341110011000	Kábel medený CYY 16 mm2	m	4,000	2,80	11,20
13	K	210901066	Kábel hliníkový silový, uložený v trubke AYKY 450/750 V 4x25mm	m	40,000	1,71	68,40
14	M	341110028800	Kábel hliníkový AYKY 4x25 mm2	m	40,000	1,60	64,00
15	K	PM	Podružný materiál	%	3,500	3,89	13,62
16	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	5,000	1,85	9,25

D 46-M

Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

898,77

17	K	460200164	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	30,000	17,52	525,60
18	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	m	30,000	0,71	21,30
19	M	283230008000	Výstražná fólia PE, šxh 300x0,1 mm, dl. 250 m, farba červená, HAGARD	m	30,000	0,17	5,10
20	K	460560164	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	30,000	3,75	112,50
21	K	4605601641	Rozobratie zámkovej dlažby	ks	1,000	100,00	100,00
22	K	4605601642	Položenie zámkovej dlažby a úprava podkladu	ks	1,000	120,00	120,00
23	K	PM	Podružný materiál	%	0,100	3,89	0,39
24	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	7,500	1,85	13,88

D 95-M

Revízie

10,04

25	K	950103001	Odborná prehliadka a odborná skúška (revízia)	ks	1,000	8,65	8,65
26	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,750	1,85	1,39

D HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

76,59

27	K	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	3,000	25,53	76,59
----	---	-----------	---	-----	-------	-------	-------