ZMLUVA O DIELO &, /Z/ 0 // wzs [ Tv

»Zlep3enie dopravno-bezpetnostnej situdcie na krizovatke ciest I11/3653 a I11/3655
v meste Secovce - projektovi dokumenticia®

uzatvorend v zmysle zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov a v silade s $ 336 anasl. zdkona & 513/1991 Zb.
Obchodny zéakonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len ako ,, Zmluva*)

Objednavatel’:

sidlo:

koreSpondenéna adresa:
zastipeny:

osoba opravnena rokovat
vo veciach investi¢nych:
osoba opravnena rokovat
vo veciach technickych,
za odovzdanie staveniska
a prevzatie diela:

1CO:

DIC:

IC DPH:

bankové spojenie:
IBAN:

pravna forma:
kontakt:

webstranka pre zverejnenie

zmluvy:

medzi zmluvnymi stranami

Spréva ciest KoSického samosprivneho kraja
Néamestie Maraténu mieru 1, 042 66 KoSice,
Ostrovského 1, 040 01 Kosice

Ing. Vladimir Ziarny, generalny riaditel

riaditel’ investi¢no-technického tseku

vedici odd. investi¢nej pripravy a realizacic stavieb

referent odd. investiénej pripravy a realizécie stavieb

35 555777

202 177 2544

SK 2021772544

Statna pokladnica

SK68 8180 0000 0070 0040 9705, Swift/BIC: SPSRSKBA
prispevkovd organizicia zriadena Kosickym samospravnym krajom
tel.: 055/78 60 011, e-mail: sekretariat@scksk.sk:

WWW.crz.gov.sk

(dalej v texte aj len ako ,,0bjedndvatel’ )

a

Zhotovitel’
sidlo:

osoba konajica v mene
spolo¢nosti:

ICO:

DIC:

IC DPH:

bankové spojenie:
IBAN:

pravna forma:
kontakt:

JK work, s.r.o.
UL K. Marxa 3524/24, 934 01 Levice
Ing. Cudmila Pisar&ikova, konatel

50 599 127

2120386796

SK2120386796

CSOB, a.s.

SK41 7500 0000 0040 2446 4027

spolo¢nost’ s ru¢enim obmedzenym, Swift/BIC: CEKOSKBX
tel.: , e-mail:

(dalej aj len ako ,,zhotovitel’*)
(objedndvatel a zhotovitel dalej spolu aj ako ,, zmluvné strany “)



PREAMBULA

Objednavatel’ ako verejny obstardvatel' na obstaranie diela podla tejto zmluvy pouZil postup
zadavania zdkazky podla zakona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zékonov.

Nazov zékazky: ,,ZlepSenie dopravno-bezpe¢nostnej situicie na krizovatke ciest I11/3653 a
I11/3655 v meste Sedovee - projektova dokumentsicia®

Druh zdkazky: Sluzby

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotovitel'a zo dita: 29.11.2024

Na zdklade vysledkov verejného obstardvania sa objedndvatel' ako verejny obstardvatel
a zhotovitel’ ako Uspesny uchadza¢ dohodli na uzatvoreni tejto zmluvy:

Clanok L
Uvodné ustanovenia

. Zmluvné strany uzatvéraju tGto zmluvu za Géelom Upravy vzajomnych prdv a povinnosti
pri vypracovani projektovej dokumenticie k zikazke s nizvom: wZlepSenie dopravno-
bezpecnostnej situicie na kriZovatke ciest I11/3653 a II1/3655 v meste Sefovce -
projektova dokumenticia® a poskytnuti s tym savisiacich sluieb za podmienok uvedenych
v tejto zmluve (d'alej aj len ako ,predmet zmluvy*).

2. Zhotovitel sa podpisom tejto zmluvy zavizuje, Ze za podmienok stanovenych v tejto zmluve
zrealizuje na svoje naklady, nebezpedenstvo, s vybavenim, ktoré si na tento tcel zabezpedi,
v dohodnutom mieste, v dohodnutom &ase a v dohodnutom rozsahu dielo Specifikované v tejto
zmluve aodovzdd ho objednavatelovi a poskytne sluzby savisiace s dielom podla tejto
zmluvy. Objednavatel’ sa podpisom tejto zmluvy zavizuje riadne a véas vykonané dielo
prevziat a zaplatit' zai, ako aj za riadne a v&as poskytnuté sluzby suvisiace s dielom, dojednanti
cenu podla tejto zmluvy.

Clanok I
Dielo

1. Dielom sa na Gcely tejto zmluvy rozumie vypracovanie projektovej dokumenticie na
stavebné povolenie a realizaciu stavby (DSPRS), ktor4 vyhovuje poziadavkdm dokumentacie
na ponuku na zlep3enie dopravno-bezpe¢nostnej situdcie na krizovatke cesty I11/3653 s cestou
I11/3655 v meste Secovce (d'alej aj len ako ,.dielo* alebo ~projektovad dokumentdcia*).

2. Sluzbami stvisiacimi s dielom sa rozumeju &innosti zhotovitel’a, ktorymi su:

a)  zabezpeCenie inZinierskej ¢innosti (d’alej aj len ako ,,inZinierska cinnost™),

b)  podanie Ziadosti o vydanie stavebného povolenia a vietkych tkonov a po ziskanie
pravoplatného stavebného povolenia (ohlésenia stavby),

¢)  vykonanie odborného autorského dohl'adu nad uskuto&iiovanim stavebnych prac
podla predlozenej projektovej dokumenticie pocas celej doby ich realizécie do Sasu
riadneho ukondenia stavebnych prac uskutotnenych podla projektovej
dokumentécie, ato odborne spdsobilou osobou podla zikona &. 138/1992 Zb.
o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v zneni
neskorSich predpisov s odbornym zameranim na pozadovany predmet zmluvy
(d’alej aj len ako ,,odborny autorsky dohlad™),

d)  spracovanie geodetického zamerania overeného odborne spdsobilou osobou podla
§ 6 zakona 215/1995 Z.z., pism. d.) az j.) ako podkladu k spracovaniu predmetu
zakazky na stavebné prace (d’alej aj len ako ,.geodetické zameranie*),

e) realizicia d'al$ich ¢innosti a vypracovanie d’alsich dokumentov v zmysle podkladu
podl'a bodu 5 a 6 tohto ¢lanku zmluvy (d’alej v texte aj len ako ,.dalsie sluzby™).

3.V rdmci ¢innosti odborného autorského dohladu sa zhotovitel’ zavizuje zabezpecit':

a)  poskytnutie vSetkej potrebnej sti€innosti a spoluprace zhotovitelovi diela — stavby
na podklade projektovej dokumenticie podla bodu 1 tohto &lanku zmluvy
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b)

d)

)
h)

v stvislosti s vypracovanim kontrolného a skidobného planu (KSP) a povodtiového
planu vzdy v lehote pozadovanej objednavatelom,

spracovanie planu uZivania verejnej prace v sidinnosti so zhotovitelom diela —
stavby na podklade projektovej dokumentécie podla bodu 1 tohto &lanku zmluvy
tak, aby pocas jej uZivania nedoslo k ohrozeniu oséb, majetku alebo jej poskodeniu,
pripadne k pred¢asnému opotrebovaniu,

spoluprécu (vysvetlenie otdzok uchadzadov, oprava/doplnenie vykazu vymer
a pod.) pri realizacii verejného obstardvania na vyber zhotovitel'a stavebnych prac
podla projektovej dokumenticie, vzdy v lehote urenej objednavatelom, vratane
aktualizdcie rozpoctu potrebného ku diiu vyhlasenia verejného obstardvania,
poskytovanie su¢innosti objednévatelovi a zhotovitelovi stavebnych prac
pri vysvetlovani projektovej dokumentacie a vykazu vymer, spolupracovanie
so zhotovitefom stavebnych prac pri realizacii diela — stavby podla projektovej
dokumentdcie a poskytovanie stanovisk k névrhom zmien a odchylkam od diela
pri dodrzani  technicko-ekonomickych parametrov  stavebnych  pric
uskutoCiiovanych podla projektovej dokumentacie vidy v lehote uréenej
objednavatel'om,

ucast’ na kontrolnych ditoch stavby podFa poziadaviek objednavatela,
posudzovanie navrhov zhotovitela stavebnych prac na zmeny a odchylky z pohl'adu
dodrZania technicko-ekonomickych parametrov stavby, pripadne d’alSich tGdajov
a ukazovatel'ov,

poskytnutie vyjadreni k poZiadavkdm préac naviac oproti projektovej dokumenticii,
kontrolu a autorizaciu technologickych postupov, kontrolného a skigobného planu
a VTD vratane DSRS (podla TP 018 a TP 019 a ich priloh), ktoré budi predlozené
zhotovitelom stavebnych pric,

poskytovanie vysvetleni a zaujatie jednoznaénych stanovisk a vysvetleni k nivrhom
rieSenia  vzniknutého problému a zapracovanie takto vzniknutych zmien
do projektovej dokumentacie.

4. Vramei inzinierskej Sinnosti sa zhotovitel’ zavéizuje na:
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a)

b)
c)

d)

e)

zabezpeCenie zdviéznych stanovisk sprévcov inzinierskych sieti, rozhodnuti,
vyjadreni, sihlasov, postdeni alebo inych opatreni organov Statnej spravy, obci a
inych organizacii dotknutych projektovanou stavbou a ich nasledné zapracovanie
do projektovej dokumentacie tak, aby bolo mozné stavbu realizovat’ a nasledne
uviest do uzivania. Sthlasné stanoviskd a vyjadrenia organizacii a spravcov
inZinierskych sieti dotknutych projektovanou stavbou budd st¢astou projektovej
dokumentacie v prislusnej ¢asti,

zabezpecenie vyjadrenia technickej in§pekcie k projektovej dokumentacii,

podanie Ziadosti o vydanie akéhokolvek dokumentu (stanoviska, suhlasu,
vyjadrenia, urCenia dopravného znagenia a bezpe&nostnych prvkov) potrebného pre
podanie Ziadosti o vydanie stavebného povolenia, ako aj podanie Ziadosti o samotné
stavebné povolenie a vSetko potrebné pre jeho ziskanie a preukdzanie tejto
skuto¢nosti objednéavatelovi, pric¢om sa zhotovitel’ zaroveii zavizuje tieto doklady
po ich obdrzani bezodkladne odovzdat' objednavatelovi v tlaenej aj elektronickej
podobe spolu so zoznamom predkladanej dokumentacie,

doplnenie, pripadne opravu podane;j Ziadosti, alebo ktoréhokol'vek dokumentu s fiou
sivisiaceho podla pismena b) tohto bodu tohto &lanku zmluvy, ako aj poskytnutie
vietkej a akejkol'vek stcinnosti spocivajiicej v odstraneni akychkol'vek nedostatkoy
podanej Ziadosti, pripadne doplnenim chybajucich podkladov,

vypracovanie vsetkych podkladov pre majetkopravne vysporiadanie (Situacia
zaberu pozemkov /trvalych a do¢asnych/), vratane zoznamu G&astnikov konania,
s uvedenim prislusnych &isel parciel, listov vlastnictva a vymery, ak je potrebné).

V ramci d’al3ich sluzieb sa zhotovitel zavizuje na:



a)  vypracovanie navrhu planu organizicie vystavby (POV) vratane jeho schvélenia,
ako aj poskytnutie akejkol'vek sti¢innosti zhotovitelovi diela pri jeho prepracovani
vzdy v lehote uréenej objednavatel'om,

b)  vypracovanie projektu dogasného a trvalého dopravného znalenia, vratane
zabezpecCenia jeho odsiihlasenia a osadenia,

¢)  zameranie, identifikdciu a vytyéenie inzinierskych sieti, zdokumentovanie potreby
preloZiek sieti a vypracovanie projektov preloziek sieti, ak budi pozadované a
potrebné,

d)  vypracovanie planu bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany
(Plan BOZP a PO),

e)  dalSie Cinnosti a dokumenty v zmysle bodu 6 tohto &lanku zmluvy.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze plnenie podla tejto zmluvy vykon4 s prihliadnutim na pozadovany
rozsah, podmienky a poZiadavky objednavatela uvedené v tejto zmluve, ako aj v prilohe ¢. 1
tejto zmluvy - Opis predmetu zdkazky, ktora tvori neoddelitelnd stiéast tejto zmluvy (d’alej aj
len ako ,priloha ¢. 1 zmluvy* alebo aj ,,opis predmetu zdakazky™) a to riadne, véas a bez vad.
Zhotovitel' si¢asne prehlasuje, Ze sa s opisom predmetu zékazky podla predoslej vety riadne
oboznamil a potvrdzuje jeho spdsobilost ako vychodiskového podkladu pre plnenie tejto
zmluvy, ako aj to, Ze poznd rozsah vsetkych svojich zavizkov, ku ktorych realizacii sa
podpisom tejto zmluvy v ramci zmluvnej ceny zavizuje.

Ak zhotovitel’ po¢as zhotovovania projektovej dokumentécie alebo realizacie sluZieb s dielom
stvisiacich zisti nevhodnost alebo nespréavnost’ ktorejkol'vek Sasti podkladov, ktoré obdrzal
od objednavatel'a, pripadne akychkol'vek jeho pokynov, zavizuje sa o tejto skutodnosti
pisomne upovedomit objednavatela bez zbytoéného odkladu po jej zisteni spolo¢ne
s odporGi¢anim vhodnej Gpravy podkladov, resp. jeho pokynov. V pripade, Ze zhotovitel
nesplni svoju povinnost' stanoveni v tomto bode zmluvy, zodpovedd za $kodu, ktora
objednavatelovi v désledku takéhoto porusenia vznikne a zavézuje sa ju v plnom rozsahu
uhradit’.

Projektovii dokumentaciu v rozsahu a podobe v stilade s touto zmluvou sa zhotovitel’ zavizuje
odovzdat’ v slovenskom jazyku v pisomnom a grafickom vyhotoveni v 6 (Siestich)
rovnocennych vytlatkoch (z toho 2x objednavatelovi v termine odovzdania) ako aj 2x
v digitlnej forme na USB nosi¢i vo forméte pdf. a zroveti vo formatoch (.doc, .xs, dwg,
.dgn, alebo obdobné).

Zhotovitel' si¢asne berie na vedomie, ze akykol'vek dokument, ku ktorého vyhotoveniu sa
vzmysle tejto zmluvy zavizuje, musi byt pre riadne splnenie tohto zavizku vyhotoveny
aovereny na to oprvnenou osobou v zmysle vieobecne zéviznych pravnych predpisov
(najmd, no nie vylucne v zmysle Zakona &. 215/1995 Zb. o geodézii a kartografii, Zakona
€. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch).

Clanok III.
Miesto a ¢as plnenia

Miestom plnenia — dodania projektovej dokumentécie je Riaditel'stvo Spravy ciest Kogického

samospravneho kraja, Ostrovského 1, 040 01 Kosice.

Miestom plnenia sluZieb savisiacich sdielom je miesto realizacie diela — stavby

podla vypracovanej projektovej dokumenticie, pokial z povahy tychto &nnosti alebo

osobitnej dohody zmluvnych stran nevyplyva inak.

Zhotovitel' sa zavdzuje vyhotovit' projektovii dokumentaciu podrla tejto zmluvy, zabezpecit’

inziniersku ¢innost’ (podanie Ziadosti v zmysle ¢lanku I1. bod 4 pism. b)), vratane vyhotovenia

geodetického zamerania a poskytnut d’alsie sluzby v zmysle &lanku I1. bod 2 pism. d) tejto

zmluvy a zabezpedit' vykon autorského dozoru, pri¢om:

a)  zhotovitel je povinny predlozit objednavatel'ovi na odsthlasenie technické rieSenie

do 30 (slovom: tridsat)) pracovnych dni od G¢innosti zmluvy a to v digitalnej forme
vo formate pdf., ako aj v tladenej forme v celom rozsahu dokumentécie, pokial
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objednavatel' neur¢i inak. Zhotovitel' sa si€asne osobitne zavdzuje poziadat' o
upresnenie formy predloZenia, pripadne potrebného rozsahu v tla¢enej forme 3
pracovné dni vopred. Zmluvné strany sa dohodli, Ze technické rieenie bude
objedndvatel'om postudené do 5 (slovom: piatich) pracovnych dni odo diia jeho
predloZenia. V pripade neschvalenia technického riesenia sa zhotovitel’ zavizuje
projektovil  dokumenticiu prepracovat v lehote 70  (slovom: sedemdesiat)
pracovnych dni od G¢innosti zmluvy.
b)  zhotovitel je povinny zabezpetit' inZiniersku Sinnost, vratane ziskania rozhodnutia
o povoleni stavby do 30 (slovom: tridsat) pracovnych dni od schvélenia
projektovej dokumentacie objednavatel'om.
Zhotovitel' sa zavizuje, Ze dalSie poziadavky predlozené objedndvatelom, ktoré si
po vzdjomnej dohode zmluvné strany odsuhlasia, zapracuje do projektovej dokumentécie.
Prepracovanie technického riesenia alebo projektovej dokumentacie podla bodu 3 tejto
zmluvy, pripadne podl'a vyhrad, stanovisk, poZiadaviek a/alebo pripomienok dotknutych
organov, ako aj dopracovanie projektovej dokumentacie podla prvej vety tohto bodu zmluvy
je zahrnuté v cene diela.
V pripade, ak zhotovitel' nezapracuje pripomienky a poziadavky podla tohto ¢&lanku
do projektovej dokumenticie a/alebo objednéavatel’ neodstihlasi predloZené technické rieenie
alebo projektovi dokumentaciu a zhotovitel' odmietne ich prepracovanie, moze objednavatel’
odstupit’ od zmluvy bez naroku zhotovitel’a na ndhradu vzniknutych a vynaloZenych nakladov.
Odovzdanie a prevzatie projektovej dokumentécie sa uskutoéni v preberacom konani, pri¢om
projektovd dokumenticia musi byt odovzdana ako celok. Pre odstrinenie akychkol'vek
pochybnosti sa zmluvné strany dohodli na tom, Ze objednévatel nie je povinny prijat’ ¢iasto¢né
plnenie a teda plnenim v celku sa pre potreby tejto zmluvy rozumie okrem vykonania diela aj
uplna realizicia sluzieb s dielom stvisiacich, s vynimkou autorského dohladu. O vysledku
preberacieho konania sa vyhotovi protokol o odovzdani a prevzati s nasledovnymi obsahovymi
nalezitostami:
a)  predmet odovzdavania — zoznam &asti diela,
b)  rozsah jednotlivych &asti (pocet stran),
c)  datum vypracovania,
d)  meno a priezvisko osoby zodpovednej za vypracovanie danej ¢asti diela,
e) identifikdcia odovzdavajiceho (zhotovitel'a),
f)  identifikacia preberajiceho (objednavatela),
g)  datum odovzdania/prebrania,
h)  podpis odovzdévajliceho a preberajiiceho (kontaktnej osoby)
V pripade, ak bude projektovd dokumentacia alebo doklady, ktoré su vysledkom sluzieb
s dielom stvisiacich vratane Ziadosti o vyjadrenia v zmysle &lanku II. bod 4 pism. b) tejto
zmluvy vykazovat zjavné vady (nekompletnost’, nespravnost a pod.), je pravom objednavatel'a
takto vykonané dielo neprevziat. Zhotovitel sa v takomto pripade zavizuje vytykané
nedostatky odstranit’ v lehote uréenej objednavatelom, o dom zmluvné strany spiSu osobitny
protokol.
Dielo sa povazuje za riadne vykonané ditom podpisania ..Protokolu o odovzdani a prevzati
diela® bez vyhrad objednavatela. Nebezpetenstvo $kody znda az do protokolarneho
odovzdania a prevzatia diela zhotovitel'. Vlastnicke pravo k projektovej dokumentacii a pravo
Ju uzivat' prechadza zo zhotovitel'a na objednavatela ditom jej odovzdania, tj. podpisom
preberacieho protokolu opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych strén.
Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, je objednavatel’
opravneny, avSak nie povinny, toto dielo prevziat'.
Dodrzanie ¢asu plnenia zo strany zhotovitel'a je zavislé od riadneho a v&asného spolupdsobenia
objedndvatel'a dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeskania objednavatela s poskytnutim
spolupdsobenia nie je zhotovitel v omeskani so splnenim zavizku. V pripade omeskania



1.

tretich stran (arady, prisludny $tatny organ, spravea sieti) sa lehota pre zhotovitel'a predlzuje
o ¢as omeskania.

Vykon ¢innosti autorského dohl'adu podfa tejto zmluvy sa zavizuje zhotovitel’ plnit’ vzdy
na zaklade vyzvy objednavatela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vyzva podl'a predoslej vety
musi byt zhotovitefovi doruéené najneskor 2 (dva) pracovné dni pred planovanou udalostou
autorského dohl'adu. V pripade, ak povaha &innosti autorského dohladu spo¢iva v poskytnuti
stanoviska, vyjadrenia alebo dokladu obdobného charakteru, zaviizuje sa zhotovitel takéto
stanovisko, vyjadrenie alebo obdobny doklad poskytnat najneskor do 3 (troch) pracovnych dni
od dorucenia vyzvy objedndvatelom. Vyzvu objednévatela, ako aj stanovisko zhotovitel'a
podra tohto bodu zmluvy je mozné doruéit aj elektronickou formou, pri¢om v takomto pripade
sa zhotovitel' zaviéizuje pisomné vyhotovenie stanoviska dorugit objednavatelovi aj pisomne
bezodkladne, najneskor viak v dodatoénej lehote 3 dni od uplynutia lehoty na jeho poskytnutie.

Clanok IV.
Cena

Cena za predmet zmluvy je dohodnutd v zmysle zikona &. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni
neskorsich predpisov (d'alej len ,,zakon o cendch®) a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej
republiky &. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonéva zékon o cenach v zmysle predloZenej vyzvy
a ponuky zhotovitel'a v ramci procesu verejného obstardvania a su v nej zahrnuté vietky
naklady, Cinnosti, prace, vykony alebo sluzby nevyhnutné za Géelom riadneho splnenia
predmetu zmluvy.

2. Na zaklade ponuky zhotovitel'a ako tispe$ného uchédzaca Je celkova cena za predmet zmluvy
nasledovna:

P. . Predpokladany | Celkova cena

&, Sy MJ | potetMJ  |bez DPH v EUR

»ZlepSenie dopravno-bezpeénostnej situicie na
1.|krizovatke ciest I11/3653 a I11/3655 v meste subor 1 33 470,00
Secovce - projektova dokumentacia®
2.(InZinierska ¢innost’ stbor 1 3 500,00
3.|Vykon Cinnosti odborného autorského dohl’adu |hodinal 20 800,00
Celkova cena spolu v EUR bez DPH: 37770,00
23% DPH v EUR: 8 687,10
Celkova cena spolu v EUR s DPH: 46 457,10

3. Zhotovitel' prehlasuje, ze naklady stvisiace s geodetickym zameranim, ako aj sluzbami
v zmysle ¢lanku II. bod 2 pism. d) podla tejto zmluvy st zahrnuté v cene za projektovi
dokumentéciu podl'a bodu 2 por. &. 1 tohto &lanku zmluvy.

4. Zhotovitel' berie na vedomie, 7e v zmysle 3pecifikacie ceny mu vznika narok na thradu iba
skuto€ne zrealizovanych prac pri vykone &innosti odborného autorského dohladu.

5. Kcene bude zhotovitel' fakturovat DPH v zmysle platnych prdvnych predpisov v Case
fakturacie.

6. Vpripade, ak zhotovitel ku diiu predloZenia ponuky nie je platitefom DPH, av3ak
po uzatvoreni zmluvy sa nim stane, nema narok na zvysenie ceny za realizciu diela o hodnotu
DPH.

7. Zhotovitel' prehlasuje, Ze v cene podla tohto &lanku zmluvy s zahrnuté vetky naklady,

ktorych vynaloZenie mohol zhotovitel' s odbornou starostlivostou s prihliadnutim na predmet
zmluvy, povahu inZinierskej €innosti, geodetického zamerania a autorského dohl'adu, d’alSich
sluzieb s dielom savisiacich v zmysle ¢l1. I1. bod 2 pism. d), ako aj s prihliadnutim na povahu
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stavby, ktord bude na podklade projektovej dokumentacie realizovana ajej lokéciu
predpokladat’ pred jej podpisom.

V pripade potreby vykonania prac naviac, pozadovanych objednavatelom nad ramec zmluvy,
alebo prédc resp. zmien, ktoré nemohol zhotovitel’ v ¢ase predloZenia ponuky predvidat’ a ktoré
budi mat’ vplyv na cenu a ¢as plnenia, bude vykonanie takychto pric riesené pisomnym
dodatkom k tejto zmluve. Price budi ocenené rovnakym spdsobom a v rovnakej cenovej
urovni ako bola spracovana cenové ponuka zhotovitel'a. Pre taky druh naviac préc, ktory nebol
oceneny v pévodnej cenovej ponuke, musi zhotovitel’ vysku ceny dohodnit s objednavatelom.

Clanok V.
Platobné podmienky

Podkladom pre thradu ceny podl'a &1. IV tejto zmluvy bude faktira vyhotovené zhotovitel'om,
pri¢om:

a)  faktiru za projektovih dokumentéciu podla tejto zmluvy je zhotovitel opravneny
vystavit aZ po odovzdani a prevzati diela objednavatelom bez vad a poskytnuti
dalSich sluZieb v zmysle &lanku II. bod 2 pism. d) tejto zmluvy v celom rozsahu.
Prilohou faktiry bude protokol o odovzdani a prevzati diela podl'a &lanku II1. tejto
zmluvy,

b)  faktiru za inZiniersku ¢innost’ podra tejto zmluvy je zhotovitel’ oprdvneny vystavit
po tom, Co na podklade Ziadosti o vydanie stavebného povolenia, ktorej sti¢astou
budi doklady podla ¢lanku II. bod 4 pism. b) dodané zhotovitefom a po pripadnom
splneni podmienok su¢innosti zhotovitel'a v zmysle ¢lénku II. bod 4 pism. c) tejto
zmluvy déjde k ziskaniu v3etkych potrebnych vyjadreni k vydaniu stavebného
povolenia vritane ziskania samotného stavebného povolenia, ktoré bude
po nadobudnuti pravoplatnosti predloZené objednavatelovi,

¢)  faktiru za odborny autorsky dohl'ad podla tejto zmluvy je zhotovitel' opravneny
vystavit aZ po jeho vykonani v celom rozsahu stanovenom v tejto zmluve
a pozadovanom objednévatel'om. Prilohou faktiry musi byt stipis hodin vykonov
odborného autorského dohl'adu skutoéne vykonanych zhotoviteFom podla ich
evidencie v stavebnom denniku odsthlasenych objednavatefom avyzva
objednavatel'a na vykonanie odborného autorského dohl'adu podpisané oprévnenou
osobou objednavatel’a.

Faktira musi obsahovat' néleZitosti daflového dokladu v zmysle ustanovenia § 74 zakona
¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a tieto udaje:

- oznalenie diela,

- peciatka a podpis opravnenej osoby, adresa a sidlo,

- Cislo zmluvy, ¢&islo faktury,

- deil odoslania a def splatnosti faktiry,

- oznacenie pefiazného Gstavu a ¢islo Uctu, na ktory sa m4 platit,

- fakturovand suma.
V pripade, Ze faktura nebude obsahovat nélezitosti uvedené v bodoch 1 a2 tohto &lanku
zmluvy, objednavatel’ je opravneny vratit' ju zhotovitefovi do 3 (troch) pracovnych dni
na doplnenie a zhotovitel je povinny ju doplnit. V takom pripade nova lehota splatnosti za¢ne
plynat’ doruc¢enim opravenej faktury objednavatelovi.
Lehota splatnosti faktary je 30 dni odo diia jej riadneho dorugenia objednavatelovi.
Zmluvné strany sa vyslovne dohodli na tom, Ze je pravom objednévatela jednostranne
zapoCitat’ voc¢i zhotovitelovi akékolvek svoje pohladavky vo&i ndrokom zhotovitel'a
bez ohl'adu na pravny dovod ich vzniku.
Uhradenie akejkol'vek ¢asti ceny diela a/alebo schvalenie ikonov zhotovitel'a sa nepovazuje
za potvrdenie zhotovenia diela bez vad.
Objednavatel neposkytuje finanény preddavok, ani zalohu na plnenie predmetu zmluvy.
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Zmluvné strany sa dohodli na tom, e zhotovitel’ nie je opravneny bez pisomného siihlasu
objednavatel'a postupit’ akékol'vek svoje pohladavky z tejto zmluvy alebo pohladavky s touto
zmluvou sivisiace (napr. zmluvna pokuta, nihrada Skody, vydanie bezddvodného obohatenia)
tretej strane, pri¢om zmluvné strany sa zaroveii dohodli na tom, e uvedené obmedzenie
pretrvava aj v pripade zaniku tejto zmluvy.

V pripade reklamécie vad diela aZ do vyrieSenia reklamacie pre zmluvné strany zavéznym
sposobom objednavatel’ nie je v omeskani s Gthradou ceny za dielo alebo akejkol'vek jej Casti.
Objednavatel’ je opravneny zadrzat 10 % z iastkovej ceny diela podla bodu 1 pism. a) tohto
¢lanku tejto zmluvy (polozka & 1 - projektova dokumentacia na stavbu), tzv. zadrzné. Zadrzné
10 % objednavatel’ uvolni do 3 pracovnych dni odo dita predlozenia pravoplatného stavebného
povolenia.

Clanok VI.
Licencia

Ku vsetkym vystupom spojenym s realizdciou predmetu zakazky, ktoré podliehaju ochrane
podla zékona ¢. 185/2015 Z. z. Autorsky zdkon v platnom znen, poskytuje zhotovitel
objednavatel'ovi podpisom tejto zmluvy licencie - sthlas na pouzitie diela alebo jeho Casti, a
to na vSetky zmluvnym strandm pri uzavierani zmluvy o dielo zname spOsoby pouZitia najméi
na:

a) pouzitie diela veelku alebo len Ciastoéne (po Eastiach) vietkymi sposobmi znamymi
ku dfiu G¢innosti zmluvy o dielo, najmi na jeho priame pouzivanie objednavatel'om
pri vykone jeho ¢innosti,

b) vyhotovenie rozmnoZeniny diela,

¢) spracovanie, preklad a adaptaciu diela,

d) zaradenie diela do stiborného diela,

€) verejné vystavenie diela,

f) verejné vykonanie diela,

g) verejny prenos diela,

h) zmenu, upravu, dokongenie diela alebo na prenechanie na spracovanie, zmenu,
Upravu, preklad resp. dokongenie diela, ako aj na pouZitie takéhoto diela,

i)  spracovéavanie, upravovanie a vytvaranie odvodeného dicla z diela, ako aj pravo
udelovat sthlas tretim osobam k vykonavaniu tychto &innosti a takto spracovang,
upraven¢ alebo odvodené dielo dalej uzivat v rozsahu podla tejto zmluvy,

J)  udelovat' prava na vyuzivanie diela v rozsahu prav poskytnutych zhotovitefom
objednavatel'ovi zmluvou o dielo akejkol'vek tretej osobe, ktora bude oprévnend
poskytovat’ plnenie objednavatelovi v suvislosti s dielom.

Zhotovitel' touto zmluvou udel'uje licenciu vyhradnid, v izemnom rozsahu neobmedzenom,
vo vecnom rozsahu neobmedzenom, v ¢asovom rozsahu na dobu trvania majetkovych prav
poskytovatel'a podl'a Autorského zakona.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze odmena zhotovitel'a za udelenie licencie k dielu je zahrnuta
v cene diela podla tejto zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je oprdvneny udelit’ licencie podla tejto zmluvy a Ze udelenie licencii
podla tejto zmluvy nie je v rozpore so Ziadnym jeho zmluvnym zéviizkom alebo pravnym
predpisom. V pripade, ak sa toto vyhlasenie ukaze ako nepravdivé, objednévater je opravneny
od zmluvy odstupit’ a zhotovitel je povinny nahradit’ objednavatel'ovi vietku $kodu, ktord mu
tym vznikla.

Zhotovitel sa zavizuje v pripade pouzitia zamestnancov, subdodavatel'a/-ov alebo tretich strdan
pre cely zhotovenia projektovej dokumentacie podla tejto zmluvy uzavriet' s tymito tak(/-¢
dohodu/-y, ktord/¢ zabezpeti/a objednavatelovi neobmedzené prava na pouzivanie a
nakladanie s dielom v zmysle ustanoveni tohto ¢lanku zmluvy.

Zhotovitel' zodpoveda za bezodkladné zaistenie a poskytnutie akychkolvek nevyhnutnych
opravneni objedndvatel'ovi, ktoré potrebuje pre pristup, pouZivanie alebo nakladanie



s autorskym dielom v rozsahu uvedenom v tomto ¢lanku zmluvy. Nevyhnutné opravnenia
znamenaju akékol'vek prava alebo sthlasy, ktoré st za ugelom ziskania prava alebo licencii
pre pouZivanie alebo nakladanie s autorskym dielom bez toho, aby tym boli porusené
vlastnicke, autorské alebo iné prava zamestnancov zhotovitel’a, subdodavatela a/alebo tretich
stran.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze odskodni objednavatela proti pripadnym finanénym a inym
narokom, ktoré budiu vo&i objednivatelovi vznesené v stvislosti s porusenim prav
zamestnancov  zhotovitel'a, subdodavatelov alebo akychkol'vek tretich stran, ktoré
na zhotovenie diela pouzil, ku ktorym déjde z dovodu nezabezpe&enia nevyhnutnych opravneni
zhotovitel'om pre objednavatela, tak ako je uvedené v tomto &lénku zmluvy. Zhotovitel’ znasa
Skodu sposobent objednavatelovi v plnom rozsahu.

Clanok VIL
Vady

Dielo ma vady, ak nezodpoveda $pecifikacii uvedenej v prilohe ¢. 1 tejto zmluvy, resp. d’al$im
podmienkam uvedenym v tejto zmluve.

Zhotovitel' nezodpovedéd za vady, ktoré sposobil objednavatel’ poskodenim, Upravou alebo
nenaleZitym uzivanim diela po jeho odovzdani.

Zhotovitel zodpoveda za vady diela zistené po odovzdani diela alebo ktorejkol'vek jeho &asti,
ak boli tieto vady sposobené porusenim povinnosti zhotovitel'a uvedenych v tejto zmluve.
V pripade, ak bude objednévatel’ pozadovat ich odstranenie, zavizuje sa tieto vady zhotovitel
odstranit’ na vlastné ndklady a uhradit zvySené finan¢né nédklady pri realizacii diela
na podklade projektovej dokumentécie podla tejto zmluvy.

Objednavatel’ je povinny vady zistené po odovzdani diela alebo ktorejkol'vek jeho casti
bezodkladne oznamit' zhotovitelovi. Zhotovitel’ sa viak zaviizuje bez ndmietok a bezplatne
odstranit’ vetky vady ozndmené objednavatel'om a to bez ohladu na to, & tieto vady ozndmil
objedndvatel' bezodkladne po ich zisteni alebo bezodkladne po tom, &o ich mohol zistit
pri vynaloZeni odbornej starostlivosti. Si¢asne sa zmluvné strany dohodli na tom. Ze v pripade
vady ozndmenej objednévatefom podla tohto bodu je préavom objednavatela zvolit
ktorykol'vek nérok z vad podla ustanovenia § 436 Obchodného Zéakonnika, pricom pravo
volby mu ostédva zachované bez ohl'adu na to, &i vol'bu ndroku vykon4 spolo¢ne s ozndmenim
vady alebo kedykol'vek neskér. Zmluvné strany sa sti¢asne dohodli na tom, Ze &as oznamenia
vad nema vplyv na moznost’ objednévatel’a od tejto dohody odstupit.

Zhotovitel je povinny na reklamaciu reagovat’ bezodkladne, najneskor viak do 5 (piatich) dni
po jej obdrZani a pisomne uviest' stanovisko k oznameniu o vadich v zmysle tohto &lanku
zmluvy. V pripade uznania vady ozndmenej objednavatelom sa zhotovitel sidasne zaviizuje
navrhnat’ termin odstranenia vady v zéavislosti od zvoleného naroku objednavatelom, pripadne
ak vol'ba naroku objedndvatelom nebola urobené spolo¢ne s ozndmenim podl'a bodu 4 tohto
¢lanku a ani do uplynutia lehoty na vyjadrenie sa zhotovitel'a, zaviizuje sa zhotovitel vyzvat
objednévatela na vol'bu ndroku. V pripade, ak bude zhotovitel’ pozadovat’ odstréanenic vady a
zmluvné strany sa na termine odstranenia nedohodnt, je opravneny uréit lehotu primerana
povahe vady jednostranne objednavatel, s &¢im zhotovitel' bezvyhradne sthlasi.

V pripade, Ze zhotovitel reklamované vady neodstréni v dohodnutej lehote alebo lehote uréenej
objednavatel'om podl'a bodu 5 tohto &lanku zmluvy, alebo ozndmi, 2e vady neodstrani, méa
objednavatel’ pravo dat’ vady odstrénit’ tretej osobe na naklady zhotovitel'a, pozadovat zlavu
z ceny alebo od zmluvy odstipit’.

Zhotovitel zodpoveda za porusenie prava dusevného vlastnictva inej osoby v dosledku pouzitia
diela, ak zhotovitel' v ase uzavretia zmluvy o tom vedel alebo o tom mal vediet' s ohl'adom
na charakter diela a nevysporiadal autorské prava podl'a &l. VI tejto zmluvy.

V pripade vad sluzieb suvisiacich s dielom podla tejto zmluvy sa postupuje primerane
podrla tohto ¢lanku zmluvy.



9. Zhotovitel' zodpoveda za vady a nedostatky, ktoré mé projektovad dokumentacia alebo

dokument, ktory je vysledkom sluzieb sdielom shvisiacich, v &ase jej odovzdania
objedndvatel'ovi. Zhotovitel' taktiez zodpovedd aj za vady a nedostatky vzniknuté
po odovzdani, ak boli spdsobené porusenim povinnosti zhotovitela alebo nedodrzanim
platnych noriem a to v trvani 5 rokov odo diia odovzdania podra tejto zmluvy. Ak sa vady
prejavia pocas realizacie stavby, pre potreby ktorej bol predmet tejto zmluvy realizovany,
ovplyvnia stavbu na kvalite alebo zvyseni realizaénych nakladov (napriklad pre neuplnost’
projektovej dokumentécie, nesilad vykresovej &asti s vykazom vymer a rozpoltom,
vynechanie projektovej prace alebo materidlu v rozpoéte, ind nespravnost vo vystupe
zo sluzieb sdielom shvisiacich, pripadne ich netplné a/alebo nespravne realizovanie)
postupuje sa podla ¢lanku VII bod 4 tejto zmluvy.

Clanok VIIL
Vyhldsenia a povinnosti zhotovitel’a

1. Zhotovitel' zodpovedé za to, Zze dielo bude zhotovené a vietky s dielom savisiace sluzby
poskytnuté v silade s ustanoveniami tejto zmluvy, v pozadovanej kvalite a v dohodnutom
termine.

2. Zhotovitel' sa zavizuje, Ze kvalita zhotoveného diela a sluzieb s dielom stvisiacich bude
zodpovedat’ pravnym predpisom, technickym a odbornym normam pre projektovanie, riadenie
a zabezpeCovanie investi¢nej vystavby &ase jeho vykonania.

3. Zhotovitel podla tejto zmluvy je povinny pri plneni predmetu zmluvy postupovat’ s odbornou
starostlivost'ou, dodrZiavat' vSeobecne zavizné predpisy, technické normy STN EN, STN
a povinnosti vyplyvajice ztejto zmluvy. Dalej sa bude riadit zaviznymi podkladmi
objednavatela, zapismi apisomnymi dohodami zmluvnych strdn potvrdenymi ich
opravnenymi zastupcami.

4. Zhotovitel' zodpoveda za vetky Skody, ktoré vznikni objednévatelovi alebo tretim osobam
v stvislosti s poruSenim povinnosti podla tejto zmluvy. Zhotovitel zodpovedé za vietky
Skody, ktoré vzniknii objednavatelovi alebo akymkolvek tretim osobdm pri realizacii
stavebnych préc uskuto¢iiovanych na zaklade plnenia podla tejto zmluvy a ktoré vznikli
v dosledku véad plnenia podla tejto zmluvy. Na zéklade uvedeného sa zavizuje zhotovitel
uhradit vSetky Skody podl'a tohto bodu tohto ¢lanku zmluvy.

5. Zhotovitel' zodpovedd za to, 7e dielo bude zhotovené aodovzdané objednavatelovi
podla ustanoveni tejto zmluvy a bez vad a zaroveii sa zaviizuje uhradit objednavatelovi vietky
Skody, ktoré mu vznikni porusenim tejto povinnosti vyplyvajicej mu z tejto zmluvy.

6. Zhotovitel' vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze je riadne oboznémeny
s rozsahom a povahou diela a ze sprévne vyhodnotil a ocenil vietky poskytované sluzby
s dielom stvisiace, ktoré st nevyhnutné pre riadne splnenie jeho zavizkov podla tejto zmluvy
a ze pri predloZeni svojej ponuky:

a)  prevzal od objedndvatela vietky podklady suvisiace spredmetom tejto zmluvy
a dokladne ich pri vynalozeni odbornej starostlivosti prekontroloval s tym, Ze tieto
podklady neobsahuju Ziadne prekdzky vykonania diela, ktoré mohol zistit
pri vynaloZeni odbornej starostlivosti;

b)  preveril miestne podmienky na mieste, kde sa bude nachadzat stavenisko; zahrnul
vetky technické a dodacie podmienky nevyhnutné pre splnenie svojho zavizku
podla zmluvy do kalkulacie ceny za predmet tejto zmluvy;

¢)  vramci verejného obstaravania uplatnil vietky svoje poZiadavky, pripadne vysvetlenia
na objedndvatel'a tykajtce sa tejto zmluvy a/alebo inych skutoénosti, ktoré mézu mat
vplyv na plnenie jeho zaviizku podla tejto zmluvy.

7. Technické a kvalitativne podmienky navrhnutého diela musia zodpovedat platnym STN,
odborovym normém, normam platnym pre jednotlivé prace a konstrukcie. Vietky stavebné
vyrobky a materidly navrhované v projektovej dokumentacii musia spifiat’ vlastnosti stanovené



zakonom €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov
a technické poziadavky na poZiarnu bezpe&nost pri vystavbe a pri uZivani stavby.

Zhotovitel' sa v rimci plnenia tejto zmluvy zaviizuje zvolit a pripravit’ tak¢ riesenie predmetu
zmluvy, ktoré pri zohl'adneni vietkych poziadaviek objedndvatel'a uvedenych v zmluve a jej
prilohach suc¢asne bude vyzadovat &o najmendi rozsah potrebného majetkovopravneho
vysporiadania pre dodasné atrvalé zabery. RieSenie, ktoré tito poziadavku nebude
zohl'adiiovat’, méze byt dovodom na postup objedndvatel'a podla €lanku I11. bod 3 pism. a)
tejto zmluvy.

Clanok IX.
Subdodaivatelia

Zhotovitel moze zabezpegit' realizdciu &asti diela prostrednictvom tretich osdb. Zhotovitel
pritom zodpoveda objedndvatelovi tak, akoby dielo vykonaval sam. Zhotovitel Jje povinny
poas trvania tejto zmluvy dodrZiavat ustanovenia ZVO upravujice vyuZitie a zmenu
subdodévatelov.

Zhotovitel je v siilade s § 41 ZVO povinny uvadzat aktualne adaje o svojich subdod4vatel'och,
udaje o osobdch opravnenych konat za subdodévatel'ov v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, datum narodenia, idaje o predmete subdodavky a podiele subdodavatel’a na celkovej
realizdcii diela.

Zhotovitel' sa zavizuje bezodkladne oznamit' akukol'vek zmenu Udajov o subdodavatel'och
uvedenych v prilohe ¢. 2 tejto zmluvy spdsobom podla tejto zmluvy. Nesplnenie tejto
povinnosti sa povazuje za podstatné porugenie zmluvy.

V pripade zémeru zhotovitel'a realizovat &ast diela prostrednictvom subdodavatel'a,
nastipenie nového subdodavatel'a, alebo zmeny povodného subdodavatela uvedeného
v prilohe €. 2 je zhotovite' povinny minimalne pit (5) pracovnych dni vopred pisomne
predloZit’ objednavatel'ovi na schvélenie kazdého subdodavatel'a. Stugastou poziadavky bude
vymedzenie rozsahu plnenia, ktoré bude pre zhotovitela realizovat subdodévatel. Dalej je
povinny spolu s pisomnou Ziadostou o zmenu subdoddvatel'a poskytnit’ objednavatelovi
vietky tdaje podla tohto ¢lanku a doklady preukazujiice splnenie podmienok tcasti tykajtce
sa osobného postavenia nového subdoddvatela v takom rozsahu, v akom sa pozadovali
od pdvodného subdoddvatela s prihliadnutim na rozsah subdodavky. Navrhovany
subdodavatel' musi byt opravneny dodavat tovar, poskytovat sluzby, resp. vykonavat
stavebné préce v rozsahu predmetu subdoddvky. V pripade, ak zhotovitel' nedodrzi vyssie
uvedeny mechanizmus tykajlci sa nahradenia povodného subdodévatela a/alebo nastipenia
nového subdoddvatel'a, objednavatel' je oprévneny nahradenie pévodného subdodavatela
a/alebo nastiipenie nového subdoddvatela neschvalit. Zhotovitel nie je opravneny
bez pisomného sthlasu objednavatela previest svoje préava a zaviizky podla tejto zmluvy
na nového subdodavatel’a.

Objednavatel si vyhradzuje pravo na postdenie a schvalenie nastiipenia nového subdodavatel'a
alebo nahradenia pévodného subdodéavatela novym subdodévatelom.

Zhotovitel’ je povinny vysporiadat vietky svoje zaviizky vo&i subdodévatel'om tak, aby mohol
objednavatel' riadne uzivat' dielo zhotovené podla tejto zmluvy. Zhotovitel sa zaviizuje
kedykol'vek na poziadanie objednavatela preukdzat plnenie svojich finanénych zavizkov
voci subdodavatel'om.

V pripade, ak subdodavatel spifia defini¢né znaky partnerov verejného sektora podla § 2
zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov, musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora. V pripade porusenia
povinnosti zhotovitela podla tohto bodu, resp. povinnosti zhotovitela tykajicich sa
subdodéavatelov a ich zmeny podla tohto ¢lénku, povazuje sa toto porusenie za podstatné
poruSenie zmluvy.
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Clanok X.
Trvanie a zanik zmluvy

Zmluva sa uzatvira na dobu uréitd, ato do &asu riadneho ukon&enia stavebnych préac
uskuto¢nenych podla projektovej dokumentacie v zmysle tejto zmluvy. Riadnym ukonéenim
stavebnych prac sa pre G&ely trvania tejto zmluvy rozumie defi nadobudnutia pravoplatnosti
kolauda¢ného rozhodnutia.

Zmluvné strany mbzu ukongit’ zmluvny vztah pisomnou dohodou, pri¢om v takejto dohode
musi byt uvedeny spdsob vysporiadania ich zavizkov vyplyvajucich zo zmluvy.

Pre Ucely tejto zmluvy a vyuzitie prava zhotovitel'a na odstiipenie od zmluvy sa za jej podstatné
porusenie povazuje:

a)  objedndvatel' pozaduje také vlastnosti diela, ktoré by boli v rozpore s platnymi
pravnymi predpismi, alebo ktoré st napriek pisomnému upozorneniu zhotovitel’a
zjavne nevhodné,

b)  objedndvatel' pisomne ozndmi zhotovitelovi, Ze nembze splnit’ svoje zavizky
vyplyvajice zo zmluvy.

Pre aCely tejto zmluvy a vyuzitie prava objednavatel’a na odstupenie od zmluvy sa za jej
podstatné poru$enie povazuje

a)  zhotovitel nedodrzi lehotu plnenia podla &lanku 111 bodu 3 tejto zmluvy,

b)  zhotovitel je v omeskani so splnenim svojich zaviizkov vyplyvajicich z tejto zmluvy,
alebo odmieta poskytnut’ su¢innost’ a spolupricu v zmysle tejto zmluvy s osobami
poverenymi objednévatelom napriek predchédzajicemu upozorneniu objednavatelom,

¢)  zhotovitel' pisomne ozndmi objedndvatelovi, e nemoéze splnit’ svoje zavizky
vyplyvajuice zo zmluvy alebo v pripade, Ze sa situdcia zhotovitel'a zmeni v takej miere,
ze technické alebo finanéné zaruky, ktoré pontika, nie st zluditelné s povahou
a doleZitostou zhotovovania diela podla tejto zmluvy,

d)  zddvodu opakovaného porusenia povinnosti zhotovitel'a tykajicich sa zhotovenia
diela alebo sluzieb suvisiacich s dielom,

e)  na majetok zhotovitela bol podany navrh na vyhlasenie konkurzu alebo navrh
na povolenie restrukturalizacie zhotovitela,

f)  ak zhotovitel' strati opravnenia vyZzadované prislusnymi pravnymi predpismi
na Cinnosti, na zéklade ktorych je zhotovitel opravneny zhotovovat dielo a vykonavat
odborny autorsky dohl'ad podra tejto zmluvy,

g)  ak zhotovitel’ vstapi do likvidacie,

h)  ak zhotovitel' porusi ktorikol'vek povinnost uvedend v &lanku II zmluvy a napriek
upozorneniu objednavatela a v lehote nim uréenej nevykona napravu,

i) ak zhotovitel' porusi ktorikol'vek povinnost uvedent v &lanku IX tejto zmluvy,

i) z dalich dévodov ustanovenych v Obchodnom zakonniku.

V pripade podstatného porusenia zmluvy je odstupujiica strana opravnena od zmluvy odstupit,
ak to ozndmi pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto&ného odkladu po tom, ¢o sa o tomto
poruseni dozvedela. Objedndvatel’ je opriavneny od zmluvy odstapit aj v pripade, ak st
dévodom odstiipenia vady diela a tieto zhotovitel'ovi neoznamil véas. Rovnako je objednavatel
od zmluvy oprdvneny odstupit’ aj v pripade, ak by doslo po poruseni povinnosti zakladajucej
toto pravo k jej splneniu zhotovitefom a podaniu spravy o tejto skutognosti.

Odstapenim od zmluvy zmluva zanika diiom doruéenia prejavu vole opravnenej strany druhej
zmluvnej strane.

Clanok XI.
Sankcie

V pripade omeskania zhotovitel'a s odovzdanim projektovej dokumentécie v lehote podla tejto
zmluvy vzniké objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1 % z ceny
uvedenej v ¢l. IV. bod 2 por. &. 1 tejto zmluvy, a to za kazdy, aj zaCaty den omeskania.

V pripade iného omeskania zhotovitel'a podla tejto zmluvy vzniké objedndvatel'ovi ndrok
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na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,5% z ceny uvedenej v &l. IV. bod 2 por. &. 1, ato
za kazdy, aj zadaty deii omeskania.

V pripade, ak zhotovitel’ porusi akukol'vek zmluvna povinnost uvedent v &lanku IX., ako aj
povinnost' v ¢lanku XII. bod 7, vznik4 objednévatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vyske 5 % z celkovej ceny diela, a to za kazdé jednotlivé poruSenie a to aj opakovane.

V pripade, ak zhotovitel’ porusi aktuikol'vek z povinnosti uvedenych v &lanku I1. a &lanku 111
bode 11, vznika objednavatel'ovi nérok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500,- EUR a
to za kazdé jednotlivé porusenie a to aj opakovane.

Zmluvné strany sa dohodli, ze zmluvna pokuta sa uplatiuje formou faktiry vystavenej
objednavatelom. Lehota na zaplatenie zmluvnej pokuty je 14 (3trnast) kalendarnych dni
odo diia dorucenia faktiiry na zaplatenie zhotovitel'ovi.

Popri naroku na zmluvna pokutu podla tejto zmluvy ma objednavatel’ narok aj na zaplatenie
Skody spdsobenej porusenim povinnosti zhotovitelom a to aj v rozsahu presahujiicom zmluvnii
pokutu.

Clanok XII.
Zaverecné ustanovenia

Této zmluva nadobuda platnost’ ditom jej podpisania obidvomi zmluvnym stranami a G&innost’
diiom nasledujticim po dni jej zverejnenia v zmysle ust. § 47a zdkona &. 40/1964 Zb. Obgiansky
zakonnik v platnom zneni.
Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie s upravené touto zmluvou, sa spravuji
podla prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika a dalSich prislugnych vseobecne
zaviznych pravnych predpisov SR.
Akékolvek zmeny adoplnenia tejto zmluvy méZzu byt uskutoénené len na zaklade
predchadzajicej dohody oboch zmluvnych strdn formou o¢islovanych pisomnych dodatkov.
Akékol'vek dodatky k zmluve musia byt v stlade s ust. § 18 a d’al§imi ustanoveniami zakona
¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov.
Zhotovitel nie je opravneny bez predchddzajiceho pisomného stihlasu objednavatela previest’
svoje prava a zavizky podla tejto zmluvy na int osobu.
Téato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, po dva rovnopisy pre kazdi zmluvnu
stranu.
Prilohou tejto zmluvy je:

a) Opis predmetu zadkazky (ako priloha ¢.1)

b) Vyhlasenie o subdodavatel'och (ako priloha ¢. 2)

¢) Plnomocenstvo na inziniersku ¢innost’ (ako priloha ¢. 3)
Zhotovitel sa zavizuje, Ze v stlade s § 79 ods. 2 zakona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych
tdajov a o zmene a doplneni niektorych zakonov zaviaZe svojich zamestnancov a vietky
d'alSie osoby na jeho strane, ktoré sa v rdmci plnenia zmluvy u neho alebo u objednavatela
oboznédmia s osobnymi Udajmi, povinnostou mléanlivosti. Splnenie povinnosti v zmysle
predchadzajicej vety je zhotovitel' povinny na vyzvu objednévatela kedykol'vek hodnoverne
preukazat’.
V pripade, Ze niektoré ustanovenia tejto zmluvy su alebo sa z akéhokol'vek dovodu stanti
neplatné, ne(i¢inné alebo nevyndtiteIné, nema to a ani to nebude mat’ za nasledok neplatnost’,
netdinnost’ alebo nevynititelnost’ ostatnych ustanoveni tejto zmluvy. Zmluvné strany st
povinné v dobrej viere rokovat, aby bolo neplatné, net&inné alebo nevynutitel'né ustanovenie
pisomne nahradené inym ustanovenim, ktorého vecny obsah bude zhodny alebo &o najviac
podobny ustanoveniu, ktoré je nahradzované, pri€om ucel a zmysel tejto zmluvy musi byt
zachovany. Do doby, kym takdto dohoda nebude uzavreta, rovnako aj pre pripad, Ze k nej
neddjde vobec, sa na nahradenie neplatného, net¢inného alebo nevynititeI'ného ustanovenia
pouZijli ustanovenia slovenskych pravnych predpisov a to také ustanovenia, ktoré zodpovedaju
kritéridm podl'a predchadzajicej vety.
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomnosti obsahujtice pravne vyznamné skuto¢nosti podla tejto
zmluvy si budd dorucovat’ postou, formou doporudenej zésielky alebo elektronicky.
Pisomnostou obsahujlicou prévne vyznamné skuto&nosti sa na Gcely tejto zmluvy rozumie
najmé odstipenie od zmluvy a vyzvy na plnenie si povinnosti z tejto zmluvy. Zmluvné strany
sa dohodli, Ze ich vzajomna koreSpondencia sa bude zasiclat’ na adresy uvedené v zahlavi tejto
zmluvy, pokial’ zo zmluvy vyslovene nevyplyva inak.

. Zmluvné strany su si povinné navzajom pisomne oznamit akukol'vek zmenu kontaktnych osob

do 5 (piatich) dni odo dia, ked’ zmena nastala. Zmena je voéi zmluvnej strane U¢innd
dorucenim listiny o zmene na adresu jej sidla uvedenti v zéhlavi tejto zmluvy a za tymto Giéelom
nie je potrebné uzavriet' dodatok k Zmluve.

. Pri doruceni prostrednictvom posty sa zésielka povaZuje za dorucenti ditom jej dorucenia

na adresu podl'a predchadzajiceho bodu tohto ¢lanku zmluvy. Za deti doruenia zasielky sa
povazuje aj defi, v ktory zmluvna strana, ktors je adresatom, odoprie doruovana zasielku
prevziat', alebo defi vritenia sa nedorudenej zasielky spit odosiclatelovi, i ked’ sa adresat
oobsahu zisielky nedozvedel. Listina adresovand zmluvnej strane, ktora je doruCovand
osobne, sa povazuje za doru€entl tejto strane okamihom, ked’ tato prevezme alebo ju odmietne
prevziat’

- Zmluvné strany prehlasujd, Ze si zmluvu riadne preéitali, jej obsahu porozumeli, s jej obsahom

po prec€itani sthlasia bez vyhrad a na znak tohto sthlasu ju vlastnoruéne podpisuj.

Za objednavatela: Za zhotovitel'a:

V Kosiciach, diia: .2 .2€ V Leviciah. diia: 14.01.2025

Sprava giest yického samospravneho kraja JK work, sérf

Ing. Vladimir/

iarny Ing. Ludmila Pisar¢ikova

generalny riaditel’ kontatel
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Y 4

f. e

OPIS PREDMETU ZAKAZKY

»ZlepSenie dopravno-bezpeénostnej situacie na krizovatke ciest I11/3653 a
I11/3655 v meste SeCovce - projektova dokumentacia“

Opis predmetu zikazky:

Predmetom zadkazky je vypracovanie projektovej dokumenticie na stavebné
povolenie a realiziciu stavby (DSPRS), ktora vyhovuje poziadavkam dokumentacie na ponuku
na zlep3enie dopravno-bezpeénostnej situdcie na krizovatke cesty I111/3653 s cestou 111/3655
v meste SeCovce vratane zabezpeCenia inZinierskej Sinnosti (zaviizné stanoviskd spravcov
inZinierskych sieti, rozhodnutia, vyjadrenia, sahlasy, postidenia alebo iné opatrenia dotknutych
organov Statnej spravy, obce a inych organizacii), vratane ziskania pravoplatného
rozhodnutia o povoleni stavby, vykonavanie odborného autorského dohl’adu nad
uskuto€iiovanim stavebnych prac podla predloZenej projektovej dokumentacie, a to odborne
sposobilou osobou podla zikona & 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch
a autorizovanych stavebnych inZinieroch v zneni neskorsich predpisov s odbornym zameranim
na pozadovany predmet diela podas celej doby realizacie a geodetické zameranie overené
odborne spdsobilou osobou podla § 6 zdkona 215/1995 Z.z., pism. d.) aZ j.), ktoré bude sluzit
ako podklad k spracovaniu predmetu zékazky.

Obsah a rozsah projektovej dokumenticie na stavebné povolenie a realizaciu stavby
(DSPRS) bude vychadzat’ z technického predpisu TP 018 a TP 019 a jeho priloh a to primerane
k predmetu zmluvy.

Projektovd dokumenticia musi byt este pred jej odovzdanim predloZend na
odsuhlasenie Objednéavatel'ovi.

Jestvujici stav:

Sucasny stav krizovatky ciest 111/3653 a I1I/3655 je nevyhovujtci z dévodu &astych
zavaznych dopravnych nehdd, pri ktorych dochddza k poskodeniu rodinného domu. Spréva
ciest Kosického samospravneho kraja do&asne osadila na zéklade miestneho Setrenia, ktoré sa
konalo za uCasti prislusného dopravného indpektordtu a okresného uradu odboru ciest
a pozemnych komunikdcii 2 ks betonovych zvodidiel s reflexnymi $ipkami do zeleného pésu
a 6 ks dopravnych znadiek ¢. 705 v troch velkostiach.

Navrh opravy:
Ulohou riesenia je navrhnut a zlepsit’ dopravno-bezpec¢nostnu situdciu v krizovatke
ciest 111/3653 a I11/3655.

Navrhnuté opatrenia by mali zniZit riziko kolizii na predmetnom useku
a z bezpe€nostného hl'adiska zamedzit’ d’alSiemu poskodeniu rodinného domu. V rdmci navrhu
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preverit’ stav asfaltového krytu v mieste krizovatky v pripade nevyhovujiceho technicko-
kvalitativneho stavu uvazovat's vymenou asfaltového krytu. Pri ndvrhu nesmie dojst’ k zGZeniu
Jjazdnych pruhov.

Z hl'adiska zéberov pozemkov Ziadame projektanta prioritne vyuzit pozemky KSK
a pozemky, ktoré nam boli delimitované Zakonom &. 66/2009 Z. z., zasahovat' v minimalne;j
miere do pozemkov, ktoré nie st vo vlastnictve KSK a zarovedi zohladnif ekonomickd
naro¢nost’ z pohl'adu realizacie, prevadzky a Gdrzby.

Pri navrhovani predmetu zakazky projektant dodrzi a zapracuje podmienky vyplyvajice
z platnych STN, STN EN, v stlade s technickymi predpismi (TP), technicko-kvalitativnymi
podmienkami (TKP), katalégovymi listami (KL) a vzorovymi listami stavieb pozemnych
komunikacii (VL).

Je nutné zapracovat’ vietky pripadné opodstatnené poziadavky a podmienky z vyjadreni
a rozhodnuti dotknutych organov $tatnej spravy, samospréavy a spravcov sieti. Jedna sa hlavne
0 mozné prelozky resp. ochrany inZinierskych sieti. Naklady na spravne poplatky shvisiace
s podanim Ziadosti o urenie dopravného znalenia a vydanim rozhodnuti o povoleni stavby
znasa Zhotovitel’,

Podmienky realizacie zakazky

Vzhladom na charakter predmetu zakazky a navrhované technické riesenie uchadzada,
ktoré bude musiet’ uchadza¢ predlozit v spracovanej projektovej dokumenticii odpori¢ame
uchidzalom vykonat' fyzicki obhliadku miesta predmetu zdkazky za Glelom zistenia
a posudenia jeho aktudlneho stavu, aby si overili a ziskali potrebné informécie nevyhnutné na
pripravu a vypracovanie ponuky.

Naklady spojené s obhliadkou miesta skutoéného stavu ida na farchu uchadzada. Termin
obhliadky za Gi¢asti zodpovedného zamestnanca verejného obstaravatela si je potrebné vopred
telefonicky dohodnut’ s kontaktnou osobou:

Ing. Jaroslav Repka, tel. &.: +421 905 602 385

Zhotovitel’ projektovej dokumentacie zabezpecuje:

I. vypracovanie projektovej dokumentécie na stavebné povolenie a realiziciu stavby
(DSPRS), ktory bude vychadzat' z technického predpisu TP 018 a TP 019 a jeho priloh
a to primerane k predmetu zmluvy,

2. zameranie, identifikicia a vyty&enie inZinierskych sieti, potrebné prelozky sieti,

vypracovanie projektu prelozZiek inZinierskych sieti, ak budd poZadované a potrebné

4. vypracovanie projektu dofasného a trvalého dopravného znadenia, vritane
odsthlasenia prislusnymi organmi,

S. inZiniersku ¢innost’ (zavizné stanoviska spravcov inZinierskych sieti, rozhodnutia,
vyjadrenia, sthlasy, postdenia alebo iné opatrenia dotknutych organov Statnej spravy,
obce a inych organizacii,...), vratane podania Ziadosti o vydanie ur&enia dopravného
znacenia a bezpe¢nostnych prvkov,

6. vykonéavanie odborného autorského dohladu nad uskutodfiovanim stavebnych prac
podla predlozenej projektovej dokumentécie v predpokladanom rozsahu 20 hodin,

»
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7. geodetické zameranie overené odborne spdsobilou osobou podla § 6 zakona 215/1995
Z.z., pism. d.) az j.), ktoré ma sluzit’ ako podklad k spracovaniu zékazky,

8. majetkopravne vysporiadanie (Situicia zaberu pozemkov (trvalych a dodasnych)),
vratane zoznamu (Gcastnikov konania s uvedenim prislusnych &isel parciel a listov
vlastnictva a vymery,

9. vypracovanie Planu uZivania verejnej prace v siéinnosti so zhotovitelom diela,

10. vypracovanie planu organizicie vystavby (POV),

11. kontrola a autorizacia Technologickych postupov a Kontrolno - skaSobného planu
budiceho Zhotovitela stavby (ako autorsky dozor),

12. v ramei inZinierskej ¢innosti poZzadujeme vyjadrenie technickej inspekcie k projektovej
dokumentécii,

13. aktualizaciu rozpo¢tu ako podklad pre verejné obstarivanie, podla potrieb
Objednavatela aj opakovane.

Projektovii dokumenticiu Ziadame predloZit’:

- 6x v tlacenej forme v rovnocennych vyhotoveniach v slovenskom jazyku (z toho 2x
Objednavatelovi v termine odovzdania, ostatne si Zhotovitel’ ponecha na zabezpeéenie
inZinierskej €innosti a odovzda ich az po ziskani rozhodnutia o povoleni stavby)

- 2x v digitélnej forme na USB nosi¢i vo forméte pdf a vo formatoch, v ktorych bola
spracovana (.doc, . xls, . dwg, . dgn, .....)

Termin realizacie

1. Technické rieSenie rekonstrukcie odprezentovat na riaditel'stve SC KSK a zaroveti odovzdat’
v tlaenej forme na odsuhlasenie do 30 pracovnych dni od G¢innosti zmluvy,

2. Verejny obstaravatel’ si vyhradzuje pravo, Ze dané technické rieSenie posidi do 5
pracovnych dni odo dna jeho predloZenia,

3. Termin odovzdania PD je 70 pracovnych dni od nadobudnutia G&innosti zmluvy o dielo.
4. InZinierska ¢innost’ vratane ziskania rozhodnutia o povoleni stavby — do 30 pracovnych dni
od schvélenia projektovej dokumentacie Objednavatel'om.

Prilohy:

Priloha €. 1: Situovanie stavby

Priloha €. 2: Fotodokumentécia

Priloha ¢. 3: list &. ORPZ-TV-0DI-12-023/2024 zo diia 07.06.2024 Okresné riaditel'stvo
Policajného zboru v TrebiSove, okresny dopravny in$pektorat - Ziadost’
o poskytnutie informdcie v stivislosti s vykonanymi opatreniami na krizovatke
ciest 111/3653 a 111/3655 v okrese TrebiSov - zaslanie

Priloha €. 4: list ¢. OU-TV-OCDPK-2024/008916-001 zo diia 07.06.2024 Odstranenie
vzniknutého zhorSeného stavebného stavu a dopravno-technického stavu ciest
IIL. triedy — I11/3653 a 111/3655 v zastavanom izemi mesta Seovce — Ziadost’

Priloha ¢. 5: list &. ORPZ-TV-ODI-12-031/2024 zo diia 21.10.2024 Ziadost' o odstranenie
zhorSeného stavu a dopravno-technického stavu krizovatky ciest III. triedy —
I11/3653 a I11/3655 v zastavanom (izemi mesta Seovce - zaslanie



Priloha ¢&. 1

Situovanie stavby




Priloha é. 1

Fotodokumentacia
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JK work, s.r.o.
Ul K. Marxa 3524/24
934 01 Levice

Vas list ¢islo/zo diia  N4s list ¢islo Vybavuje/linka Kosice
UGR- 2025/1145-739 JUDr. Mnichova / 27.01.2025

VEC:

Plnomocenstvo

Sprava ciest KoSického samospravneho kraja so sidlom Namestie Maratonu mieru 1, 042 66
Kosice, ICO: 35 555 777, konajuca Ing. Vladimirom Ziarnym, generalnym riaditel'om (d’alej
len ,,splnomocnitel™), tymto splnomociiuje spolo&nost’

Obchodné meno: JK work, s.r.o.

Sl’dlo: Ul. K. Marxa 3524/24, Levice 934 01

ICO: 50 599 127

DIC: 2120386796

Osoba konajica v mene spolo¢nosti: Ing. Cudmila Pisar¢ikova, konatel'ka

(d’alej len ,,splnomocnenec*)

aby pred vSetkymi prislusnymi dotknutymi orgdnmi $titnej spravy, samospravy, miestne
avecne prisluSnym stavebnym tradom a ostatnymi zainteresovanymi organizéciami a
subjektami zastupoval splnomocnitela v Gzemnom a stavebnom konani podla zikona &.
50/1976 Zb. o tGzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskorSich predpisov tykajucom sa stavby — ,,ZlepSenie dopravno-bezpecnostnej situdcie
na krizovatke ciest I11/3653 a III/3655 v meste Sefovce - projektovd dokumentdcia®
(dalej len ,stavba™), a aby v stvislosti s uvedenym a v sulade s obsahom udeleného
plnomocenstva v mene splnomocnitela vykonal vietky tkony smerujuce k obstaraniu
suvisiacich vyjadreni, stihlasov a stanovisk dotknutych organov $tatnej spravy, ako aj vetky
ostatn¢ ukony smerujice k vydaniu pravoplatného stavebného povolenia pre predmetna
stavbu a ktoré stvisia s inZinierskou &innostou pre predmetni stavbu v rozsahu podla
Zmluvy o dielo &. 12/01/2025/TV zo dita ...5:. 2. 2025........ .



Splnomocnenec je opravneny v mene splnomocnitel'a v stivislosti s predmetnou inZinierskou
¢innostou najmd: zucastiovat sa na rokovaniach, podpisat’ a podavat’ Ziadosti a navrhy, ich
zmeny a spét'vzatia, prijimat’ pisomnosti, preberat’ rozhodnutia a dokumenty a vzdavat' sa
opravnych prostriedkov vo¢i vydanym rozhodnutiam.

Splnomocnenec nie je opravneny zat'aZoval' ani nadobudat’ ani scudzovat nehnutelnosti
v mene splnomocnitela.

Udelené plnomocenstvo zanikd najneskdr nadobudnutim pravoplatnosti rozhodnutia
o povoleni predmetnej stavby. Splnomocnenec je oprdvneny udelit’ plnomocenstvo inej
osobe, aby namiesto neho konala za splnomocnitela, len s pisomnym sthlasom
splnomocnitel'a. Aj bez suhlasu splnomocnitela moéze poverit na jednotlivé ukony
ramestnanca splnomocnenca.

S.2.1C

VKosiciach, dlias cosasnniiaumniss

Spréva ciest KMckého samospravneho kraja
Ing. Vladimir Ziarny
generalny riaditel’

Udelené plnomocenstvo bez vyhrad prijimam.

Splnomocnenec:

JK work, s.r.0.

Ing. Cudmila Pisar¢ikova
konatel’





