
Poradie Kod Nazov Jednotkova cena Mnozstvo Merna jednotka Celkova cena  Typ  Popis
1.  Celkové hodnotenie 0 1 0  
1.1.  Celková cena v EUR bez DPH (JC) / s DPH (CC) 2406130.19 1.23 2959540.13  
1.1.1.  Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu v 

Humennom
2406130.19 1 2406130.19  

0
1.1.1.1.  Oblasť A - Energetické aktivity 1913134.97 1 1913134.97  
1.1.1.1.1.  1 - Stavba 1370208.65 1 1370208.65  
1.1.1.1.1.1. HSV Práce a dodávky HSV 180370.56 1 180370.56  
1.1.1.1.1.1.1. 6 Úpravy povrchov. podlahy. osadenie 111339.22 1 111339.22  
1.1.1.1.1.1.1.1.  Montáž tepelnej izolácie stien prevetrávanej fasády doskami 

z minerálnej vlny. hrúbky 120 mm
6.78 984 m2 6671.52  

1.1.1.1.1.1.1.2.  Doska z minerálnej vlny hr. 120 mm. pre prevetrávané fasády 17.75 1003.68 m2 17815.32  

1.1.1.1.1.1.1.3.  Oprava vonk.omietok cementových v množstve opravovanej 
plochy do 50% hladkých hladených

13.85 2442.47 m2 33828.21  

1.1.1.1.1.1.1.4.  Príprava vonkajšieho podkladu stien na silno a 
nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti

2.26 503.2 m2 1137.23  

1.1.1.1.1.1.1.5.  Vonkajšia omietka stien vápennocementová jednovrstvová. 
hr. 20 mm

17.78 503.2 m2 8946.9  

1.1.1.1.1.1.1.6.  Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 150 mm. 
skrutkovacie kotvy

64.47 503.2 m2 32441.3  

1.1.1.1.1.1.1.7.  Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery 
a stierky

0.63 99.34 m2 62.58  

1.1.1.1.1.1.1.8.  Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery. 
samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá

5.6 20.464 kg 114.6  

1.1.1.1.1.1.1.9.  Cementový poter z betonárky. pevnosti v tlaku 20 MPa. hr. 
20 mm

7.7 1088.5 m2 8381.45  

1.1.1.1.1.1.1.10.  Cementová samonivelizačná stierka. pevnosti v tlaku 20 
MPa. hr. 10 mm

19.53 99.34 m2 1940.11  

1.1.1.1.1.1.2. 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 64864.46 1 64864.46  
1.1.1.1.1.1.2.1.  Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 

0.75 m. výšky do 10 m
2.65 1939.92 m2 5140.79  

1.1.1.1.1.1.2.2.  Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky 
do 0.75 m. výšky do 10 m

2.2 3233.2 m2 7113.04  

1.1.1.1.1.1.2.3.  Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia 
lešenia rámového systémového šírky do 0.75 m. výšky do 10 
m

1.13 46558.08 m2 52610.63  

1.1.1.1.1.1.3. 99 Presun hmôt HSV 4166.88 1 4166.88  
1.1.1.1.1.1.3.1.  Presun hmôt pre budovy 9.82 424.3266 t 4166.88  
1.1.1.1.1.2. PSV Práce a dodávky PSV 1189838.09 1 1189838.09  
1.1.1.1.1.2.1. 713 Izolácie tepelné 6194.77 1 6194.77  
1.1.1.1.1.2.1.1.  Montáž parotesnej fólie na steny 2.65 984 m2 2607.6  
1.1.1.1.1.2.1.2.  Parotesné zábrany 3.17 1131.6 m2 3587.17  
1.1.1.1.1.2.2. 767 Konštrukcie doplnkové kovové 1095959.08 1 1095959.08  
1.1.1.1.1.2.2.1.  Montáž a dodávka Al fasády komplet 562.45 1664.625 m2 936268.33  
1.1.1.1.1.2.2.2.  Montáž a dodávka žalúzií exteriér 268.47 296 m 79467.12  
1.1.1.1.1.2.2.3.  Montáž a dodávka okien hliníkových O5 3550x1500mm 

vrátane int.ext. parapetu
1953.8 4 ks 7815.2  

1.1.1.1.1.2.2.4.  Montáž a dodávka okien hliníkových O8 1150x1800mm 
vrátane int.ext. parapetu

924.86 4 ks 3699.44  

1.1.1.1.1.2.2.5.  Montáž a dodávka okien hliníkových O10 1200x500mm 
vrátane int.ext. parapetu

721.78 4 ks 2887.12  

1.1.1.1.1.2.2.6.  Montáž a dodávka okien hliníkových O12 2350x550mm 
vrátane int.ext. parapetu

998.34 5 ks 4991.7  

1.1.1.1.1.2.2.7.  Montáž a dodávka okien hliníkových O13 2350x2350mm 
vrátane int.ext. parapetu

2266.65 9 ks 20399.85  

1.1.1.1.1.2.2.8.  Montáž a dodávka okien hliníkových O14 2350x500mm 
vrátane int.ext. parapetu

673.16 4 ks 2692.64  

1.1.1.1.1.2.2.9.  Montáž a dodávka okien hliníkových O15 600x2000mm 
vrátane int.ext. parapetu

939.56 2 ks 1879.12  

1.1.1.1.1.2.2.10.  Montáž a dodávka okien hliníkových O16 850x1600mm 
vrátane int.ext. parapetu

843.34 1 ks 843.34  

1.1.1.1.1.2.2.11.  Montáž a dodávka zasklených stien hliníkových ZS1ext 
5550x2600mm

11747.09 1 ks 11747.09  



1.1.1.1.1.2.2.12.  Montáž a dodávka zasklených stien hliníkových ZS3ext 
5450x2600mm

10611.87 1 ks 10611.87  

1.1.1.1.1.2.2.13.  Montáž a dodávka garážových dverí 2400*2750mm Dv1 3712.58 1 ks 3712.58  
1.1.1.1.1.2.2.14.  Montáž a dodávka  dverí 2450*2100mm Dv2 3110.03 1 ks 3110.03  
1.1.1.1.1.2.2.15.  Montáž a dodávka  dverí 800*2050mm Dv3 1944.55 3 ks 5833.65  
1.1.1.1.1.2.3. 782 Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa 87684.24 1 87684.24  
1.1.1.1.1.2.3.1.  Montáž spätná obkladov stien 89.11 984 m2 87684.24  
1.1.1.1.2.  2 - Vykurovanie 104686.59 1 104686.59  
1.1.1.1.2.1. PSV Práce a dodávky PSV 102143.13 1 102143.13  
1.1.1.1.2.1.1. 713 Izolácie tepelné 8497.09 1 8497.09  
1.1.1.1.2.1.1.1.  Montáž izolácie z minerálnej vlny 4.22 781 m 3295.82  
1.1.1.1.2.1.1.2.  Rockwool 800 18x20  izolácia-skruž s hliníkovou fóliou (ALS) 2.86 179 m 511.94  

1.1.1.1.2.1.1.3.  Rockwool 800 22x20  izolácia-skruž s hliníkovou fóliou (ALS) 3.75 123 m 461.25  

1.1.1.1.2.1.1.4.  Rockwool 800 28x30  izolácia-skruž s hliníkovou fóliou (ALS) 4.37 243.5 m 1064.1  

1.1.1.1.2.1.1.5.  Rockwool 800 35x30  izolácia-skruž s hliníkovou fóliou (ALS) 3.6 66.5 m 239.4  

1.1.1.1.2.1.1.6.  Rockwool 800 42x40  izolácia-skruž s hliníkovou fóliou (ALS) 5.83 35 m 204.05  

1.1.1.1.2.1.1.7.  Rockwool 800 54x50  izolácia-skruž s hliníkovou fóliou (ALS) 10.95 133 m 1456.35  

1.1.1.1.2.1.1.8.  Rockwool 800 64x60  izolácia-skruž s hliníkovou fóliou (ALS) 23.07 49 m 1130.43  

1.1.1.1.2.1.1.9.  Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m 
do 24 m

163.54 0.81784273 KPL 133.75  

1.1.1.1.2.1.2. 732 Ústredné kúrenie - strojovne 7721.29 1 7721.29  
1.1.1.1.2.1.2.1.  Montáž obehového čerpadla DN 15 14.61 3 ks 43.83  
1.1.1.1.2.1.2.2.  ALPHA3 15-60 130 1x230V 50Hz 6H 613.78 3 ks 1841.34  
1.1.1.1.2.1.2.3.  Montáž obehového čerpadla DN 25 14.51 1 ks 14.51  
1.1.1.1.2.1.2.4.  MAGNA1 25-40 N 180 1x230V PN10 924.94 1 ks 924.94  
1.1.1.1.2.1.2.5.  Montáž normovaného čerpadla DN 50 21.21 2 ks 42.42  
1.1.1.1.2.1.2.6.  MAGNA3 50-40 F 240 1x230V PN6/10 2425.36 2 ks 4850.72  
1.1.1.1.2.1.2.7.  Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m 70.68 0.05 t 3.53  
1.1.1.1.2.1.3. 733 Ústredné kúrenie. rozvodné potrubie 44993.32 1 44993.32  
1.1.1.1.2.1.3.1.  Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 18x1.2 18.75 1191.785 m 22345.97  
1.1.1.1.2.1.3.2.  Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1.5 18.08 296.408 m 5359.06  
1.1.1.1.2.1.3.3.  Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1.5 23.16 263.187 m 6095.41  
1.1.1.1.2.1.3.4.  Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1.5 33.5 44.61 m 1494.44  
1.1.1.1.2.1.3.5.  Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 42x1.5 37.78 23.663 m 893.99  
1.1.1.1.2.1.3.6.  Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 54x1.5 45.8 133.52 m 6115.22  
1.1.1.1.2.1.3.7.  Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 64x2.0 55.35 13.872 m 767.82  
1.1.1.1.2.1.3.8.  Tlaková skúška potrubia do D 35 mm 0.86 1605.79 m 1380.98  
1.1.1.1.2.1.3.9.  Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt rozvodov 

potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 24m
84.46 5.14 t 434.13  

1.1.1.1.2.1.3.10.  Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 
do 24 m

48.1 2.21 t 106.3  

1.1.1.1.2.1.4. 734 Ústredné kúrenie. armatúry. 20100.82 1 20100.82  
1.1.1.1.2.1.4.1.  Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2 1.57 177 ks 277.89  
1.1.1.1.2.1.4.2.  Kohút plniaci a vypúšťací K 310. DN 10. PN 10 3.82 0 ks 0  
1.1.1.1.2.1.4.3.  Kohút plniaci a vypúšťací K 310. DN 15. PN 10 4.13 72 ks 297.36  
1.1.1.1.2.1.4.4.  Ventil TS-90 DN 10. termostatický. priamy. prípojka na 

vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. pripojenie na rúru 
univerzálnym hrdlom

12.36 105 ks 1297.8  

1.1.1.1.2.1.4.5.  Montáž ventilu závitového priameho regulačního 1/2 4.35 105 ks 456.75  
1.1.1.1.2.1.4.6.  Ventil do spiatočky RL-5 DN 10. priamy. s prednastavením. s 

možnosťou napúšťania. vypúšťania a uzavretia. prípojka na 
vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. pripojenie na rúru 
univerzálnym hrdlom

11.49 105 ks 1206.45  

1.1.1.1.2.1.4.7.  Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1 5.25 6 ks 31.5  
1.1.1.1.2.1.4.8.  Guľový kohút DN 25 obojstranne závitový na horúcu vodu. 

PN 40. vnútorný závit. oceľový
53.58 4 ks 214.32  

1.1.1.1.2.1.4.9.  Filter na kúrenie 1" 13.04 1 ks 13.04  
1.1.1.1.2.1.4.10.  Spätná klapka 1" 14.9 1 ks 14.9  



1.1.1.1.2.1.4.11.  Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4 5.65 6 ks 33.9  
1.1.1.1.2.1.4.12.  Guľový kohút DN 32 obojstranne závitový na horúcu vodu. 

PN 40. vnútorný závit. oceľový
81.67 4 ks 326.68  

1.1.1.1.2.1.4.13.  Filter na kúrenie 5/4" 16.34 1 ks 16.34  
1.1.1.1.2.1.4.14.  Spätná klapka 5/4" 26.44 1 ks 26.44  
1.1.1.1.2.1.4.15.  Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4 9.37 4 ks 37.48  
1.1.1.1.2.1.4.16.  Guľový kohút DN 40 obojstranne závitový na horúcu vodu. 

PN 40. vnútorný závit. oceľový
90.67 4 ks 362.68  

1.1.1.1.2.1.4.17.  Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2 10.84 6 ks 65.04  
1.1.1.1.2.1.4.18.  Guľový kohút DN 50 obojstranne závitový na horúcu vodu. 

PN 40. vnútorný závit. oceľový
125.13 4 ks 500.52  

1.1.1.1.2.1.4.19.  Filter na kúrenie 2" 28.14 1 ks 28.14  
1.1.1.1.2.1.4.20.  Spätná klapka 2" 43.56 1 ks 43.56  
1.1.1.1.2.1.4.21.  Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2 1/2 13.79 2 ks 27.58  
1.1.1.1.2.1.4.22.  Filter na kúrenie 2 1/2" 101.72 2 ks 203.44  
1.1.1.1.2.1.4.23.  Montáž posúvača prírubového DN 65 17.45 20 ks 349  
1.1.1.1.2.1.4.24.  Guľový kohút DN 65 obojstranne prírubový na horúcu vodu. 

PN 40. oceľový
173.02 10 ks 1730.2  

1.1.1.1.2.1.4.25.  Spätná klapka PN16. DN65. prírubová podľa DIN 2501 553.39 10 ks 5533.9  
1.1.1.1.2.1.4.26.  Montáž vyvažovacieho ventilu priameho pre kúrenie DN 20 5.74 3 ks 17.22  
1.1.1.1.2.1.4.27.  Ventil vyvažovací DN 20. priamy 2 vrty 1/4 uzatvorené 

uzávermi
74.43 3 ks 223.29  

1.1.1.1.2.1.4.28.  Montáž vyvažovacieho ventilu priameho pre kúrenie DN 25 4.74 2 ks 9.48  
1.1.1.1.2.1.4.29.  Ventil vyvažovací DN 25. priamy 2 vrty 1/4 uzatvorené 

uzávermi
67.5 2 ks 135  

1.1.1.1.2.1.4.30.  Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej 2.47 178 súb. 439.66  
1.1.1.1.2.1.4.31.  Termostatická hlavica kvapalinová jednoduchá rozsah 

regulácie + 6.5 až +28° C. plast
16.11 178 ks 2867.58  

1.1.1.1.2.1.4.32.  Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 25 so 
servopohonom

6.06 3 ks 18.18  

1.1.1.1.2.1.4.33.  Ventil zmiešavací trojcestný 1". PN 10 mosadz 50.61 3 ks 151.83  
1.1.1.1.2.1.4.34.  Servopohon ku zmiešavacím ventilom a kotlovým zostavám 

230 V. krútiaci moment 5 Nm
134.08 3 ks 402.24  

1.1.1.1.2.1.4.35.  Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 40 so 
servopohonom

9.99 2 ks 19.98  

1.1.1.1.2.1.4.36.  Ventil zmiešavací trojcestný 6/4". PN 10 mosadz 208.45 2 ks 416.9  
1.1.1.1.2.1.4.37.  Servopohon ku zmiešavacím ventilom a kotlovým zostavám 

230 V. krútiaci moment 5 Nm
132.8 2 ks 265.6  

1.1.1.1.2.1.4.38.  Montáž teplomeru technického axiálneho priemer 63 mm 
dĺžka 50 mm

19.69 16 ks 315.04  

1.1.1.1.2.1.4.39.  Teplomer axiálny d 63 mm. pripojenie 1/2" zadné s jímkou 
dĺžky 50 mm. rozsah 0-120 °C

8.96 16 ks 143.36  

1.1.1.1.2.1.4.40.  Montáž tlakomera - manometra axiálneho priemer 63 mm 43.46 24 ks 1043.04  
1.1.1.1.2.1.4.41.  Manometer axiálny d 63 mm. pripojenie 1/4" zadné. 0-6 bar 6.53 24 ks 156.72  
1.1.1.1.2.1.4.42.  Montáž regulátora tlakovej diferencie DN 20 21.25 3 súb. 63.75  
1.1.1.1.2.1.4.43.  Regulátor tlaku diferenčný TA STAP DN 20 s vypúšťaním 45.88 3 ks 137.64  
1.1.1.1.2.1.4.44.  Montáž regulátora tlakovej diferencie DN 25 20.4 2 súb. 40.8  
1.1.1.1.2.1.4.45.  Regulátor tlaku diferenčný TA STAP DN 25 s vypúšťaním 69.3 2 ks 138.6  
1.1.1.1.2.1.4.46.  Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m 49.11 0 t 0  

1.1.1.1.2.1.5. 735 Ústredné kúrenie. vykurov. telesá 20830.61 1 20830.61  
1.1.1.1.2.1.5.1.  Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového 

výšky 500 mm/ dĺžky 700-900 mm
10.73 50 ks 536.5  

1.1.1.1.2.1.5.2.  Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové. napr. 
RADIK KLASIK 21-0500/0600

110.13 1 ks 110.13  

1.1.1.1.2.1.5.3.  Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové. napr. 
RADIK KLASIK 22-0500/0500

95.02 3 ks 285.06  

1.1.1.1.2.1.5.4.  Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové. napr. 
RADIK KLASIK 22-0500/0600

125.8 7 ks 880.6  

1.1.1.1.2.1.5.5.  Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové. napr. 
RADIK KLASIK 22-0500/0700

152.1 1 ks 152.1  

1.1.1.1.2.1.5.6.  Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové. napr. 
RADIK KLASIK 22-0500/0800

155.66 38 ks 5915.08  

1.1.1.1.2.1.5.7.  Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového 
výšky 500 mm/ dĺžky 1000-1200 mm

14.13 37 ks 522.81  



1.1.1.1.2.1.5.8.  Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové. napr. 
RADIK KLASIK 22-0500/1000

164.26 23 ks 3777.98  

1.1.1.1.2.1.5.9.  Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové. napr. 
RADIK KLASIK 22-0500/1200

193.41 14 ks 2707.74  

1.1.1.1.2.1.5.10.  Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového 
výšky 500 mm/ dĺžky 1400-1800 mm

19.64 13 ks 255.32  

1.1.1.1.2.1.5.11.  Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové. napr. 
RADIK KLASIK 22-0500/1400

227 1 ks 227  

1.1.1.1.2.1.5.12.  Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové. napr. 
RADIK KLASIK 22-0500/1800

315.11 11 ks 3466.21  

1.1.1.1.2.1.5.13.  Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového 
výšky 500 mm/ dĺžky 2000-2600 mm

16.75 5 ks 83.75  

1.1.1.1.2.1.5.14.  Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové. napr. 
RADIK KLASIK 22-0500/2000

271.6 5 ks 1358  

1.1.1.1.2.1.5.15.  Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt 
vykurovacích telies do 24m

74.3 2.496 t 185.45  

1.1.1.1.2.1.5.16.  Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 
12 do 24 m

503.17 0.72913727 KPL 366.88  

1.1.1.1.2.2. OST Ostatné 2543.46 1 2543.46  
1.1.1.1.2.2.1.  Hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému počas 

vykurovacej skúšky
24.78 12 hod 297.36  

1.1.1.1.2.2.2.  Napojenie na existujúci rozvod vykurovania 26.83 10 ks 268.3  
1.1.1.1.2.2.3.  Kompletné vyskúšanie systému 15.39 6 hod 92.34  
1.1.1.1.2.2.4.  Skúšobná vykurovacia prevádzka (3*24h) 22.18 72 hod 1596.96  
1.1.1.1.2.2.5.  Zaškolenie obsluhy dodávateľskou firmou a spustenie 

systému do prevádzky
28.85 10 hod 288.5  

1.1.1.1.3.  3 - VZT 124710.55 1 124710.55  
1.1.1.1.3.1. D1 PSV 124710.55 1 124710.55  
1.1.1.1.3.1.1. D2 VZT zariadenia 36512.55 1 36512.55  
1.1.1.1.3.1.1.1.  VZT rekuperačná jednotka s rotačným sorpčným 

výmenníkom. účinnosť 92%. výrobca DAIKIN. typ - D-AHU 
PROFESSIONAL - ADK06FCV1

36512.55 1 ks 36512.55  

1.1.1.1.3.1.2. D3 Kondenzačné jednotky 15711.52 1 15711.52  
1.1.1.1.3.1.2.1.  Kondenzačná jednotka Daikin - ERQ200AW1 (CHL=22.4kW/ 

K=25.0kW)
6882.68 2 ks 13765.36  

1.1.1.1.3.1.2.2.  Tlmič hluku Imos atyp THP20 1200x400/1000 - 4 vložky 324.36 6 ks 1946.16  
1.1.1.1.3.1.3. D4 Komponenty hranaté potrubie 2760.95 1 2760.95  
1.1.1.1.3.1.3.1.  Klapka  regulačná Systemair TUNE-S-800x400-H 243.25 2 ks 486.5  
1.1.1.1.3.1.3.2.  Klapka  regulačná Systemair TUNE-S-500x200-H 117.76 4 ks 471.04  
1.1.1.1.3.1.3.3.  Klapka požiarna Systemair FDS-EI90S-800x400-B230T 341.04 2 ks 682.08  
1.1.1.1.3.1.3.4.  Mriežka odvod Systemair NOVA-A-1-1-600x200-R1-UR-H 73.09 10 ks 730.9  
1.1.1.1.3.1.3.5.  Sito hranaté Lindab VKH45- 800x400 (oká 10x10mm) 49.32 2 ks 98.64  
1.1.1.1.3.1.3.6.  Pružná vložka Lindab FCR130 - 630x400 51.53 1 ks 51.53  
1.1.1.1.3.1.3.7.  Pružná vložka Lindab FCR130 - 800x500 61.04 1 ks 61.04  
1.1.1.1.3.1.3.8.  Pružná vložka Lindab FCR130 - 1000x250 78.09 1 ks 78.09  
1.1.1.1.3.1.3.9.  Pružná vložka Lindab FCR130 - 1000x315 79.21 1 ks 79.21  
1.1.1.1.3.1.3.10.  Dvierka revízne Lindab IPF- 400x400 10.96 2 ks 21.92  
1.1.1.1.3.1.4. D5 Komponenty kruhové potrubie 9893.01 1 9893.01  
1.1.1.1.3.1.4.1.  Klapka regulačná  Systemair Tune-R-?200-B 14.84 20 ks 296.8  
1.1.1.1.3.1.4.2.  Klapka regulačná  Systemair Tune-R-?250-B 15.09 1 ks 15.09  
1.1.1.1.3.1.4.3.  Difúzor prívodný TROX SD-Q-LQ-S/180x180 60.64 158 ks 9581.12  
1.1.1.1.3.1.5. D6 Spiro potrubie 2185.59 1 2185.59  
1.1.1.1.3.1.5.1.  Potrubie kruhové spiro d= 200 (100% tvarovky) 16.1 60 bm 966  
1.1.1.1.3.1.5.2.  Potrubie kruhové spiro d= 250 (50% tvarovky) 16.92 7 bm 118.44  
1.1.1.1.3.1.5.3.  Potrubie kruhové spiro d= 315 (30% tvarovky) 25.01 15 bm 375.15  
1.1.1.1.3.1.5.4.  Potrubie kruhové spiro d= 355 (25% tvarovky) 29.04 25 bm 726  
1.1.1.1.3.1.6. D7 Flexo potrubie 1882.15 1 1882.15  
1.1.1.1.3.1.6.1.  Potrubie kruhové Semiflex d= 125 - standard 6.74 150 bm 1011  
1.1.1.1.3.1.6.2.  Potrubie kruhové Semiflex d= 200 - termo (tep.iz. 25mm) 24.89 35 bm 871.15  
1.1.1.1.3.1.7. D8 Hranaté potrubie 10941.65 1 10941.65  
1.1.1.1.3.1.7.1. Pol23 Potrubie 29.79 16.675 m2 496.75  
1.1.1.1.3.1.7.2. Pol24 Potrubie 50.64 62.33 m2 3156.39  
1.1.1.1.3.1.7.3. Pol25 Potrubie 51.28 126.5 m2 6486.92  
1.1.1.1.3.1.7.4. Pol26 Potrubie 44.97 17.825 m2 801.59  
1.1.1.1.3.1.8. D9 Izolácie 12656.25 1 12656.25  



1.1.1.1.3.1.8.1.  Izolácia tepel/hluk K-flex 20mm. s Al fóliou. lepená 33.75 375 m2 12656.25  
1.1.1.1.3.1.9. D10 Iné 7825.65 1 7825.65  
1.1.1.1.3.1.9.1.  Montážny materiál 19.57 395 kg 7730.15  
1.1.1.1.3.1.9.2.  Elektrický kábel 1.91 50 bm 95.5  
1.1.1.1.3.1.10. D11 Potrubie medené - prepoj chladiva 2331.89 1 2331.89  
1.1.1.1.3.1.10.1.  Medené potrubie s izoláciou  kvapalina 10x0.8+1.3iz 5.5 40 bm 220  
1.1.1.1.3.1.10.2.  Medené potrubie s izoláciou  plyn 19x1.0+1.3iz 12.93 40 bm 517.2  
1.1.1.1.3.1.10.3.  Chladivo (doplnenie) R-410A 34.04 6 kg 204.24  
1.1.1.1.3.1.10.4.  Elektrický kábel  komunikačný 2.12 100 bm 212  
1.1.1.1.3.1.10.5.  Montážny materiál 18.13 65 kg 1178.45  
1.1.1.1.3.1.11. D12 Ostatné 22009.34 1 22009.34  
1.1.1.1.3.1.11.1.  Organizácia dodávky a dohľad 912.56 1 sub 912.56  
1.1.1.1.3.1.11.2.  Montáž 17169.1 1 sub 17169.1  
1.1.1.1.3.1.11.3.  Doprava 2264.64 1 sub 2264.64  
1.1.1.1.3.1.11.4.  Kompletáž 858.37 1 sub 858.37  
1.1.1.1.3.1.11.5.  Oživenie 510.18 1 sub 510.18  
1.1.1.1.3.1.11.6.  Skúšky 294.49 1 sub 294.49  
1.1.1.1.4.  4 - Umelé osvetlenie 244391.52 1 244391.52  
1.1.1.1.4.1. M Práce a dodávky M 238243.72 1 238243.72  
1.1.1.1.4.1.1. 21-M Elektromontáže 236966.11 1 236966.11  
1.1.1.1.4.1.1.1.  Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 16. uložená 

pevne
1.56 7980 m 12448.8  

1.1.1.1.4.1.1.2.  Rúrka ohybná HFXP-Turbo 16 BK 50M 16mm 750N 50m PP 
čierna

2.16 7980 m 17236.8  

1.1.1.1.4.1.1.3.  Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 20. uložená 
pevne

1.43 3440 m 4919.2  

1.1.1.1.4.1.1.4.  Rúrka ohybná HFXP-Turbo 20mm 13.5mm 750N PP čierna 0.8 3440 m 2752  

1.1.1.1.4.1.1.5.  Krabica bezhalogénová z PP. 80x80 mm. IP 66 vrátane 
ukončenia káblov a zapojenia vodičov

11.51 48 ks 552.48  

1.1.1.1.4.1.1.6.  Krabica KSK 80. bezhalogénová z PP/ABS. IP 66 2.44 48 ks 117.12  
1.1.1.1.4.1.1.7.  Svorkovnica S-KSK 1. z PP 1.86 144 ks 267.84  
1.1.1.1.4.1.1.8.  Rámček Niloé 665001 1-násobný biela 0.72 211 ks 151.92  
1.1.1.1.4.1.1.9.  Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia 

jednopólový - radenie 1
2.69 95 ks 255.55  

1.1.1.1.4.1.1.10.  Spínač Niloé 764500 R1 biely 2.05 95 ks 194.75  
1.1.1.1.4.1.1.11.  Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový 

- radenie 5
3.62 69 ks 249.78  

1.1.1.1.4.1.1.12.  Spínač sériový Niloé 764506 R5 biely 2.45 69 ks 169.05  
1.1.1.1.4.1.1.13.  Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojitý 

prep.stried. - radenie 5 B
4.59 11 ks 50.49  

1.1.1.1.4.1.1.14.  Spínač striedavý dvojitý Niloé 764502 R6+6 biely 3.3 11 ks 36.3  
1.1.1.1.4.1.1.15.  Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia 

stried.prep.- radenie 6
3.22 35 ks 112.7  

1.1.1.1.4.1.1.16.  Spínač striedavý Niloé 764501 R6 biely 1.54 35 ks 53.9  
1.1.1.1.4.1.1.17.  Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový 

prep.- radenie 7
3.87 1 ks 3.87  

1.1.1.1.4.1.1.18.  Spínač krížový Niloé 764504 R7 biely 4.27 1 ks 4.27  
1.1.1.1.4.1.1.19.  Dozbrojenie rozvádzača - doplnenie modulov pre osvetlenie 12.87 0 ks 0  

1.1.1.1.4.1.1.20.  Výzbroj rozvádzača - doplnenie ističov.prúdových chráničov. 
svorkovanie. označenie

20.1 0 ks 0  

1.1.1.1.4.1.1.21.  Zapojenie núdzového svietidla IP40. 1x svetelný LED zdroj - 
núdzový režim

5.88 73 ks 429.24  

1.1.1.1.4.1.1.22.  Núdzové svietidlo SafeLite SL20. MNM. IP42. 150lm. 3H. 
SL2MNM42E3C3A

59.94 73 ks 4375.62  

1.1.1.1.4.1.1.23.  Montáž svietidla interiérového na stenu do 3 kg 8.44 16 ks 135.04  
1.1.1.1.4.1.1.24.  SVIETIDLO LED. TYP H. PRISADENÉ. 9W. 958lm. IP44. 

4000K. CRI 80. L80B50: min. 60.000/CE. ENEC
304.93 16 ks 4878.88  

1.1.1.1.4.1.1.25.  Montáž svietidla interiérového na strop do 2 kg 10.54 132 ks 1391.28  
1.1.1.1.4.1.1.26.  SVIETIDLO LED.TYP C. PRISADENÉ. 18W. 2652lm. IP44. 

4000K. CRI 80. L80B50: min. 100.000/CE. ENEC
193.47 132 ks 25538.04  

1.1.1.1.4.1.1.27.  Montáž svietidla interiérového na strop do 2 kg 7.42 63 ks 467.46  
1.1.1.1.4.1.1.28.  SVIETIDLO LED.TYP D.  PRISADENÉ. 25W. 3000lm. IP20. 

4000K. CRI 80. L100B50: min. 50.000/CE. ENEC
302.45 63 ks 19054.35  



1.1.1.1.4.1.1.29.  Montáž svietidla interiérového na strop do 5 kg 15.53 240 ks 3727.2  
1.1.1.1.4.1.1.30.  SVIETIDLO LED.TYP F. PRISADENÉ. 48W. 6000lm. IP20. 

4000K. CRI 80. L100B50: min. 50.000/CE. ENEC
260.05 240 ks 62412  

1.1.1.1.4.1.1.31.  Montáž svietidla interiérového na strop do 10 kg 16.6 13 ks 215.8  
1.1.1.1.4.1.1.32.  SVIETIDLO LED.TYP A. PRISADENÉ. 19W. 3027lm. IP44. 

4000K. CRI 80. L80B50: min. 100.000/CE. ENEC
192.4 13 ks 2501.2  

1.1.1.1.4.1.1.33.  Montáž svietidla interiérového na strop do 10 kg 14.45 22 ks 317.9  
1.1.1.1.4.1.1.34.  SVIETIDLO LED. TYP B. PRISADENÉ. 14W. 1962lm. IP44. 

4000K. CRI 80. L80B50: min. 100.000/CE. ENEC
133.42 22 ks 2935.24  

1.1.1.1.4.1.1.35.  Montáž svietidla interiérového na strop do 1.5 kg 8.9 126 ks 1121.4  
1.1.1.1.4.1.1.36.  SVIETIDLO LED.TYP E.  PRISADENÉ. 38W. 4500lm. IP20. 

4000K. CRI 80. L100B50: min. 50.000/CE. ENEC
287.07 126 ks 36170.82  

1.1.1.1.4.1.1.37.  Montáž svietidla interiérového na strop do 3 kg 11.85 54 ks 639.9  
1.1.1.1.4.1.1.38.  SVIETIDLO LED. TYP G. PRISADENÉ. 39W. 5806lm. IP67. 

4000K. CRI 80. L80B50: min. 100.000/CE. ENEC
282.92 54 ks 15277.68  

1.1.1.1.4.1.1.39.  Montáž PIR detektora 3.54 64 ks 226.56  
1.1.1.1.4.1.1.40.  Senzor pohybu DR-06W 1622010 7A/230VAC 5m/360° PIR 11.42 64 ks 730.88  

1.1.1.1.4.1.1.41.  Kábel bezhalogénový. medený uložený pevne 1-CHKE-V 
0.6/1.0 kV  3x1.5

0.81 6150 m 4981.5  

1.1.1.1.4.1.1.42.  Kábel 1-CHKE-R-J 3x1.5 mm2 B2ca.s1.d1.a1 0.86 6150 m 5289  
1.1.1.1.4.1.1.43.  Kábel bezhalogénový. medený uložený pevne 1-CHKE-V 

0.6/1.0 kV  4x1.5
0.8 900 m 720  

1.1.1.1.4.1.1.44.  Kábel 1-CHKE-R-O 4x1.5 mm2 B2ca.s1.d1.a1 1.49 900 m 1341  
1.1.1.1.4.1.1.45.  Kábel bezhalogénový. medený uložený pevne 1-CHKE-V 

0.6/1.0 kV  4x1.5
0.8 660 m 528  

1.1.1.1.4.1.1.46.  Kábel 1-CHKE-R-J 4x1.5 mm2 B2ca.s1.d1.a1 1.58 660 m 1042.8  
1.1.1.1.4.1.1.47.  Kábel bezhalogénový. medený uložený pevne 1-CHKE-V 

0.6/1.0 kV  5x1.5
1.15 330 m 379.5  

1.1.1.1.4.1.1.48.  Kábel 1-CHKE-R-J 5x1.5 mm2 B2ca.s1.d1.a1 1.7 330 m 561  
1.1.1.1.4.1.2. 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 1277.61 1 1277.61  
1.1.1.1.4.1.2.1.  Krabica KR 68 pod omietku. vrátane vysekania 

lôžka.zhotovenie otvorov.bez svoriek a zapojenia vodičov
10.78 111 ks 1196.58  

1.1.1.1.4.1.2.2.  Krabica univerzálna HF čierna KU 68-1901HF FA 0.73 111 ks 81.03  
1.1.1.1.4.2. HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 2705.3 1 2705.3  
1.1.1.1.4.2.1.  Stavebno montážne práce náročnejšie. ucelené. obtiažne. 

rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie
15.47 80 hod 1237.6  

1.1.1.1.4.2.2.  Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné. 
tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín

22.58 65 hod 1467.7  

1.1.1.1.4.3. VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 3442.5 1 3442.5  
1.1.1.1.4.3.1.  Dopravné náklady - mimostavenisková doprava 

objektivizácia dopravných nákladov materiálov
965.64 1 eur 965.64  

1.1.1.1.4.3.2.  Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky 1669.37 1 eur 1669.37  
1.1.1.1.4.3.3.  Ostatné náklady stavby - podružný materiál (sadra. požiarná 

opchávka. skrutky. hmoždiny. úchytky)
807.49 1 eur 807.49  

1.1.1.1.5.  5 - Fotovoltika 27328.34 1 27328.34  
1.1.1.1.5.1. HSV Práce a dodávky HSV 1512.58 1 1512.58  
1.1.1.1.5.1.1. 6 Úpravy povrchov. podlahy. osadenie 16.85 1 16.85  
1.1.1.1.5.1.1.1.  Oprava vnútorných cementových omietok stropov. štuková 

oceľou hladená.opravovaná plocha nad 5 do 10 %
3.4 2.56 m2 8.7  

1.1.1.1.5.1.1.2.  Oprava vnútorných vápenných omietok stien. opravovaná 
plocha nad 5 do 10 %.hladká

2.53 3.22 m2 8.15  

1.1.1.1.5.1.2. 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1379 1 1379  
1.1.1.1.5.1.2.1.  Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej 

podlahy nad 2.50 do 3.5 m
7.84 175 m2 1372  

1.1.1.1.5.1.2.2.  Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 40 mm do stien - 
murivo tehlové -0.00002t

0.35 20 cm 7  

1.1.1.1.5.1.3. 99 Presun hmôt HSV 116.73 1 116.73  
1.1.1.1.5.1.3.1.  Presun hmôt samostatne budovaného lešenia bez ohľadu na 

výšku
105.54 1.106 t 116.73  

1.1.1.1.5.2. M Práce a dodávky M 23896.69 1 23896.69  
1.1.1.1.5.2.1. 21-M Elektromontáže 19312.88 1 19312.88  
1.1.1.1.5.2.1.1.  Rúrka ohybná elektroinštalačná bezhalogenová a UV stabilná 

typ 2332. uložená pevne
1.65 40 m 66  



1.1.1.1.5.2.1.2.  Rúrka ohybná 2332 s nízkou mechanickou odolnosťou z PE. 
UV stabilná bezhalogénová. D 32 mm

1.28 40 m 51.2  

1.1.1.1.5.2.1.3.  Rúrka ohybná elektroinštalačná UV stabilná bezhalogenová. 
D 42 uložená pevne

2.66 75 m 199.5  

1.1.1.1.5.2.1.4.  Rúrka ohybná s nízkou mechanickou odolnosťou z PA. UV 
stabilná bezhalogénová samozhášavá. D 42.5 mm

14.55 75 m 1091.25  

1.1.1.1.5.2.1.5.  Tesnenie káblových prestupov zo sadroperlitu 533.08 0.1 m2 53.31  
1.1.1.1.5.2.1.6.  Elastický protipožiarny tmel CFS-S SIL C 19.9 3 KS 59.7  
1.1.1.1.5.2.1.7.  Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 

vodičovej koncovky do 2.5 mm2
1.58 8 ks 12.64  

1.1.1.1.5.2.1.8.  Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 16 mm2

2.8 10 ks 28  

1.1.1.1.5.2.1.9.  Dutinka lisovacia DI 16-18 izolovaná 0.1 10 ks 1  
1.1.1.1.5.2.1.10.  Montáž rozvodnice R.FVE s výzbrojou 85.45 1 ks 85.45  
1.1.1.1.5.2.1.11.  R-FVE rozvádzač s výzbrojou 2053.72 1 ks 2053.72  
1.1.1.1.5.2.1.12.  Montáž oceľoplechovej rozvodnice R.STR s výzbrojou 391.31 1 ks 391.31  
1.1.1.1.5.2.1.13.  R.STR rozvádzač s výzbrojou 793.44 1 ks 793.44  
1.1.1.1.5.2.1.14.  Montáž meracieho zariadenia smartmetra 88.72 1 ks 88.72  
1.1.1.1.5.2.1.15.  Smart meter 313.47 1 ks 313.47  
1.1.1.1.5.2.1.16.  Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E. pre 

vonkajšie práce
35.03 1 ks 35.03  

1.1.1.1.5.2.1.17.  Svorkovnica ekvipotenciálna 5015650 1801VDE 7x2.5-25 
mm2 100kA

30.55 1 ks 30.55  

1.1.1.1.5.2.1.18.  Montáž kotevného systému pre fotovoltaické panely na rovnú 
strechu

896.71 1 sub 896.71  

1.1.1.1.5.2.1.19.  Konštrukcia na rovnú strechu 15° s uchytením. izolovaním 1291.67 1 ks 1291.67  
1.1.1.1.5.2.1.20.  Montáž fotovolataického panela a roštu 0.07 13800 Wp 966  
1.1.1.1.5.2.1.21.  Fotovoltaický strešný panel 460 Wp 0.39 13800 Wp 5382  
1.1.1.1.5.2.1.22.  Montáž a zapojenie meniča napätia z DC/AC 186.18 1 súb. 186.18  
1.1.1.1.5.2.1.23.  STRIEDAČ napr. Fronius Symo 12.5-3-M 2795.08 1 ks 2795.08  
1.1.1.1.5.2.1.24.  Vodič medený uložený voľne H07V-U (CY) 450/750 V  6 0.48 180 m 86.4  
1.1.1.1.5.2.1.25.  CYA  6 H07V-K    zeleno-žltý 0.59 180 BM 106.2  
1.1.1.1.5.2.1.26.  Vodič medený uložený voľne H07V-U (CY) 450/750 V  10 0.67 400 m 268  
1.1.1.1.5.2.1.27.  Špeciálny. UV odolný. solárny kábel s prierezom 10mm2 - 

červený
2.39 200 ks 478  

1.1.1.1.5.2.1.28.  Špeciálny. UV odolný. solárny kábel s prierezom 10mm2 - 
čierny

2.87 200 ks 574  

1.1.1.1.5.2.1.29.  Vodič medený uložený voľne H07V-U (CY) 450/750 V  16 0.7 110 m 77  
1.1.1.1.5.2.1.30.  Solárny kábel. prierez 16 mm?. zelenožltý 1.74 110 m 191.4  
1.1.1.1.5.2.1.31.  Kábel bezhalogénový. medený uložený pevne N2XH 0.6/1.0 

kV  2x1.5
1.29 90 m 116.1  

1.1.1.1.5.2.1.32.  Kábel medený bezhalogenový N2XH 2x1.5 mm2 0.64 90 m 57.6  
1.1.1.1.5.2.1.33.  Kábel bezhalogénový. medený uložený pevne N2XH 0.6/1.0 

kV  7x2.5
1.36 5 m 6.8  

1.1.1.1.5.2.1.34.  Kábel medený bezhalogenový N2XH 7x2.5 mm2 4.09 5 m 20.45  
1.1.1.1.5.2.1.35.  Kábel bezhalogénový. medený uložený voľne 1-CHKE-V 

0.6/1.0 kV  5x10
1.4 30 m 42  

1.1.1.1.5.2.1.36.  Kábel pevný CXKH-R-J 5x10 B2cas1d1a1 bezhalogénový 
oranžový [CXKE-R. PRAFlaSafe X]

13.9 30 m 417  

1.1.1.1.5.2.2. 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 4583.81 1 4583.81  
1.1.1.1.5.2.2.1.  Žľab káblový z pozinkovanej ocele 100x60. montáž na 

vopred pripravené body.uzavretie veka vrátane príslušenstva
20.35 40 m 814  

1.1.1.1.5.2.2.2.  Žľab káblový MKS 6055109 100x60mm 3m kovový 
zinkovaný vrátane prepážky. krytu. príslušenstva

51.06 40 m 2042.4  

1.1.1.1.5.2.2.3.  Žľab káblový PVC. montáž na vopred pripravené 
upevňovacie body vrátane zakrytovania

10.96 20 m 219.2  

1.1.1.1.5.2.2.4.  MOSAIC DLP KANÁL 150X50 18.95 20 m 379  
1.1.1.1.5.2.2.5.  MOSAIC DLP ZÁSLEPKA 150X50 3.33 20 ks 66.6  
1.1.1.1.5.2.2.6.  Montáž tlacidlového hlásica.zapojenie. preskúšanie na 

omietku
9.21 1 ks 9.21  

1.1.1.1.5.2.2.7.  Tlačidlo požiarne GW 42-201 120x120x50mm IP55 na stenu 53.81 1 ks 53.81  

1.1.1.1.5.2.2.8.  Kábel volne uložený na  kabelovú lávku. alebo do žľabu 1.98 120 m 237.6  



1.1.1.1.5.2.2.9.  Kábel dátový pevný 26000025 STP (U/FTP) cat.6a AWG23 
LSOH 500MHz interiér

0.78 120 m 93.6  

1.1.1.1.5.2.2.10.  Montáž ochranného relé radu. informatívna kontrola 
zapojenia

102.54 1 ks 102.54  

1.1.1.1.5.2.2.11.  Monitor podpätia a prepätia v trojfázových striedavých 
sieťach od 70 do 500 V. napr. LINETRAXX VMD 421H-D-3 
(alt. UF Guard. Mains PRO)

565.85 1 kus 565.85  

1.1.1.1.5.3. HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 1141.44 1 1141.44  
1.1.1.1.5.3.1.  Stavebno montážne práce menej náročne. pomocné alebo 

manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín
20.35 24 hod 488.4  

1.1.1.1.5.3.2.  Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné. 
tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín

27.21 24 hod 653.04  

1.1.1.1.5.4. VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 777.63 1 777.63  
1.1.1.1.5.4.1.  Podružný a drobný materiál 109.68 1 sub 109.68  
1.1.1.1.5.4.2.  Dopravné náklady - mimostavenisková doprava 

objektivizácia dopravných nákladov materiálov
365.17 1 eur 365.17  

1.1.1.1.5.4.3.  Nastavenie. uvedenie do prevádzky 302.78 1 eur 302.78  
1.1.1.1.6.  6 - Zdravotechnika 4613.81 1 4613.81  
1.1.1.1.6.1. PSV Práce a dodávky PSV 4613.81 1 4613.81  
1.1.1.1.6.1.1. 713 Izolácie tepelné 2592.07 1 2592.07  
1.1.1.1.6.1.1.1.  Montáž trubíc z PE. hr.do 15 mm.vnút.priemer do 38 3.73 217.744 m 812.18  
1.1.1.1.6.1.1.2.  Izolačná PE trubica dxhr. 20x13 mm. nadrezaná. na 

izolovanie rozvodov vody. kúrenia. zdravotechniky
1.03 122.66 m 126.34  

1.1.1.1.6.1.1.3.  Izolačná PE trubica dxhr. 22x13 mm. nadrezaná. na 
izolovanie rozvodov vody. kúrenia. zdravotechniky

1.15 0 m 0  

1.1.1.1.6.1.1.4.  Izolačná PE trubica dxhr. 25x13 mm. nadrezaná. na 
izolovanie rozvodov vody. kúrenia. zdravotechniky

1.19 75.587 m 89.95  

1.1.1.1.6.1.1.5.  Izolačná PE trubica dxhr. 28x13 mm. nadrezaná. na 
izolovanie rozvodov vody. kúrenia. zdravotechniky

1.45 0 m 0  

1.1.1.1.6.1.1.6.  Izolačná PE trubica dxhr. 32x13 mm. nadrezaná. na 
izolovanie rozvodov vody. kúrenia. zdravotechniky

1.54 25.709 m 39.59  

1.1.1.1.6.1.1.7.  Montáž trubíc z PE. hr.do 15 mm.vnút.priemer 39-70 mm 5.1 30.166 m 153.85  
1.1.1.1.6.1.1.8.  Izolačná PE trubica dxhr. 40x13 mm. nadrezaná. na 

izolovanie rozvodov vody. kúrenia. zdravotechniky
1.83 17.595 m 32.2  

1.1.1.1.6.1.1.9.  Izolačná PE trubica dxhr. 42x13 mm. nadrezaná. na 
izolovanie rozvodov vody. kúrenia. zdravotechniky

1.57 0 m 0  

1.1.1.1.6.1.1.10.  Izolačná PE trubica dxhr. 50x13 mm. nadrezaná. na 
izolovanie rozvodov vody. kúrenia. zdravotechniky

2.43 7.038 m 17.1  

1.1.1.1.6.1.1.11.  Izolačná PE trubica dxhr. 54x13 mm. nadrezaná. na 
izolovanie rozvodov vody. kúrenia. zdravotechniky

2.14 0 m 0  

1.1.1.1.6.1.1.12.  Izolačná PE trubica dxhr. 64x13 mm. nadrezaná. na 
izolovanie rozvodov vody. kúrenia. zdravotechniky

3.21 8.211 m 26.36  

1.1.1.1.6.1.1.13.  Montáž trubíc z PE. hr.15-20 mm.vnút.priemer do 38 3.78 30.393 m 114.88  
1.1.1.1.6.1.1.14.  Izolačná PE trubica dxhr. 18x20 mm. nadrezaná. na 

izolovanie rozvodov vody. kúrenia. zdravotechniky
1.5 0 m 0  

1.1.1.1.6.1.1.15.  Izolačná PE trubica dxhr. 22x20 mm. nadrezaná. na 
izolovanie rozvodov vody. kúrenia. zdravotechniky

1.95 31.21 m 60.86  

1.1.1.1.6.1.1.16.  Montáž trubíc z PE. hr.30 mm.vnút.priemer do 38 mm 4.05 107.742 m 436.35  
1.1.1.1.6.1.1.17.  Izolačná PE trubica dxhr. 22x30 mm. rozrezaná. na 

izolovanie rozvodov vody. kúrenia. zdravotechniky
3.4 73.999 m 251.59  

1.1.1.1.6.1.1.18.  Izolačná PE trubica dxhr. 28x30 mm. rozrezaná. na 
izolovanie rozvodov vody. kúrenia. zdravotechniky

3.62 30.264 m 109.56  

1.1.1.1.6.1.1.19.  Izolačná PE trubica dxhr. 35x30 mm. rozrezaná. na 
izolovanie rozvodov vody. kúrenia. zdravotechniky

4.87 7.531 m 36.68  

1.1.1.1.6.1.1.20.  Montáž trubíc z PE. hr.30 mm.vnút.priemer 39-70 mm 4.29 11.097 m 47.61  
1.1.1.1.6.1.1.21.  Izolačná PE trubica dxhr. 42x30 mm. rozrezaná. na 

izolovanie rozvodov vody. kúrenia. zdravotechniky
5.04 11.488 m 57.9  

1.1.1.1.6.1.1.22.  Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m 206.02 0.86918746 KPL 179.07  
1.1.1.1.6.1.2. 722 Zdravotechnika 2021.74 1 2021.74  
1.1.1.1.6.1.2.1.  Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním 

D 18 mm
35.7 0 m 0  

1.1.1.1.6.1.2.2.  Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním 
D 22 mm

45.83 0 m 0  

1.1.1.1.6.1.2.3.  Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním 
D 28 mm

55.09 0 m 0  



1.1.1.1.6.1.2.4.  Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním 
D 35 mm

68.15 0 m 0  

1.1.1.1.6.1.2.5.  Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním 
D 42 mm

88.73 0 m 0  

1.1.1.1.6.1.2.6.  Montáž vodovodného plasthliníkového potrubia d20 6.12 104.12 m 637.21  
1.1.1.1.6.1.2.7.  Rúra plasthliníková PE-Xc/Al/PE-HD. D 20x2.25 mm. kotúč. 

napr. Wavin
1.82 111.526 m 202.98  

1.1.1.1.6.1.2.8.  Montáž vodovodného plasthliníkového potrubia d25 6.94 29.4 m 204.04  
1.1.1.1.6.1.2.9.  Rúra plasthliníková PE-Xc/Al/PE-HD. D 25x2.5 mm. kotúč. 

napr. Wavin
4.2 32.62 m 137  

1.1.1.1.6.1.2.10.  Montáž vodovodného plasthliníkového potrubia d32 7.86 7.95 m 62.49  
1.1.1.1.6.1.2.11.  Rúra plasthliníková PE-Xc/Al/PE-HD. D 32x3.0 mm. kotúč. 

napr. Wavin
7.65 8.698 m 66.54  

1.1.1.1.6.1.2.12.  Montáž vodovodného plasthliníkového potrubia d40 6.3 11 m 69.3  
1.1.1.1.6.1.2.13.  Rúra plasthliníková PE-Xc/Al/PE-HD. D 40x4.0 mm. tyč 5 m. 

napr. Wavin
12.66 12.075 m 152.87  

1.1.1.1.6.1.2.14.  Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 
3/4

6.17 0 ks 0  

1.1.1.1.6.1.2.15.  Guľový uzáver pre vodu 3/4". niklovaná mosadz 10.3 0 ks 0  
1.1.1.1.6.1.2.16.  Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1 6.83 0 ks 0  
1.1.1.1.6.1.2.17.  Guľový uzáver pre vodu 1". niklovaná mosadz 21.58 0 ks 0  
1.1.1.1.6.1.2.18.  Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 

5/4
6.31 0 ks 0  

1.1.1.1.6.1.2.19.  Guľový uzáver pre vodu 5/4". niklovaná mosadz 38.96 0 ks 0  
1.1.1.1.6.1.2.20.  Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2 9.09 0 ks 0  
1.1.1.1.6.1.2.21.  Guľový uzáver pre vodu 2". niklovaná mosadz 89.3 0 ks 0  
1.1.1.1.6.1.2.22.  Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 6/4 8.55 0 ks 0  
1.1.1.1.6.1.2.23.  Honeywell BA 295S - 6/4"A zabraň.spätn.toku 913.37 0 ks 0  
1.1.1.1.6.1.2.24.  Montáž ventilu vypúšťacieho. plniaceho. G 1/2 5.87 0 ks 0  
1.1.1.1.6.1.2.25.  Ventil vypúšťací priamy 1/2" 3.93 0 ks 0  
1.1.1.1.6.1.2.26.  Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50 1.8 152.493 m 274.49  
1.1.1.1.6.1.2.27.  Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 1.24 152.493 m 189.09  

1.1.1.1.6.1.2.28.  Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 
do 12 m

28.91 0.89 t 25.73  

1.1.1.1.7.  7 - Tienenie 13566.02 1 13566.02  
1.1.1.1.7.1. M Práce a dodávky M 11923.14 1 11923.14  
1.1.1.1.7.1.1. 21-M Elektromontáže 11124.42 1 11124.42  
1.1.1.1.7.1.1.1.  Kábel bezhalogénový. medený uložený pevne 1-CHKE-V 

0.6/1.0 kV  3x1.5
1.2 1198 m 1437.6  

1.1.1.1.7.1.1.2.  Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-R-J 3x1.5 mm2. 
B2ca.s1.d1.a1

1.07 1198 m 1281.86  

1.1.1.1.7.1.1.3.  Kábel bezhalogénový. medený uložený pevne 1-CHKE 
0.6/1.0 kV  5x1.5

1.19 1839 m 2188.41  

1.1.1.1.7.1.1.4.  Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-R-J 5x1.5 mm2. 
B2ca.s1.d1.a1

2.03 1839 m 3733.17  

1.1.1.1.7.1.1.5.  Spínač žaluziový ovládač tlačítkový 9.51 81 ks 770.31  
1.1.1.1.7.1.1.6.  Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky 1.23 81 ks 99.63  
1.1.1.1.7.1.1.7.  Ovládač tlačítkový žalúziový 13.49 81 ks 1092.69  
1.1.1.1.7.1.1.8.  Istič vzduchový trojpólový do 125 A na DIN lištu 8.54 0 ks 0  
1.1.1.1.7.1.1.9.  Istič 3P. 40 A. charakteristika B. 10 kA. 3 moduly 22.22 0 ks 0  
1.1.1.1.7.1.1.10.  Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvojpólové 6.27 0 ks 0  
1.1.1.1.7.1.1.11.  Prúdový chránič s istením 1P+N. charakteristika B. 10 A. 

6000 A/10 kA. 30 mA. typ AC. 2 moduly
42.2 0 ks 0  

1.1.1.1.7.1.1.12.  Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 2.5 mm2

1.09 162 ks 176.58  

1.1.1.1.7.1.1.13.  Pomocný a podružný materiál 344.17 1 ks 344.17  
1.1.1.1.7.1.2. 95-M Revízie 798.72 1 798.72  
1.1.1.1.7.1.2.1.  Pomocné práce pri revíziách vypnutie vedenia. preskúšanie a 

zaistenie vypnutého stavu. zapnutie v jednom objekte
68.64 1 ks 68.64  

1.1.1.1.7.1.2.2.  Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - 
prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 
hodín

30.42 24 hod 730.08  

1.1.1.1.7.2. HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 444.4 1 444.4  



1.1.1.1.7.2.1.  Stavebno montážne práce menej náročne. 
pomocné.manipulačné alebo nešpecifikované

15.75 16 hod 252  

1.1.1.1.7.2.2.  Stavebno montážne práce náročnejšie. ucelené. obtiažne. 
rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie

24.05 8 hod 192.4  

1.1.1.1.7.3. VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 1198.48 1 1198.48  
1.1.1.1.7.3.1.  Dopravné náklady - mimostavenisková doprava 

objektivizácia dopravných nákladov materiálov
1198.48 1 eur 1198.48  

1.1.1.1.8.  8 - MaR 23629.49 1 23629.49  
1.1.1.1.8.1.  1 - Dodávka_PXC 7350.92 1 7350.92  
1.1.1.1.8.1.1. D1 PSV 7350.92 1 7350.92  
1.1.1.1.8.1.1.1. D2 Nový HVAC regulátor - Siemens 7350.92 1 7350.92  
1.1.1.1.8.1.1.1.1.  Automatizačná stanica modulárna. 100 IO. 1xRS485. 

BACnet/IP/SC
1594.04 1 ks 1594.04  

1.1.1.1.8.1.1.1.2.  Modul napájania 24V js. 1.2A 222.41 1 ks 222.41  
1.1.1.1.8.1.1.1.3.  Univerzálny modul 8AI 472.88 2 ks 945.76  
1.1.1.1.8.1.1.1.4.  Super univerzálny modul 519.71 1 ks 519.71  
1.1.1.1.8.1.1.1.5.  Modul binárnych vstupov. 16 vstupov 310.95 1 ks 310.95  
1.1.1.1.8.1.1.1.6.  Modul výstupných relé 6DO 270.44 5 ks 1352.2  
1.1.1.1.8.1.1.1.7.  Adresné kľúče 1-12 Nulovací kľúč 2x 26.32 1 ks 26.32  
1.1.1.1.8.1.1.1.8.  BACnet/IP Dotykový panel s web-serverom 7" 1865.65 1 ks 1865.65  
1.1.1.1.8.1.1.1.9.  Priestorová riadiaca jednotka - snímač T. H. CO2. ovládacie 

tlačidlá. KNX
513.88 1 ks 513.88  

1.1.1.1.8.2.  2 - Dodávka_MaR 10028.95 1 10028.95  
1.1.1.1.8.2.1. D1 PSV 2905.08 1 2905.08  
1.1.1.1.8.2.1.1. D2 Snímače MaR 546.32 1 546.32  
1.1.1.1.8.2.1.1.1.  vonkajšia teplota. Ni 1000. vonkajší .  -50...70°C 49.79 1 ks 49.79  
1.1.1.1.8.2.1.1.2.  teplota vetvy UK1. Ni 1000. 100mm + jímka  -30...+130 °C 78.95 1 ks 78.95  
1.1.1.1.8.2.1.1.3.  teplota vetvy UK2. Ni 1000. 100mm + jímka  -30...+130 °C 73.31 1 ks 73.31  
1.1.1.1.8.2.1.1.4.  teplota vetvy UK3. Ni 1000. 100mm + jímka  -30...+130 °C 98.59 1 ks 98.59  
1.1.1.1.8.2.1.1.5.  teplota vetvy UK4. Ni 1000. 100mm + jímka  -30...+130 °C 77.61 1 ks 77.61  
1.1.1.1.8.2.1.1.6.  teplota vetvy UK5. Ni 1000. 100mm + jímka  -30...+130 °C 101.58 1 ks 101.58  
1.1.1.1.8.2.1.1.7.  čerpadlo vetvy UK1. 230V AC 5.19 1 ks 5.19  
1.1.1.1.8.2.1.1.8.  čerpadlo vetvy UK2. 230V AC 4.26 1 ks 4.26  
1.1.1.1.8.2.1.1.9.  čerpadlo vetvy UK3. 230V AC 3.91 1 ks 3.91  
1.1.1.1.8.2.1.1.10.  čerpadlo vetvy UK4. 230V AC 5.63 1 ks 5.63  
1.1.1.1.8.2.1.1.11.  čerpadlo vetvy UK5. 230V AC 5.56 1 ks 5.56  
1.1.1.1.8.2.1.1.12.  3-cestný ventil MIX. 24V AC (spojitý 0-10V ) konzultovať s 

dodávateľom UK (230V AC)
11.5 1 ks 11.5  

1.1.1.1.8.2.1.1.13.  3-cestný ventil MIX. 24V AC (spojitý 0-10V ) konzultovať s 
dodávateľom UK (230V AC)

11.17 1 ks 11.17  

1.1.1.1.8.2.1.1.14.  3-cestný ventil MIX. 24V AC (spojitý 0-10V ) konzultovať s 
dodávateľom UK (230V AC)

11.43 1 ks 11.43  

1.1.1.1.8.2.1.1.15.  3-cestný ventil MIX. 24V AC (spojitý 0-10V ) konzultovať s 
dodávateľom UK (230V AC)

7.84 1 ks 7.84  

1.1.1.1.8.2.1.2. D3 Merače tepla ohrevu zasadačky a VZT 1546.26 1 1546.26  
1.1.1.1.8.2.1.2.1.  merač tepla UK4. včítane teplomerov a návarkov mala 

zasadačka. Q=1.5m3/h. komunik. M-bus
114.15 1 x 114.15  

1.1.1.1.8.2.1.2.2.  Merač tepla ultrazvukový T550. 1.5 m3/h. DN 20. 190 mm. 
PN25. batériové napájanie - D článok. bez snímačov teploty. 
MID overenie

369.46 1 ks 369.46  

1.1.1.1.8.2.1.2.3.  Pár snímačov teploty Pt 500. dĺžka 27.5 mm. DS M10x1. 
kábel 1.5 m. overené UH50/T550

47.63 1 ks 47.63  

1.1.1.1.8.2.1.2.4.  M-Bus modul pre pevnú a variabilnú štruktúru údajov pre 
UH50/T550. 4. generácie. (od verzie 5.15 a vyššie)

49.22 1 ks 49.22  

1.1.1.1.8.2.1.2.5.  Návarok M10x1 pre snímač 28 mm. DN20…DN32 6.01 2 ks 12.02  
1.1.1.1.8.2.1.2.6.  merač tepla UK5. včítane teplomerov a návarkov ohrev VZT. 

Q=6m3/h. komunikácia M-bus
88.19 1 88.19  

1.1.1.1.8.2.1.2.7.  Merač tepla ultrazvukový T550. 6 m3/h. DN 25. 260 mm. 
PN25. batériové napájanie - D článok. bez snímačov teploty. 
MID overenie

617.7 1 ks 617.7  

1.1.1.1.8.2.1.2.8.  Pár snímačov teploty Pt 500. dĺžka 100 mm x ? 6. kábel 2m. 
overené UH50/T550

116.99 1 ks 116.99  

1.1.1.1.8.2.1.2.9.  Ponorné puzdro pre snímač dĺž. 100 mm. R ?“. ušlacht.oceľ 31.16 2 ks 62.32  

1.1.1.1.8.2.1.2.10.  Návarok 45° pre snímač 100 mm. 150 mm 11.11 2 ks 22.22  



1.1.1.1.8.2.1.2.11.  M-Bus modul pre pevnú a variabilnú štruktúru údajov pre 
UH50/T550. 4. generácie. (od verzie 5.15 a vyššie)

46.36 1 ks 46.36  

1.1.1.1.8.2.1.3. D4 Doplnenie vzduchotechniky VZT - Daikin 812.5 1 812.5  
1.1.1.1.8.2.1.3.1.  teplota vody vetvy UK6 VZT. Ni 1000 + jímka 106.87 1 ks 106.87  
1.1.1.1.8.2.1.3.2.  teplota vzduchu na výstupe VZT. Ni 1000 + jímka - výstup do 

malej zasadačky
122.04 1 ks 122.04  

1.1.1.1.8.2.1.3.3.  čerpadlo vetvy VZT6. 230V AC 4.46 1 ks 4.46  
1.1.1.1.8.2.1.3.4.  3-cestný ventil MIX VZT. 24V AC (spojitý 0-10V) 241.35 1 ks 241.35  
1.1.1.1.8.2.1.3.5.  miestny ovládací panel pre VZT. umiestnenie: malá 

zasadačka 1.NP Room Unit Module POL 822 Climatix.  User 
Interface. Modbus RS485. dvojvodič

337.78 1 ks 337.78  

1.1.1.1.8.2.2. OST Ostatné 7123.87 1 7123.87  
1.1.1.1.8.2.2.1.  Aplikačný softwer + oživenie + služby 5285.28 1 ks 5285.28  
1.1.1.1.8.2.2.2.  Mimostavenisková doprava (3.6%) 338.15 1 ks 338.15  
1.1.1.1.8.2.2.3.  Podiel pridružených výkonov - 1% 7.3 1 ks 7.3  
1.1.1.1.8.2.2.4.  Podiel pridružených výkonov - 6% 385.48 1 ks 385.48  
1.1.1.1.8.2.2.5.  Presun horizontálny - 1 % 145.91 1 ks 145.91  
1.1.1.1.8.2.2.6.  Vedľajšie rozpočtové náklady z montáže - 8.4 % 695.43 1 ks 695.43  
1.1.1.1.8.2.2.7.  Odborné prehliadky a skúšky 266.32 1 ks 266.32  
1.1.1.1.8.3.  3 - Mont. materiál 6249.62 1 6249.62  
1.1.1.1.8.3.1. D1 PSV 6249.62 1 6249.62  
1.1.1.1.8.3.1.1. D2 MONTÁŽNE PRÁCE A MATERIÁL 2690.94 1 2690.94  
1.1.1.1.8.3.1.1.1.  kábel CYKY-J 3x1.5 1.3 260 m 338  
1.1.1.1.8.3.1.1.2.  kábel CYKY-J 5x1.5 1.47 135 m 198.45  
1.1.1.1.8.3.1.1.3.  kábel JYTY-O 2x1 0.88 260 m 228.8  
1.1.1.1.8.3.1.1.4.  kábel J-Y(St)Y 1x2x0.8 1.01 170 m 171.7  
1.1.1.1.8.3.1.1.5.  Ranžírovací vodič rôznych farieb 0.32 100 m 32  
1.1.1.1.8.3.1.1.6.  Uzemňovací vodič CY 6 1.32 50 m 66  
1.1.1.1.8.3.1.1.7.  Kabelový žľab  MARS 62/50mm s vekom 8.54 50 m 427  
1.1.1.1.8.3.1.1.8.  90° koleno kabelového žľabu  MARS  62/50mm s vekom 9.63 5 ks 48.15  
1.1.1.1.8.3.1.1.9.  Vonkajšie koleno kábelového žľabu 62/20 6.99 2 ks 13.98  
1.1.1.1.8.3.1.1.10.  Vnútorné koleno kábelového žľabu 62/20 6.79 2 ks 13.58  
1.1.1.1.8.3.1.1.11.  100 ks sada skrutiek M8x12. matíc a podložiek 23.28 1 bal 23.28  
1.1.1.1.8.3.1.1.12.  Spojky 50 0.31 100 ks 31  
1.1.1.1.8.3.1.1.13.  Úpinka 0.19 50 ks 9.5  
1.1.1.1.8.3.1.1.14.  Nosník 62 1.94 50 ks 97  
1.1.1.1.8.3.1.1.15.  Zakončenie žľabu 62 3.28 4 ks 13.12  
1.1.1.1.8.3.1.1.16.  Strmeňová príchytka (Sonap) 18mm 1.1 50 ks 55  
1.1.1.1.8.3.1.1.17.  Trubka pancierová pozink. 6016H 6.36 20 m 127.2  
1.1.1.1.8.3.1.1.18.  Trubka pancierová pozink. 6021 H 5.32 10 m 53.2  
1.1.1.1.8.3.1.1.19.  Koleno k trubke pancierovej  pozink. 6016 4.76 6 ks 28.56  
1.1.1.1.8.3.1.1.20.  Koleno k trubke pancierovej  pozink.  6021 7.26 4 ks 29.04  
1.1.1.1.8.3.1.1.21.  Vývodka rovná pre ocel. rúrky. vnútorná. P16 0.24 6 ks 1.44  
1.1.1.1.8.3.1.1.22.  Vývodka rovná pre ocel. rúrky. vnútorná. P21 0.34 4 ks 1.36  
1.1.1.1.8.3.1.1.23.  Kovový štítok pre označenie káblov 0.58 50 ks 29  
1.1.1.1.8.3.1.1.24.  Protipožiarna malta HILTI CP 636 128.31 1 bal 128.31  
1.1.1.1.8.3.1.1.25.  Protipožiarny spevňujúci tmel HILTI CP 611A 22.7 2 ks 45.4  
1.1.1.1.8.3.1.1.26.  Štítok označenie protipožiarného prechodu HILTI 8.03 4 ks 32.12  
1.1.1.1.8.3.1.1.27.  Konstrukcne diely - hmotnost profilu do 2.0 kg/bm 10.16 10 kg 101.6  
1.1.1.1.8.3.1.1.28.  Uholnik 50/50/5  mat.11373 10.84 10 m 108.4  
1.1.1.1.8.3.1.1.29.  Uholnik 35/35/3  mat.11373 10.52 10 m 105.2  
1.1.1.1.8.3.1.1.30.  Hmoždinky a skrutky rôznych druhov 0.38 100 ks 38  
1.1.1.1.8.3.1.1.31.  Káblové vývodky Al P16 0.55 20 ks 11  
1.1.1.1.8.3.1.1.32.  Káblové vývodky Al P21 0.76 10 ks 7.6  
1.1.1.1.8.3.1.1.33.  Kabelová vývodka M20x1.5 5.13 15 ks 76.95  
1.1.1.1.8.3.1.2. D3 ROZVÁDZAČ DT-2 3558.68 1 3558.68  
1.1.1.1.8.3.1.2.1.  Rozvádzač DT-2 s výzbrojou 3468.55 1 ks 3468.55  
1.1.1.1.8.3.1.2.2.  Istenie napájania rozvádzača DT-2 7.93 1 ks 7.93  
1.1.1.1.8.3.1.2.3.  Istenie napájania VZT Daikin 10.57 1 ks 10.57  
1.1.1.1.8.3.1.2.4.  Meranie spotreby el. energie 400V/16A. priame meranie. M-

BUS
71.63 1 ks 71.63  

1.1.1.2.  Oblasť B - Iné aktivity 492995.22 1 492995.22  
1.1.1.2.1.  1 - Búracie práce 79461.88 1 79461.88  
1.1.1.2.1.1. HSV Práce a dodávky HSV 63361.05 1 63361.05  
1.1.1.2.1.1.1. 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 63361.05 1 63361.05  



1.1.1.2.1.1.1.1.  Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z 
tehál pálených. plných alebo dutých hr. do 150 mm.  -
0.19600t

3.88 32.641 m2 126.65  

1.1.1.2.1.1.1.2.  Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 
nadzákladového z tehál pálených. vápenopieskových. 
cementových na maltu.  -1.90500t

36.49 0 m3 0  

1.1.1.2.1.1.1.3.  Búranie dlažieb. z kamen.. cement.. terazzových. čadičových 
alebo keramických. hr. nad 10 mm.  -0.06500t

5.75 19.868 m2 114.25  

1.1.1.2.1.1.1.4.  Vybúranie zárubní a dverí 34.06 0 ks 0  
1.1.1.2.1.1.1.5.  Demontáž okien plastových. 1 bm obvodu - 0.007t 8.19 1249.59 m 10234.14  
1.1.1.2.1.1.1.6.  Demontáž dverí plastových vchodových. 1 bm obvodu - 

0.012t
5.99 97.6 m 584.62  

1.1.1.2.1.1.1.7.  Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 300 
mm.  -1.87500t

121.44 0 m3 0  

1.1.1.2.1.1.1.8.  Vrty príklepovým vrtákom do D 35 mm do stien alebo 
smerom dole do tehál -0.00002t

0.22 685 cm 150.7  

1.1.1.2.1.1.1.9.  Vysekanie kapsy pre klátiky a krabice. veľkosti do 50x50x50 
mm.  -0.00025t

1.28 876.4 ks 1121.79  

1.1.1.2.1.1.1.10.  Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek 
maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm.  -0.00200 t

1.71 8400 m 14364  

1.1.1.2.1.1.1.11.  Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek 
maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm.  -0.00600t

3.19 3970 m 12664.3  

1.1.1.2.1.1.1.12.  Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na 
akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm.  -0.00900t

2.97 210 m 623.7  

1.1.1.2.1.1.1.13.  Otlčenie omietok vonkajších  jednoduchých. s vyškriabaním 
škár. očistením muriva. v rozsahu do 100 %.  -0.05900t

3.53 0 m2 0  

1.1.1.2.1.1.1.14.  Opatrné odobratie obkladov zo stien z  kameňa 13.84 0 m2 0  
1.1.1.2.1.1.1.15.  Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 

m2.  -0.06800t
5.51 0 m2 0  

1.1.1.2.1.1.1.16.  Zaslepenie jestvujúcih prieduchov smerujúcich pod sedadlá 
vo veľkej zasadacej miestnosti

1708.55 0 sub 0  

1.1.1.2.1.1.1.17.  Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 20.49 227.208 t 4655.49  
1.1.1.2.1.1.1.18.  Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 

km
0.45 1817.664 t 817.95  

1.1.1.2.1.1.1.19.  Poplatok za skladovanie - betón. tehly. dlaždice (17 01) 
ostatné

69.09 150.87 t 10423.61  

1.1.1.2.1.1.1.20.  Poplatok za skladovanie - drevo. sklo. plasty (17 02 ). ostatné 84.05 30.843 t 2592.35  

1.1.1.2.1.1.1.21.  Poplatok za skládku - kovy (meď. bronz. mosadz atď.) (17 04 
). ostatné

72.3 17.83 t 1289.11  

1.1.1.2.1.1.1.22.  Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií 
(17 09). ostatné

130.07 27.665 t 3598.39  

1.1.1.2.1.2. PSV Práce a dodávky PSV 6314.09 1 6314.09  
1.1.1.2.1.2.1. 714 Akustické a protiotrasové opatrenie 1504.8 1 1504.8  
1.1.1.2.1.2.1.1.  Demontáž opatrná obkladov drevených panelov. 5.28 285 m2 1504.8  
1.1.1.2.1.2.2. 722 Zdravotechnika 1514.08 1 1514.08  
1.1.1.2.1.2.2.1.  Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25.  -

0.00213t
3.27 121.532 m 397.41  

1.1.1.2.1.2.2.2.  Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad DN 25 
do DN 40.  -0.00497t

3.79 15.341 m 58.14  

1.1.1.2.1.2.2.3.  Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad DN 40 
do DN 50.  -0.00670t

4.45 20.125 m 89.55  

1.1.1.2.1.2.2.4.  Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo 
dažďového do DN 100.  -0.01492t

6.87 96.83 m 665.22  

1.1.1.2.1.2.2.5.  Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo 
dažďového nad DN 100 do DN 200.  -0.03065t

9.99 30.406 m 303.76  

1.1.1.2.1.2.3. 725 Zdravotechnika - zariaď. predmety 280.43 1 280.43  
1.1.1.2.1.2.3.1.  Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s 

tlakovým splachovačom.  -0.01933t
12.37 6 súb. 74.22  

1.1.1.2.1.2.3.2.  Demontáž pisoárového státia 1 dielnych.  -0.03968t 13.11 2 súb. 26.22  
1.1.1.2.1.2.3.3.  Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej 

armatúry.  -0.01946t
7.01 11 súb. 77.11  

1.1.1.2.1.2.3.4.  Demontáž drezu jednodielneho bez výtokovej armatúry 
vstavanej v kuchynskej zostave.  -0.00920t

9.2 1 súb. 9.2  



1.1.1.2.1.2.3.5.  Demontáž výlevky bez výtokovej armatúry. bez nádrže a 
splachovacieho potrubia. diturvitovej.  -0.03470t

9.59 1 súb. 9.59  

1.1.1.2.1.2.3.6.  Demontáž výtokového ventilu nástenných.  -0.00049t 1.89 21 ks 39.69  
1.1.1.2.1.2.3.7.  Demontáž batérie stojankovej do 1 otvoru.  -0.00086t 3.7 12 súb. 44.4  
1.1.1.2.1.2.4. 733 Ústredné kúrenie. rozvodné potrubie 0 1 0  
1.1.1.2.1.2.4.1.  Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých do priemeru 

38.  -0.00254t
1.68 0 m 0  

1.1.1.2.1.2.4.2.  Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 38 do D 
60.3.  -0.00473t

2.7 0 m 0  

1.1.1.2.1.2.4.3.  Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 60.3 do 
D 89.  -0.00841t

4.73 0 m 0  

1.1.1.2.1.2.5. 735 Ústredné kúrenie. vykurov. telesá 0 1 0  
1.1.1.2.1.2.5.1.  Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových 

0.02380 t
1.79 0 m2 0  

1.1.1.2.1.2.5.2.  Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa. 
registra. konvektora do odpadu

0.53 0 ks 0  

1.1.1.2.1.2.6. 766 Konštrukcie stolárske 0 1 0  
1.1.1.2.1.2.6.1.  Demontáž parapetnej dosky 1.76 0 ks 0  
1.1.1.2.1.2.6.2.  Demontáž kuchynky 104.72 0 ks 0  
1.1.1.2.1.2.7. 767 Konštrukcie doplnkové kovové 3014.78 1 3014.78  
1.1.1.2.1.2.7.1.  Demontáž stien a priečok pre zasklenie zváraných.  -

0.03300t
15.8 17.8248 m2 281.63  

1.1.1.2.1.2.7.2.  Demontáž oplechovania stien plechmi kazetami.  -0.00400t 7.77 254.72 m2 1979.17  
1.1.1.2.1.2.7.3.  Demontáž roštu pre oplechovanie z kaziet.  -0.01000t 2.96 254.72 m2 753.98  
1.1.1.2.1.2.8. 775 Podlahy vlysové a parketové 0 1 0  
1.1.1.2.1.2.8.1.  Demontáž podláh  vrátane líšt -0.0150t 2.57 0 m2 0  
1.1.1.2.1.3. M Práce a dodávky M 9786.74 1 9786.74  
1.1.1.2.1.3.1. 21-M Elektromontáže. VZT 9786.74 1 9786.74  
1.1.1.2.1.3.1.1.  Demontáž -elektra 2.89 0 sub 0  
1.1.1.2.1.3.1.2.  Demontáž existujúcich VZT zariadení a rozvodov 9786.74 1 sub 9786.74  
1.1.1.2.2.  2 - Stavba 216265 1 216265  
1.1.1.2.2.1. HSV Práce a dodávky HSV 23539.42 1 23539.42  
1.1.1.2.2.1.1. 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 6083 1 6083  
1.1.1.2.2.1.1.1.  Murivo nosné (m3) z tvárnic YTONG Univerzal hr. 250 mm 

P3-450 PD. na MVC a maltu YTONG (250x249x599)
226.43 3.975 m3 900.06  

1.1.1.2.2.1.1.2.  Priečky z tvárnic YTONG hr. 100 mm P2-500 hladkých. na 
MVC a maltu YTONG (100x249x599)

41.47 70.215 m2 2911.82  

1.1.1.2.2.1.1.3.  Priečky z tvárnic YTONG hr. 150 mm P2-500 hladkých. na 
MVC a maltu YTONG (150x249x599)

50.54 29.936 m2 1512.97  

1.1.1.2.2.1.1.4.  Priečky z tvárnic YTONG hr. 200 mm P2-500 hladkých. na 
MVC a maltu YTONG (200x249x599)

57.34 13.222 m2 758.15  

1.1.1.2.2.1.2. 6 Úpravy povrchov. podlahy. osadenie 17456.42 1 17456.42  
1.1.1.2.2.1.2.1.  Príprava vnútorného podkladu stropov na betónové podklady 

kontaktným mostíkom
4.17 99.34 m2 414.25  

1.1.1.2.2.1.2.2.  Vnútorná omietka stropov sadrová. hr. 8 mm 16.92 99.34 m2 1680.83  
1.1.1.2.2.1.2.3.  Príprava vnútorného podkladu stien na silno a nerovnomerne 

nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti
2.2 16.908 m2 37.2  

1.1.1.2.2.1.2.4.  Vnútorná omietka stien sadrová. hr. 10 mm 13.36 16.908 m2 225.89  
1.1.1.2.2.1.2.5.  Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s 

celoplošným prilepením
10.81 258.546 m2 2794.88  

1.1.1.2.2.1.2.6.  Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery 
a stierky

0.76 99.34 m2 75.5  

1.1.1.2.2.1.2.7.  Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery. 
samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá

5.3 20.464 kg 108.46  

1.1.1.2.2.1.2.8.  Cementový poter z betonárky. pevnosti v tlaku 20 MPa. hr. 
20 mm

9.39 1088.5 m2 10221.02  

1.1.1.2.2.1.2.9.  Cementová samonivelizačná stierka. pevnosti v tlaku 20 
MPa. hr. 10 mm

19.11 99.34 m2 1898.39  

1.1.1.2.2.2. PSV Práce a dodávky PSV 192725.58 1 192725.58  
1.1.1.2.2.2.1. 714 Akustické a protiotrasové opatrenie 4554.3 1 4554.3  
1.1.1.2.2.2.1.1.  Montáž  spätná obkladov z drevených panelov s lištovanými 

škárami
15.98 285 m2 4554.3  

1.1.1.2.2.2.2. 766 Konštrukcie stolárske 44480.46 1 44480.46  



1.1.1.2.2.2.2.1.  Montáž a dodávka dverí 700x1970mm D01 zárubňa 
povrchovo upravená

236.96 117 ks 27724.32  

1.1.1.2.2.2.2.2.  Montáž a dodávka dverí 600x1970mm D02 zárubňa 
povrchovo upravená

257.04 29 ks 7454.16  

1.1.1.2.2.2.2.3.  Montáž a dodávka dverí 600x1970mm D03 zárubňa vrátane 418.58 18 ks 7534.44  

1.1.1.2.2.2.2.4.  Montáž a dodávka dverí 800x1970mm D06 zárubňa vrátane 427.21 1 ks 427.21  

1.1.1.2.2.2.2.5.  Montáž a dodávka dverí 1450x1970mm D04 zárubňa s 
povrchovou úpravou

792.25 1 ks 792.25  

1.1.1.2.2.2.2.6.  Montáž a dodávka dverí 1100x1970mm D05 zárubňa s 
povrchovou úpravou

548.08 1 ks 548.08  

1.1.1.2.2.2.3. 767 Konštrukcie doplnkové kovové 49108.1 1 49108.1  
1.1.1.2.2.2.3.1.  Montáž a dodávka zasklených stien hliníkových ZS1int 

5550x2600mm
7017.49 1 ks 7017.49  

1.1.1.2.2.2.3.2.  Montáž a dodávka zasklených stien hliníkových ZS2int 
1700x2600mm

1994.67 1 ks 1994.67  

1.1.1.2.2.2.3.3.  Montáž a dodávka zasklených stien hliníkových ZS3int 
5450x2600mm

7905.96 1 ks 7905.96  

1.1.1.2.2.2.3.4.  Montáž a dodávka zasklených stien hliníkových ZS4int 
4675x2600mm

5435.95 1 ks 5435.95  

1.1.1.2.2.2.3.5.  Montáž a dodávka zasklených stien hliníkových ZS5int 
2900x2300mm

3156.3 1 ks 3156.3  

1.1.1.2.2.2.3.6.  Montáž a dodávka zasklených stien hliníkových ZS6int 
2950x3000mm

4645.25 3 ks 13935.75  

1.1.1.2.2.2.3.7.  Montáž a dodávka zasklených stien hliníkových ZS7int 
1800x2700mm

2360.79 1 ks 2360.79  

1.1.1.2.2.2.3.8.  Montáž a dodávka zasklených stien hliníkových ZS8int 
1800x2700mm

2934.24 2 ks 5868.48  

1.1.1.2.2.2.3.9.  Montáž a dodávka zasklených stien hliníkových ZS9int 
1200x2700mm

1432.71 1 ks 1432.71  

1.1.1.2.2.2.4. 771 Podlahy z dlaždíc 5276.63 1 5276.63  
1.1.1.2.2.2.4.1.  Montáž podláh z dlaždíc  kladených do tmelu flexibil. 

mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm
30.62 99.34 m2 3041.79  

1.1.1.2.2.2.4.2.  Keramická dlažba hr.10mm 21.35 104.307 m2 2226.95  
1.1.1.2.2.2.4.3.  Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 

do 24 m
24.82 0.318 t 7.89  

1.1.1.2.2.2.5. 776 Podlahy povlakové 59222.55 1 59222.55  
1.1.1.2.2.2.5.1.  Položenie podlah vinyl vrátane soklíkov 6.85 1088.5 m2 7456.23  
1.1.1.2.2.2.5.2.  Vinylová podlaha + lišta 45.78 1121.155 m2 51326.48  
1.1.1.2.2.2.5.3.  Presun hmôt pre podlahy  v objektoch výšky nad 12 do 24 m 49.04 8.969 t 439.84  

1.1.1.2.2.2.6. 781 Obklady 29494.16 1 29494.16  
1.1.1.2.2.2.6.1.  Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do 

malty veľ. 300x300 mm
36.46 410.85 m2 14979.59  

1.1.1.2.2.2.6.2.  Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké 30.62 443.718 m2 13586.65  
1.1.1.2.2.2.6.3.  Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 

12 do 24 m
31.74 29.235 t 927.92  

1.1.1.2.2.2.7. 784 Maľby 589.38 1 589.38  
1.1.1.2.2.2.7.1.  Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze. ručne nanášané 

dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky nad 
3.80 m

1.66 116.248 m2 192.97  

1.1.1.2.2.2.7.2.  Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze. ručne nanášané 
tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad na schodisku 
výšky nad 3.80 m

3.41 116.248 m2 396.41  

1.1.1.2.3.  3 - Zdravotechnika 67796.91 1 67796.91  
1.1.1.2.3.1. 721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 14769.02 1 14769.02  
1.1.1.2.3.1.1.  Montáž odpadového potrubia DN 32 13.11 39.1 m 512.6  
1.1.1.2.3.1.2.  Potrubie PVC pre odvod kondenzátu. D 32 mm 0.9 41.055 m 36.95  
1.1.1.2.3.1.3.  Montáž tichého odpadového HT potrubia DN 50 10.71 59.42 m 636.39  
1.1.1.2.3.1.4.  Odhlučnené potrubie napr. SiTech+ PP Rúra 50 x 1.8 x 1000 5.66 63.491 m 359.36  

1.1.1.2.3.1.5.  Montáž tichého odpadového HT potrubia zvislého DN 70 14 116.99 m 1637.86  
1.1.1.2.3.1.6.  Odhlučnené potrubie napr. SiTech+ PP Rúra 75 x 2.3 x 1000 6.19 126.34 m 782.04  



1.1.1.2.3.1.7.  Montáž tichého odpadového HT potrubia zvislého DN 100 17.11 145.74 m 2493.61  
1.1.1.2.3.1.8.  Odhlučnené potrubie napr. SiTech+ PP Rúra 110 x 3.4 x 

1000
13.02 156.527 m 2037.98  

1.1.1.2.3.1.9.  Montáž odhlučneného odpadového potrubia zvislého DN 125 17.35 100.03 m 1735.52  

1.1.1.2.3.1.10.  Odhlučnené potrubie napr. SiTech+ PP Rúra 125 x 3.9 x 
1000

17.18 107.632 ks 1849.12  

1.1.1.2.3.1.11.  Montáž kolena pre odhlučnené potrubia DN 110 8.28 20 ks 165.6  
1.1.1.2.3.1.12.  Koleno 110/45° napr. SiTech+ PP 5.12 20 ks 102.4  
1.1.1.2.3.1.13.  Montáž kolena pre odhlučnené potrubia DN 125 9.57 22 ks 210.54  
1.1.1.2.3.1.14.  Koleno 125/45° napr. SiTech+ PP 6.78 22 ks 149.16  
1.1.1.2.3.1.15.  Montáž odbočky pre odhlučnené potrubia DN 75 7.95 8 ks 63.6  
1.1.1.2.3.1.16.  Odbočka 45°  75/50 napr. SiTech + PP 4 8 ks 32  
1.1.1.2.3.1.17.  Montáž odbočky pre odhlučnené potrubia DN 110 10.13 9 ks 91.17  
1.1.1.2.3.1.18.  Odbočka 45° 110/50 napr. SiTech + PP 5.38 0 ks 0  
1.1.1.2.3.1.19.  Odbočka 45° 110/75 napr. SiTech + PP 7.31 0 ks 0  
1.1.1.2.3.1.20.  Odbočka 45° 110/110 napr. SiTech + PP 8.07 9 ks 72.63  
1.1.1.2.3.1.21.  Montáž čistiaceho kusu pre tiché HT potrubia DN 75 7.32 4 ks 29.28  
1.1.1.2.3.1.22.  Čistiaci kus 75. napr. Sitech+ PP 7.1 4 ks 28.4  
1.1.1.2.3.1.23.  Montáž čistiaceho kusu pre tiché HT potrubia DN 100 7.59 4 ks 30.36  
1.1.1.2.3.1.24.  Čistiaci kus 110 napr. SiTech+ PP 16.8 4 ks 67.2  
1.1.1.2.3.1.25.  Montáž čistiaceho kusu pre odhlučnené potrubia DN 125 12.69 7 ks 88.83  
1.1.1.2.3.1.26.  Čistiaci kus 125 napr. SiTech+ PP 16.43 7 ks 115.01  
1.1.1.2.3.1.27.  Montáž zápachového uzáveru (sifónu) pre klimatizačné 

zariadenia
10.17 4 ks 40.68  

1.1.1.2.3.1.28.  Zápachová uzávierka napr. HL136N. DN 40. kondezačný 
sifón 60 mm. horizontálne pripojenie 5/4". prídavná 
protizápachová uzávierka. pre vetranie a klimatizáciu. PP

41.32 4 ks 165.28  

1.1.1.2.3.1.29.  Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do 
DN 125

1.07 461.28 m 493.57  

1.1.1.2.3.1.30.  Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do 
DN 300

1.45 461.28 m 668.86  

1.1.1.2.3.1.31.  Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 
m

39.11 1.867 t 73.02  

1.1.1.2.3.2. 722 Zdravotechnika 4506.65 1 4506.65  
1.1.1.2.3.2.1.  Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním 

D 22 mm
48.97 0 m 0  

1.1.1.2.3.2.2.  Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním 
D 28 mm

56.63 0 m 0  

1.1.1.2.3.2.3.  Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním 
D 42 mm

91.26 0 m 0  

1.1.1.2.3.2.4.  Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním 
D 54 mm

106.17 0 m 0  

1.1.1.2.3.2.5.  Montáž vodovodného plasthliníkového potrubia d20 6.06 120.02 m 727.32  
1.1.1.2.3.2.6.  Rúra plasthliníková PE-Xc/Al/PE-HD. D 20x2.25 mm. kotúč. 

napr. Wavin
2.13 126.621 m 269.7  

1.1.1.2.3.2.7.  Montáž vodovodného plasthliníkového potrubia d25 7.44 72.85 m 542  
1.1.1.2.3.2.8.  Rúra plasthliníková PE-Xc/Al/PE-HD. D 25x2.5 mm. kotúč. 

napr. Wavin
5.64 79.693 m 449.47  

1.1.1.2.3.2.9.  Montáž vodovodného plasthliníkového potrubia d32 7.69 24.95 m 191.87  
1.1.1.2.3.2.10.  Rúra plasthliníková PE-Xc/Al/PE-HD. D 32x3.0 mm. kotúč. 

napr. Wavin
7.26 26.848 m 194.92  

1.1.1.2.3.2.11.  Montáž vodovodného plasthliníkového potrubia d40 7.9 17.75 m 140.23  
1.1.1.2.3.2.12.  Rúra plasthliníková PE-Xc/Al/PE-HD. D 40x4.0 mm. tyč 5 m. 

napr. Wavin
12.36 18.113 m 223.88  

1.1.1.2.3.2.13.  Montáž vodovodného plasthliníkového potrubia d50 5.98 6.9 m 41.26  
1.1.1.2.3.2.14.  Rúra plasthliníková PE-Xc/Al/PE-HD. D 50x4.5 mm. tyč 5 m. 

napr. Wavin
28.97 7.245 m 209.89  

1.1.1.2.3.2.15.  Montáž vodovodného plasthliníkového potrubia d63 9.67 8.05 m 77.84  
1.1.1.2.3.2.16.  Rúra plasthliníková PE-Xc/Al/PE-HD. D 63x6.0 mm. tyč 5 m. 

napr. Wavin
51.91 8.453 m 438.8  

1.1.1.2.3.2.17.  Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 
3/4

5.4 0 ks 0  

1.1.1.2.3.2.18.  Guľový uzáver pre vodu 3/4". niklovaná mosadz 12.4 0 ks 0  
1.1.1.2.3.2.19.  Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1 6.65 1 ks 6.65  



1.1.1.2.3.2.20.  Guľový uzáver pre vodu 1". niklovaná mosadz 21.51 1 ks 21.51  
1.1.1.2.3.2.21.  Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2 10.12 0 ks 0  
1.1.1.2.3.2.22.  Guľový uzáver pre vodu 2". niklovaná mosadz 89.4 0 ks 0  
1.1.1.2.3.2.23.  Montáž ventilu vypúšťacieho. plniaceho. G 1/2 4.86 2 ks 9.72  
1.1.1.2.3.2.24.  Ventil vypúšťací priamy 1/2" 4.33 2 ks 8.66  
1.1.1.2.3.2.25.  Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50 1.81 248.657 m 450.07  
1.1.1.2.3.2.26.  Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 1.8 248.657 m 447.58  

1.1.1.2.3.2.27.  Montáž ventilu závitového termostatického G 1/2 4.56 0 ks 0  
1.1.1.2.3.2.28.  Regulačný ventil pre cirkulačný systém napr. ALWA 4. 1/2" F 

s termostatickým členom
159.38 0 ks 0  

1.1.1.2.3.2.29.  Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 
do 12 m

31.71 1.7435 t 55.28  

1.1.1.2.3.3. PSV Práce a dodávky PSV 44999.05 1 44999.05  
1.1.1.2.3.3.1. 725 Zdravotechnika 44999.05 1 44999.05  
1.1.1.2.3.3.1.1.  Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s 

kovovou konštrukciou
54.27 14 ks 759.78  

1.1.1.2.3.3.1.2.  Predstenový systém pre závesné WC so splachovacou 
podomietkovou nádržou do ľahkých montovaných konštrukcií

543.73 14 ks 7612.22  

1.1.1.2.3.3.1.3.  Ovládacie tlačidlo 65.15 23 ks 1498.45  
1.1.1.2.3.3.1.4.  Záchodové sedadlo Rekord WC. tvrdé z duroplastu. kovové 

závesy. GEBERIT KOLO
35.98 23 ks 827.54  

1.1.1.2.3.3.1.5.  Misa záchodová keramická závesná so splachovacím 
okruhom

79.33 23 ks 1824.59  

1.1.1.2.3.3.1.6.  Montáž predstenového systému pisoárov do ľahkých stien s 
kovovou konštrukciou (napr.Geberit)

61.2 12 ks 734.4  

1.1.1.2.3.3.1.7.  Odsávací urinal napr. Golem. s radarovým senzorom. 
sieťové napájanie

420.52 12 ks 5046.24  

1.1.1.2.3.3.1.8.  Montáž kuchynských drezov jednoduchých. hranatých s 
rozmerom do 400x400 mm. bez výtokových armatúr

17.38 3 ks 52.14  

1.1.1.2.3.3.1.9.  Kuchynský drez nerezový na zapustenie do dosky 340x400 
mm

304.63 3 ks 913.89  

1.1.1.2.3.3.1.10.  Batéria drezová nástenná jednopáková. chróm 102.48 3 ks 307.44  
1.1.1.2.3.3.1.11.  Montáž výlevky keramickej závesnej bez výtokovej armatúry 32.03 2 ks 64.06  

1.1.1.2.3.3.1.12.  Výlevka keramická nástenná s plastovou mriežkou 178.85 2 ks 357.7  
1.1.1.2.3.3.1.13.  Montáž predstenového systému umývadiel  do ľahkých stien 

s kovovou konštrukciou
48.41 51 ks 2468.91  

1.1.1.2.3.3.1.14.  Predstenový systém pre umývadlo do ľahkých montovaných 
konštrukcií

128.25 51 ks 6540.75  

1.1.1.2.3.3.1.15.  Montáž umývadla do predstenového systému 12.14 51 ks 619.14  
1.1.1.2.3.3.1.16.  Umývadlo keramické. rozmer 550x420x185 mm. biela 105.19 51 ks 5364.69  
1.1.1.2.3.3.1.17.  Montáž elektrického prietokového ohrievača malolitrážneho 

do 5 L
12.34 1 ks 12.34  

1.1.1.2.3.3.1.18.  Elektrický prietokový ohrievač beztlakový malolitrážny s 
batériou. inštalácia pod umývadlo. objem 3.5 l

217.38 1 ks 217.38  

1.1.1.2.3.3.1.19.  Montáž ventilu nástenného G 1/2 6.12 108 ks 660.96  
1.1.1.2.3.3.1.20.  Guľový ventil rohový. 1/2". s filtrom. chrómovaná mosadz 12.03 108 ks 1299.24  
1.1.1.2.3.3.1.21.  Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety. 

umývadlovej do D 40
8.36 51 ks 426.36  

1.1.1.2.3.3.1.22.  Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40 25.82 51 ks 1316.82  
1.1.1.2.3.3.1.23.  Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety. 

drezovej do D 50 mm (pre jeden drez)
12.62 2 ks 25.24  

1.1.1.2.3.3.1.24.  Zápachová uzávierka- sifón pre jednodielne drezy DN 50 21.45 2 ks 42.9  
1.1.1.2.3.3.1.25.  Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety. 

ostatných typov do D 50 mm
12.85 3 ks 38.55  

1.1.1.2.3.3.1.26.  Zápachový uzáver podomietkový pre umývačky a pračky 
DN40/50 s možnosťou pripojenia vody armatúrou R1/2".  
280x110mm

143.98 3 ks 431.94  

1.1.1.2.3.3.1.27.  Batéria nástenná pre výlevku DN 15. rozmer dxšxv 
253x147x103 mm. jednopáková. chróm

137.8 2 ks 275.6  

1.1.1.2.3.3.1.28.  Batéria umývadlová stojanková páková. rozmer 166x116 
mm. s click-clack odpadom. chróm

102.35 51 ks 5219.85  



1.1.1.2.3.3.1.29.  Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m

29.49 1.354 t 39.93  

1.1.1.2.3.4. HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 3522.19 1 3522.19  
1.1.1.2.3.4.1.  Montážny materiál 27.35 1 ks 27.35  
1.1.1.2.3.4.2.  Napojenie odpadového potrubia na existujúce potrubie 31.74 60 ks 1904.4  
1.1.1.2.3.4.3.  Inžinierska činnosť 132.32 1 ks 132.32  
1.1.1.2.3.4.4.  Uvedenie do prevádzky. odovzdávacie konanie 137.12 1 ks 137.12  
1.1.1.2.3.4.5.  Revízie. protokoly. správy 43.01 1 ks 43.01  
1.1.1.2.3.4.6.  Projekt skutočného vyhotovenia 898.45 1 ks 898.45  
1.1.1.2.3.4.7.  Orientačné štítky. označenia zariadení a rozvodov 184.69 1 ks 184.69  
1.1.1.2.3.4.8.  Napojenie na existujúce vodovodné potrubie 38.97 5 ks 194.85  
1.1.1.2.4.  4 - Zásuvkové obvody 101130.19 1 101130.19  
1.1.1.2.4.1. M Práce a dodávky M 95456.41 1 95456.41  
1.1.1.2.4.1.1. 21-M Elektromontáže 69917.92 1 69917.92  
1.1.1.2.4.1.1.1.  Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 16. uložená 

pevne
1.4 3500 m 4900  

1.1.1.2.4.1.1.2.  Rúrka ohybná HFXP-Turbo 16 BK 50M 16mm 750N 50m PP 
čierna

1.97 3500 m 6895  

1.1.1.2.4.1.1.3.  Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 20. uložená 
pevne

1.61 980 m 1577.8  

1.1.1.2.4.1.1.4.  Rúrka ohybná HFXP-Turbo 20mm 13.5mm 750N PP čierna 1.08 980 m 1058.4  

1.1.1.2.4.1.1.5.  Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 63. uložená 
pevne

1.84 80 m 147.2  

1.1.1.2.4.1.1.6.  Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou 
odolnosťou z PVC-U. D 63

3.53 80 m 282.4  

1.1.1.2.4.1.1.7.  Krabica bezhalogénová z PP. 80x80 mm. IP 66 vrátane 
ukončenia káblov a zapojenia vodičov

10.23 46 ks 470.58  

1.1.1.2.4.1.1.8.  Krabica KSK 80. bezhalogénová z PP/ABS. IP 66 2.81 46 ks 129.26  
1.1.1.2.4.1.1.9.  Svorkovnica S-KSK 1. z PP 1.58 198 ks 312.84  
1.1.1.2.4.1.1.10.  Krabica prístrojová viacnásobná do podlahy 18.62 4 ks 74.48  
1.1.1.2.4.1.1.11.  Podlahová krabica 088025 16M vertikálna s výzbrojou 

4x230V. 2xRJ45. HDMI
0.67 4 ks 2.68  

1.1.1.2.4.1.1.12.  Výroba káblového roštu pre voľné i pevné uloženie š. 200 
mm. vrátane zhotovenia základného náteru

8.82 60 m 529.2  

1.1.1.2.4.1.1.13.  Rebrík káblový DUD300H50/3N 300x50mm 3m kovový 
zinkovaný

10.74 60 m 644.4  

1.1.1.2.4.1.1.14.  Výroba káblového roštu pre voľné i pevné uloženie š. 300 
mm. vrátane zhotovenia základného náteru

6.66 60 m 399.6  

1.1.1.2.4.1.1.15.  Rebrík káblový DUD200H50/3 N 200x50mm 3m kovový 12.24 60 m 734.4  
1.1.1.2.4.1.1.16.  Káblový žľab - káblový nosný systém. pozink.. vrátane 

príslušenstva. 200/100 mm vrátane veka a podpery
13.02 0 m 0  

1.1.1.2.4.1.1.17.  Žľab káblový. šxv 200x100 mm. z pozinkovanej ocele so 
separátorom 100mm

15.8 0 m 0  

1.1.1.2.4.1.1.18.  Kryt pre káblový žľab šírky 200 mm. z pozinkovanej ocele 7.95 0 m 0  
1.1.1.2.4.1.1.19.  Káblový žľab Mars. pozink. vrátane príslušenstva. 400/100 

mm vrátane veka a podpery
13.6 50 m 680  

1.1.1.2.4.1.1.20.  Žlab káblový 400x100 mm 26.28 50 m 1314  
1.1.1.2.4.1.1.21.  Kryt káblového žľabu 400 mm 24.91 50 m 1245.5  
1.1.1.2.4.1.1.22.  Tesnenie káblových prestupov 546.59 14 m2 7652.26  
1.1.1.2.4.1.1.23.  Protipožiarny náterový tmel CP 673 12kg 434.12 6 ks 2604.72  
1.1.1.2.4.1.1.24.  Spínač nástenný IP 30. 400V / 16. 20A vrátane zapojenie 8.73 2 ks 17.46  
1.1.1.2.4.1.1.25.  Skrinka so sklom IP55 STOP-tlačidlo požiarne na stenu 31.96 2 ks 63.92  
1.1.1.2.4.1.1.26.  Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená. 10/16 A 

250 V 2P + Z 2 x zapojenie
6.38 840 ks 5359.2  

1.1.1.2.4.1.1.27.  Zásuvka Niloé 764540 1-násobná biela 1.55 840 ks 1302  
1.1.1.2.4.1.1.28.  Zásuvka na povrchovú montáž IP 44. 250V / 16A. vrátane 

zapojenia 2P + PE
7.23 38 ks 274.74  

1.1.1.2.4.1.1.29.  Zásuvka jednonásobná na povrch. radenie 2P+PE. IP 44 3.25 38 ks 123.5  
1.1.1.2.4.1.1.30.  Montáž rozvádzača vrátane pripojenia (RP. RVZT) 43.17 7 ks 302.19  
1.1.1.2.4.1.1.31.  Rozvádzač s výzbrojou (RP. RVZT) 349.93 7 ks 2449.51  
1.1.1.2.4.1.1.32.  Rozvádzač oceľoplechový - doplnenie výzbroje do RH 43.43 1 ks 43.43  
1.1.1.2.4.1.1.33.  Výzbroj do RH(ističe. prúdové chrániče.moduly) 307.97 1 ks 307.97  
1.1.1.2.4.1.1.34.  Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E. pre 

vonkajšie práce
31.14 9 ks 280.26  



1.1.1.2.4.1.1.35.  Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2. z PP 19.58 9 ks 176.22  
1.1.1.2.4.1.1.36.  Vodič medený uložený v rúrke H07V-K (CYA)  450/750 V 4 0.35 1660 m 581  
1.1.1.2.4.1.1.37.  Vodič medený flexibilný H07V-K 4 mm2 0.51 1660 m 846.6  
1.1.1.2.4.1.1.38.  Vodič medený uložený v rúrke H07V-K (CYA)  450/750 V 6 0.39 2620 m 1021.8  
1.1.1.2.4.1.1.39.  Vodič medený flexibilný H07V-K 6 mm2 0.78 2620 m 2043.6  
1.1.1.2.4.1.1.40.  Kábel bezhalogénový. medený uložený pevne 1-CHKE-V 

0.6/1.0 kV  2x1.5
1.02 140 m 142.8  

1.1.1.2.4.1.1.41.  Kábel 1-CHKE-R-O 2x1.5 mm2 B2ca.s1.d1.a1 1.33 140 m 186.2  
1.1.1.2.4.1.1.42.  Kábel bezhalogénový. medený uložený pevne 1-CHKE-V 

0.6/1.0 kV  3x2.5
1.13 7600 m 8588  

1.1.1.2.4.1.1.43.  Kábel 1-CHKE-R-J 3x2.5 mm2 B2ca.s1.d1.a1 1.63 7600 m 12388  
1.1.1.2.4.1.1.44.  Kábel bezhalogénový. medený uložený pevne 1-CHKE-R 

0.6/1.0 kV  5x25 B2ca.s1.d1.a1
2.69 0 m 0  

1.1.1.2.4.1.1.45.  Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-R 5x25 mm2 
B2ca.s1.d1.a1

37.69 0 m 0  

1.1.1.2.4.1.1.46.  Kábel bezhalogénový. medený uložený pevne 1-CHKE-V 
0.6/1.0 kV  5x2.5 B2ca.s1.d1.a1

1.02 80 m 81.6  

1.1.1.2.4.1.1.47.  Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-V 5x2.5 mm2 
B2ca.s1.d1.a1

1.87 80 m 149.6  

1.1.1.2.4.1.1.48.  Kábel bezhalogénový. medený uložený pevne 1-CHKE-V 
0.6/1.0 kV  5x10 B2ca.s1.d1.a1

2.28 180 m 410.4  

1.1.1.2.4.1.1.49.  Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-V 5x10 mm2 
B2ca.s1.d1.a1

6.24 180 m 1123.2  

1.1.1.2.4.1.2. 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 25538.49 1 25538.49  
1.1.1.2.4.1.2.1.  Krabica KR 68 pod omietku. vrátane vysekania 

lôžka.zhotovenie otvorov.bez svoriek a zapojenia vodičov
10.3 341 ks 3512.3  

1.1.1.2.4.1.2.2.  Krabica univerzálna HF čierna KU 68-1901HF FA 0.8 341 ks 272.8  
1.1.1.2.4.1.2.3.  Montáž zásuvky HDMI 3.05 4 ks 12.2  
1.1.1.2.4.1.2.4.  Kábel prepojovací HDMI 6.38 80 m 510.4  
1.1.1.2.4.1.2.5.  Zásuvka  Niloé HDMI 45.38 4 ks 181.52  
1.1.1.2.4.1.2.6.  Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku 5.01 159 ks 796.59  
1.1.1.2.4.1.2.7.  Zásuvka dátová Niloé 664774 2xRJ45 FTP 6 biela 15.55 159 ks 2472.45  
1.1.1.2.4.1.2.8.  Rámček Niloé 665001 1-násobný biela 0.61 126 ks 76.86  
1.1.1.2.4.1.2.9.  Rámček Niloé 665002 2-násobný biela 0.96 205 ks 196.8  
1.1.1.2.4.1.2.10.  Rámček Niloé 665003 3-násobný biela 1.63 167 ks 272.21  
1.1.1.2.4.1.2.11.  Rámček Niloé 665004 4-násobný biela 3.63 1 ks 3.63  
1.1.1.2.4.1.2.12.  Kábel v rúrkach 0.96 8350 m 8016  
1.1.1.2.4.1.2.13.  Kábel dátový pevný 26000037 STP cat.6a B2cas1d1a1 

AWG23 LSOH 500MHz interiér
0.63 8350 m 5260.5  

1.1.1.2.4.1.2.14.  Montáž stojanového rozvadzača 19". výšky do 1080 mm. 
hĺbky 600-800 mm

21.91 7 ks 153.37  

1.1.1.2.4.1.2.15.  Rozvádzač stojanový 18U. 900x800x900 mm (vxšxh). RMA-
18-A89-CAY-A1. KELine

305.28 7 ks 2136.96  

1.1.1.2.4.1.2.16.  Montáž rozvodného panelu s prepäťovou ochranou 9.95 7 ks 69.65  
1.1.1.2.4.1.2.17.  Rozvodný panel 19". 5x230V. prepäťová ochrana. filter. 1.5U. 

3 m. ACARF5FAR3. KELine
21.51 7 ks 150.57  

1.1.1.2.4.1.2.18.  Montáž držiaka patch káblov. držiak kovový 2.04 28 ks 57.12  
1.1.1.2.4.1.2.19.  Držiak patch káblov 19". kovový. 1U. RAB-VP-X01-A2. 

KELine
5 28 ks 140  

1.1.1.2.4.1.2.20.  Montáž netieneného patch panelu. 24xRJ45 24.11 21 ks 506.31  
1.1.1.2.4.1.2.21.  Patch panel MODULAR 24xRJ45/u. Cat.6. komplet osadený. 

KEP-C6-U-TL. KELine
35.25 21 ks 740.25  

1.1.1.2.4.2. HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 2183.52 1 2183.52  
1.1.1.2.4.2.1.  Stavebno montážne práce náročnejšie. ucelené. obtiažne. 

rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie
20.79 48 hod 997.92  

1.1.1.2.4.2.2.  Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné. 
tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín

19.76 60 hod 1185.6  

1.1.1.2.4.3. VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 3490.26 1 3490.26  
1.1.1.2.4.3.1.  Dopravné náklady - mimostavenisková doprava 

objektivizácia dopravných nákladov materiálov
979.04 1 eur 979.04  

1.1.1.2.4.3.2.  Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky 1692.53 1 eur 1692.53  
1.1.1.2.4.3.3.  Ostatné náklady stavby - podružný materiál (sadra. požiarná 

opchávka. skrutky. hmoždiny. úchytky)
818.69 1 eur 818.69  

1.1.1.2.5.  5 - Bleskozvod 28341.24 1 28341.24  
1.1.1.2.5.1. M Práce a dodávky M 24499.51 1 24499.51  



1.1.1.2.5.1.1. 21-M Elektromontáže 20262.91 1 20262.91  
1.1.1.2.5.1.1.1.  Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový ? 8-

10 mm
3.37 790 m 2662.3  

1.1.1.2.5.1.1.2.  Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi. d 8 mm. Al 8.78 110.6 kg 971.07  
1.1.1.2.5.1.1.3.  Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov d 

10 mm. pre vonkajšie práce
1.7 150 m 255  

1.1.1.2.5.1.1.4.  Drôt bleskozvodový FeZn. d 10 mm. PVC 12.15 93.75 ks 1139.06  
1.1.1.2.5.1.1.5.  Označenie zvodov číselnými štítkami. pre vonkajšie práce 1.01 15 ks 15.15  
1.1.1.2.5.1.1.6.  Štítok orientačný nerezový zemniaci na zvody 0.85 15 ks 12.75  
1.1.1.2.5.1.1.7.  Podpery vedenia FeZn PV21 2.24 578 ks 1294.72  
1.1.1.2.5.1.1.8.  Podpera vedenia FeZn  PV 21 0.66 578 ks 381.48  
1.1.1.2.5.1.1.9.  Podpery vedenia FeZn PV17 na zateplené fasády. pre 

vonkajšie práce
5.04 206 ks 1038.24  

1.1.1.2.5.1.1.10.  Podpera vedenia FeZn na zateplené fasády označenie PV 17-
1

0.79 206 ks 162.74  

1.1.1.2.5.1.1.11.  Zachytávacia tyč FeZn do muriva JZ 10. JZ 15. pre vonkajšie 
práce

12.09 34 ks 411.06  

1.1.1.2.5.1.1.12.  Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muriva označenie 
JZ 15

12.63 34 ks 429.42  

1.1.1.2.5.1.1.13.  Svorka FeZn k zachytávacej. uzemňovacej tyči SJ. pre 
vonkajšie práce

3.43 34 ks 116.62  

1.1.1.2.5.1.1.14.  Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01 1.95 34 ks 66.3  
1.1.1.2.5.1.1.15.  Svorka FeZn spojovacia SS. pre vonkajšie práce 2.32 120 ks 278.4  
1.1.1.2.5.1.1.16.  Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príložkou 0.77 120 ks 92.4  

1.1.1.2.5.1.1.17.  Svorka FeZn na odkvapový žľab SO. pre vonkajšie práce 3.78 15 ks 56.7  
1.1.1.2.5.1.1.18.  Svorka FeZn odkvapová označenie SO 1.55 15 ks 23.25  
1.1.1.2.5.1.1.19.  Svorka FeZn skúšobná SZ. pre vonkajšie práce 4.57 15 ks 68.55  
1.1.1.2.5.1.1.20.  Svorka FeZn skúšobná označenie SZ 1.6 15 ks 24  
1.1.1.2.5.1.1.21.  Ochranný uholník FeZn OU. pre vonkajšie práce 16.2 15 ks 243  
1.1.1.2.5.1.1.22.  Uholník ochranný FeZn označenie OU 1.7 m 7.72 15 ks 115.8  
1.1.1.2.5.1.1.23.  Držiak ochranného uholníka FeZn do muriva DUZ. pre 

vonkajšie práce
7.62 30 ks 228.6  

1.1.1.2.5.1.1.24.  Držiak FeZn ochranného uholníka do muriva označenie DUZ 1.45 30 ks 43.5  

1.1.1.2.5.1.1.25.  Uzemňovacia doska FeZn ZD s páskou. pre vonkajšie práce 19.35 120 ks 2322  

1.1.1.2.5.1.1.26.  Doska uzemňovacia FeZn s privarenou páskou označenie 
ZD 01 s páskou

65.09 120 ks 7810.8  

1.1.1.2.5.1.2. 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 4236.6 1 4236.6  

1.1.1.2.5.1.2.1.  Jama pre uloženie uzemňovača 1000x1000x1000mm v 
zemine tr. 3

282.44 15 ks 4236.6  

1.1.1.2.5.2. HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 528.44 1 528.44  
1.1.1.2.5.2.1.  Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné. 

tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín
24.02 22 hod 528.44  

1.1.1.2.5.3. VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 3313.29 1 3313.29  
1.1.1.2.5.3.1.  Dopravné náklady - mimostavenisková doprava 

objektivizácia dopravných nákladov materiálov
1214.71 1 eur 1214.71  

1.1.1.2.5.3.2.  Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky 2098.58 1 eur 2098.58  
1.2.  Lehota výstavby 300 1 počet dní 300  


