

Časť B. Opis predmetu zákazky

Nižšie sú stanovené záväzné požiadavky a parametre predmetu zákazky. Pokiaľ sa v opise predmetu zákazky použil odkaz na konkrétnu značku, výrobcu, alebo výrobok alebo typ výrobku – tieto boli použité výlučne pre ilustráciu vtedy, ak nebolo možné dostatočne presne a zrozumiteľne opísať predmet zákazky v súlade so ZVO a obvyklou obchodnou praxou prevažujúcou pri dodávke rovnakých alebo obdobných predmetov zákazky. V takýchto prípadoch sa má za to, že je takýto odkaz vždy doplnený slovami "alebo ekvivalentný" a platí, že uchádzač môže vždy ponúknuť aj ekvivalentné alebo lepšie plnenie v súlade s ustanovením § 42 ods. 3 ZVO.

ZÁKLADNÝ OPIS PREDMETU ZAKÁZKY

- 1.1 Predmetom zákazky sú stavebné práce týkajúce sa zníženia energetickej náročnosti budovy školy Gymnázium Opatovská v Košiciach (ďalej len „stavba“ alebo „predmet zákazky“) v meste Košice podľa Opisu predmetu zákazky v zmysle Časti B. Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov (ďalej len „predmet zákazky“).

PODROBNÝ OPIS PREDMETU ZAKÁZKY

- 2.1 Účelom realizácie predmetu zákazky je rekonštrukcia školy. Rekonštrukciou sa zníži energetická náročnosť daného objektu. V rámci rekonštrukcie sa zrealizuje: vzduchotechnika, montáž rekuperačných jednotiek, rekonštrukcia el. rozvodov, výmena rozvodov vykurovacích telies a výmena radiátorov, zateplenie obvodového plášťa a strešnej konštrukcie.
- 2.2 Presný rozsah zrealizovaných prác je uvedený vo výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu súťažných podkladov. Projektová dokumentácia je vypracovaná v širšom rozsahu, ako je požadovaný rozsah rekonštrukcie, preto je potrebné vždy prihliadať na skutočný rozsah obstarávaných prác podľa výkazu výmer, ktorý je prílohou súťažných podkladov.
- 2.3 Rekonštrukcia školy bude prebiehať za plnej prevádzky školy, t.j. aj počas školskej výuky.
- 2.4 Členenie stavby na SO:
SO 01 Pavilóny
SO 02 Telocvičňa

MIESTO A TERMÍN REALIZÁCIE PREDMETU ZAKÁZKY

- 3.1 Miesto realizácie predmetu zákazky: Obec Košice – mestská časť Vyšné Opátske, k.ú. Nižná Úvrať, p.č. 918/7, 919, 920, 921, 922, 923, 971, okres Košice IV. Bližšie podľa projektovej dokumentácie, ktorá je Prílohou B.1 týchto súťažných podkladov.
- 3.2 Termín realizácie zákazky: 360 kalendárnych dní odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska. Bližšie podmienky lehoty realizácie sú upravené v Prílohe E.1 Zmluva o dielo týchto súťažných podkladov.

OSTATNÉ PODMIENKY REALIZÁCIE PREDMETU ZAKÁZKY

- 4.1 Uchádzač je povinný náležite preštudovať priloženú projektovú dokumentáciu a požiadavky na predmet zákazky uvedené v týchto súťažných podkladoch.
- 4.2 Uchádzač svojou ponukou garantuje komplexnosť, úplný rozsah a kvalitu dodaných prác v rozsahu a za podmienok, ktoré sú definované Časťou B. Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov, samotnými súťažnými podkladmi a ich doplneniami, resp.

vysvetleniami, ktoré verejný obstarávateľ vykonal v priebehu verejného obstarávania do lehoty na predkladanie ponúk.

- 4.3 Presný výpis materiálov je uvedený v Technickej správe, prípadne vo výkresoch. Je možné použiť ekvivalent, avšak s minimálne rovnakými parametrami.
- 4.4 Zhotoviteľ je povinný poskytnúť aj inžiniersku činnosť, ktorá zahŕňa zabezpečenie všetkých nevyhnutných dokumentov potrebných k úspešnému vydaniu kolaudačného rozhodnutia a zároveň musí poskytnúť aj potrebnú súčinnosť v rámci celého kolaudačného konania.
- 4.5 Uchádzač je povinný zabezpečiť požiadavky na vykonanie skúšok pred prevzatím realizovaného diela podľa platných noriem.
- 4.6 Požiadavky na stavenisko a vykonávanie prác sú uvedené v stavebnom povolení alebo v Zmluve o Dielo.
- 4.7 Požiadavky na dokumentáciu zhotoviteľa sú uvedené v Zmluve o Dielo, najmä jej v článku 12.
- 4.8 Ostatné podmienky realizácie predmetu zákazky obsahuje tiež návrh Zmluvy o Dielo, ktorý tvorí prílohu E.1 týchto súťažných podkladov, pričom podmienky uvedené v návrhu Zmluvy o dielo sa považujú za súčasť opisu predmetu zákazky upravujúce záväzné podmienky a spôsob realizácie diela.
- 4.9 Podrobný opis predmetu zákazky a ďalšie požiadavky na spôsob vykonania diela a ostatných plnení tvoriacich predmet zákazky sa nachádza v nasledovných prílohách tejto Časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Prílohy Časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov

Príloha B.1 Projektová dokumentácia vrátane stavebného povolenia

Príloha č.5: Zoznam subdodávateľov

Subdodávateľ:	
Obchodné meno:	SOAR, spol. s r. o.
Sídlo:	Pri Rajčianke 49, 010 01 Žilina
IČO:	36 380 041
Meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia osoby oprávnenej konať za subdodávateľa	Bc. Gregor Hudec, [REDACTED]
Podiel subdodávky v %	50 %
Predmet subdodávky	Stavebné práce
Subdodávateľ získa zo subdodávky finančné prostriedky prevyšujúce 100.000 EUR bez DPH	☒ Áno ☐ Nie
Subdodávateľ:	
Obchodné meno:	JAPA STAV, s. r. o.
Sídlo:	Rosina 611, 013 22 Rosina
IČO:	44 013 795
Meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia osoby oprávnenej konať za subdodávateľa	Jaroslav Pavela, [REDACTED]
Podiel subdodávky v %	2,5 %
Predmet subdodávky	Odborník č. 4 -- Klmpiar
Subdodávateľ získa zo subdodávky finančné prostriedky prevyšujúce 100.000 EUR bez DPH	☐ Áno ☒ Nie
Subdodávateľ:	
Obchodné meno:	GAJOS, s.r.o.
Sídlo:	M. Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO:	36 376 981
Meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia osoby oprávnenej konať za subdodávateľa	Gabriel Šimko, [REDACTED]
Podiel subdodávky v %	0,01 %

Predmet subdodávky	Odborník č. 5 – BOZP technik
Subdodávateľ získa zo subdodávky finančné prostriedky prevyšujúce 100.000 EUR bez DPH	☐ Áno ☒ Nie

V Žiline, dňa 09.12.2024

Bc. Gregor Hudec, predseda predstavenstva

Príloha č. 6 ZoD Zoznam odborne spôsobilých osôb		
Titul, Meno a Priezvisko	Odborne spôsobilá osoba	Vzťah k zhotoviteľovi
Ing. Zuzana Kohútová	Stavbyvedúci	zamestnanec zhotoviteľa
Miroslav Chmúra	Elektrotechnik	uzatvorená dohoda o vykonaní práce so zhotoviteľom
Jozef Poliaček	viazač bremien	zamestnanec zhotoviteľa
Jaroslav Pavela	klampiar	zamestnanec poskytovateľa kapacít JAPA STAV
Ing. Ondrej Robota	BOZP technik	zamestnanec poskytovateľa kapacít GAJOS
Marián Valjent	lešenár	zamestnanec zhotoviteľa
Tomáš Dubovický	lešenár	zamestnanec zhotoviteľa
Marek Janiček	lešenár	zamestnanec zhotoviteľa
Peter Baník	zdvíhacie zariadenia	zamestnanec zhotoviteľa

V Žiline, dňa 09.12.2024

Príloha č. 6
.....

Bc. Gregor Hudec, predseda predstavenstva