

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: SO
Stavba: Obnova multifunkčnej budovy v obci Žalobín

JKSO: 801 32
Miesto: Obec Žalobín
CPV: 45000000-7

KS:
Dátum: 9.1.2025
CPA:

Objednávateľ:
Obec Žalobín, Žalobín 144, 094 03 Žalobín, IČO: 00

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO: 44 886 021
IČ DPH: SK 2022857749

Projektant:
Ing. arch. Pavol Škombár

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
J.H.

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:
"K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. zmluvy o dielo. Rozdiely uviesť pod čiaru.
Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má pomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceniť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovaní a užívateľnosti stavebného diela.
Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie.
Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stavebných nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu.
Výmeny materiálov je potrebné prekonzultovať s architektom a investorom. Pri materiáloch uvedených všeobecne dodávateľ špecifikuje konkrétny uvažovaný druh. Rozpočet bol spracovaný na základe projektovej dokumentácie.

Náklady z rozpočtov	385 610,86
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	385 610,86
---------------------	-------------------

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	0,00	0,00
znižená	23,00%	385 610,86	88 690,50

Cena s DPH	v	EUR	474 301,36
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
DAG SLOVAKIA, a. s.

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: SO

Stavba: Obnova multifunkčnej budovy v obci Žalobín

Miesto: Obec Žalobín

Dátum: 09.01.2025

Objednávateľ: Obec Žalobín, Žalobín 144, 094 03 Žalobín, IČO: 00

Projektant: Ing. arch. Pavol Škombár

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ: J.H.

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	385 610,86	474 301,36
A	energetické aktivity	325 946,83	400 914,60
A1	Zateplenie	234 504,03	288 439,96
1	Zlepšenie tepelnej ochrany obvodových stien a stropu nad vonkajším prostredím	47 844,32	58 848,51
2	Zlepšenie tepelnej ochrany otvorových konštrukcií	30 154,42	37 089,94
3	Zlepšenie tepelnej ochrany vnútorných konštrukcií oddeľujúcich vykurované a nevykurované priestory	156 505,29	192 501,51
A2	Vlhkosť	9 209,72	11 327,96
1	Sanácia vlhkosti stien	9 209,72	11 327,96
A3	Adaptačné opatrenia	6 800,00	8 364,00
1	Inštalácia tieniacej techniky alebo iných tieniacich prvkov za účelom zníženia spotreby energie, ...	6 800,00	8 364,00
A4	Vykurovanie	51 850,53	63 776,15
A1	Výmena/inštalácia zdroja tepla	37 009,78	45 522,03
A2	Výmena/inštalácia vykurovacieho systému	14 840,75	18 254,12
A5	Príprava teplej vody	8 135,09	10 006,16
A6	Vetrание a chladenie	906,00	1 114,38
01	Inštalácia alebo výmena systémov chladenia, ktoré majú preukázateľný vplyv na zlepšenie energ...	906,00	1 114,38
A8	Obnoviteľné zdroje energie	14 541,46	17 886,00
1	Instalácia fotovoltických systémov za účelom výroby elektrickej energie pre vlastnú spotrebu budov	14 541,46	17 886,00
B	iné aktivity	38 416,70	47 252,54
B1	Aktivity realizované na budove	38 416,70	47 252,54
1	Obnova vonkajších povrchových úprav a otvorových konštrukcií bez zlepšenia tepelnoizolačných vlast..	2 287,61	2 813,76
2	Obnova stavebných konštrukcií budovy, ktorá nemá vplyv na energetickú hospodárnosť budovy	21 467,14	26 404,58
3	Odborné plynové zariadenie	1 054,47	1 297,00
4	Vnútorné rozvody inžinierskych sietí okrem vykurovania a teplej vody	13 607,48	16 737,20
B2	Dalšie aktivity	21 247,33	26 134,22
1	Realizácia ďalších relevantných aktivít bez pozitívneho vplyvu na energetickú hospodárnosť budovy...	21 247,33	26 134,22
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatné náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	385 610,86	474 301,36

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova multifunkčnej budovy v obci Žalobín

Objekt:

A - energetické aktivity

Časť:

A1 - Zateplenie

Úroveň 3:

1 - Zlepšenie tepelnej ochrany obvodových stien a stropu nad vonkajším prostredím

JKSO:

Miesto:

Obec Žalobín

CPV:

45000000-7

KS:

Dátum:

09.01.2025

CPA:

Objednávateľ:

Obec Žalobín, Žalobín 144, 094 03 Žalobín, IČO: 00

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO:

44 886 021

IČ DPH:

SK 2022857749

Projektant:

Ing. arch. Pavol Škombár

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

J.H.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

"K správne nacenieniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. zmluvy o dielo. Rozdiely uviesť pod čiaru. Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má pomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceniť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovaní a užívateľnosti stavebného diela. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stavebných nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu. Výmeny materiálov je potrebné prekonzultovať s architektom a investorom. Pri materiáloch uvedených všeobecne dodávateľ špecifikuje konkrétny uvažovaný druh. Rozpočet bol spracovaný na základe projektovej dokumentácie.

Náklady z rozpočtu

47 844,32

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

47 844,32

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

DPH

Cena s DPH

v EUR

58 848,51

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova multifunkčnej budovy v obci Žalobín

Objekt:

A - energetické aktivity

Časť:

A1 - Zateplenie

Úroveň 3:

1 - Zlepšenie tepelnej ochrany obvodových stien a stropu nad vonkajším prostredím

Miesto:

Obec Žalobín

Dátum:

09.01.2025

Objednávateľ:

Obec Žalobín, Žalobín 144, 094 03 Žalobín, IČO: 00

Projektant:

Ing. arch. Pavol
Škombár

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

J.H.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

47 844,32

HSV - Práce a dodávky HSV	38 178,59
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	28 059,50
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	9 822,83
99 - Presun hmôt HSV	296,26
M - Práce a dodávky M	8 316,25
21-M - Elektromontáže	8 316,25
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	1 349,48

2) Ostatné náklady

0,00

GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťaženie podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

47 844,32

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova multifunkčnej budovy v obci Žalobín

Objekt:

A - energetické aktivity

Časť:

A1 - Zateplenie

Úroveň 3:

2 - Zlepšenie tepelnej ochrany otvorových konštrukcií

JKSO:

Miesto: Obec Žalobín

KS:

Dátum: 09.01.2025

Objednávateľ:

Obec Žalobín, Žalobín 144, 094 03 Žalobín, IČO: 00

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO:

44 886 021

IČ DPH:

SK 2022857749

Projektant:

Ing. arch. Pavol Škombár

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

J.H.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

"K správne naceneni výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. zmluvy o dielo. Rozdiely uviesť pod čiaru. Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má pomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceníť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovaní a užívateľnosti stavebného diela. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovro rozšpecifikovať a naceníť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stavebných nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu. Výmeny materiálov je potrebné prekonzultovať s architektom a investorom. Pri materiáloch uvedených všeobecne dodávateľ špecifikuje konkrétny uvažovaný druh. Rozpočet bol spracovaný na základe projektovej dokumentácie.

Náklady z rozpočtu

30 154,42

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

30 154,42

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

Cena s DPH

v EUR

37 089,94

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova multifunkčnej budovy v obci Žalobín

Objekt:

A - energetické aktivity

Časť:

A1 - Zateplenie

Úroveň 3:

2 - Zlepšenie tepelnej ochrany otvorových konštrukcií

Miesto:

Obec Žalobín

Dátum:

09.01.2025

Objednávateľ:

Obec Žalobín, Žalobín 144, 094 03 Žalobín, IČO: 00

Projektant:

Ing. arch. Pavol

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

Škombár

J.H.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

30 154,42

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 585,72

HSV - HSV

6 098,93

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

6 068,03

99 - Presun hmôt HSV

30,90

PSV - Práce a dodávky PSV

22 469,77

764 - Konštrukcie klampiarske

904,00

766 - Konštrukcie stolárske

21 565,77

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

30 154,42

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova multifunkčnej budovy v obci Žalobín

Objekt:

A - energetické aktivity

Časť:

A1 - Zateplenie

Úroveň 3:

3 - Zlepšenie tepelnej ochrany vnútorných konštrukcií oddeľujúcich vykurované a nevykurované priestory

JKSO:

801 32

Miesto:

Obec Žalobín

KS:

Dátum:

09.01.2025

Objednávateľ:

Obec Žalobín, Žalobín 144, 094 03 Žalobín, IČO: 00

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO:

44 886 021

IČ DPH:

SK 2022857749

Projektant:

Ing. arch. Pavol Škombár

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

J.H.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

"K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. zmluvy o dielo. Rozdiely uviesť pod čiaru. Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má pomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceníť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovaní a užívateľnosti stavebného diela. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceníť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stavebných nákladov dodávateľ naceníť rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu. Výmeny materiálov je potrebné prekonzultovať s architektom a investorom. Pri materiáloch uvedených všeobecne dodávateľ špecifikuje konkrétny uvažovaný druh. Rozpočet bol spracovaný na základe projektovej dokumentácie.

Náklady z rozpočtu

156 505,29

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

156 505,29

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

DPH

Cena s DPH

v EUR

192 501,51

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova multifunkčnej budovy v obci Žalobín

Objekt:

A - energetické aktivity

Časť:

A1 - Zateplenie

Úroveň 3:

3 - Zlepšenie tepelnej ochrany vnútorných konštrukcií oddeľujúcich vykurované a nevykurované priestory

Miesto:

Obec Žalobín

Dátum:

09.01.2025

Objednávateľ:

Obec Žalobín, Žalobín 144, 094 03 Žalobín, IČO: 00

Projektant:

Ing. arch. Pavol Škombár

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

J.H.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

156 505,29

HSV - Práce a dodávky HSV

22 551,81

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

5 567,91

4 - Vodorovné konštrukcie

5 893,46

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

10 512,16

99 - Presun hmôt HSV

578,28

PSV - Práce a dodávky PSV

133 953,48

713 - Izolácie tepelné

23 934,59

762 - Konštrukcie tesárske

45 825,18

763 - Konštrukcie - drevostavby

27 760,18

764 - Konštrukcie klampiarske

23 305,19

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

1 327,75

775 - Podlahy vlysové a parketové

5 648,39

783 - Nátery

3 363,17

784 - Maľby

2 789,03

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

156 505,29

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova multifunkčnej budovy v obci Žalobín

Objekt:

A - energetické aktivity

Časť:

A2 - Vlhkosť

Úroveň 3:

1 - Sanácia vlhkosti stien

JKSO:

Miesto: Obec Žalobín

KS:

Dátum: 09.01.2025

Objednávateľ:

Obec Žalobín, Žalobín 144, 094 03 Žalobín, IČO: 00

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO:

44 886 021

IČ DPH:

SK 2022857749

Projektant:

Ing. arch. Pavol Škombár

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

J.H.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

"K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. zmluvy o dielo. Rozdiely uviesť pod čiaru. Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má pomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceníť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovaní a užívateľnosti stavebného diela. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceníť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stavebných nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu. Výmeny materiálov je potrebné prekonzultovať s architektom a investorom. Pri materiáloch uvedených všeobecne dodávateľ špecifikuje konkrétny uvažovaný druh. Rozpočet bol spracovaný na základe projektovej dokumentácie.

Náklady z rozpočtu

9 209,72

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

9 209,72

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

DPH

Cena s DPH

v EUR

11 327,96

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova multifunkčnej budovy v obci Žalobín

Objekt:

A - energetické aktivity

Časť:

A2 - Vlhkosť

Úroveň 3:

1 - Sanácia vlhkosti stien

Miesto:

Obec Žalobín

Dátum:

09.01.2025

Objednávateľ:

Obec Žalobín, Žalobín 144, 094 03 Žalobín, IČO: 00

Projektant:

Ing. arch. Pavol

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

Škombár
J.H.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

9 209,72

HSV - Práce a dodávky HSV

7 258,38

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

6 967,60

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

239,07

99 - Presun hmôt HSV

51,71

PSV - Práce a dodávky PSV

1 951,34

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

1 951,34

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

9 209,72

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova multifunkčnej budovy v obci Žalobín

Objekt:

A - energetické aktivity

Časť:

A3 - Adaptačné opatrenia

Úroveň 3:

1 - Inštalácia tieniacej techniky alebo iných tieniacich prvkov za účelom zníženia spotreby energie, ...

JKSO:

80314

Miesto:

Obec Žalobín

KS:

Dátum:

09.01.2025

Objednávateľ:

Obec Žalobín, Žalobín 144, 094 03 Žalobín, IČO: 00

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO:

44 886 021

IČ DPH:

SK 2022857749

Projektant:

Ing. arch. Pavol Škombár

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

J.H.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

"K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. zmluvy o dielo. Rozdiely uviesť pod čiaru. Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má pomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceníť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovaní a užívateľnosti stavebného diela. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceníť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stavebných nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu. Výmeny materiálov je potrebné prekonzultovať s architektom a investorom. Pri materiáloch uvedených všeobecne dodávateľ špecifikuje konkrétny uvažovaný druh. Rozpočet bol spracovaný na základe projektovej dokumentácie.

Náklady z rozpočtu

6 800,00

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

6 800,00

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

DPH

Cena s DPH

v EUR

8 364,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova multifunkčnej budovy v obci Žalobín

Objekt:

A - energetické aktivity

Časť:

A3 - Adaptačné opatrenia

Úroveň 3:

**1 - Inštalácia tieniacej techniky alebo iných tieniacich prvkov za účelom
zniženia spotreby energie, ...**

Miesto:

Obec Žalobín

Dátum:

09.01.2025

Objednávateľ:

Obec Žalobín, Žalobín 144, 094 03 Žalobín, IČO: 00

Projektant:

Ing. arch. Pavol
Škombár

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

J.H.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

6 800,00

HZS - Tieniaca technika

6 800,00

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

6 800,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Obnova multifunkčnej budovy v obci Žalobín
Objekt:
A - energetické aktivity
Časť:
A4 - Vykurovanie
Úroveň 3:

A1 - Výmena/inštalácia zdroja tepla

JKSO:
Miesto: Žalobín, p.č. KN-C 259/3, 261

KS:
Dátum: 09.01.2025

Objednávateľ:
Obec Žalobín, Žalobín 144, 094 03 Žalobín

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO: 44 886 021
IČ DPH: SK 2022857749

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	37 009,78
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	37 009,78

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			

Cena s DPH	v EUR	45 522,03
------------	-------	-----------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova multifunkčnej budovy v obci Žalobín

Objekt:

A - energetické aktivity

Časť:

A4 - Vykurovanie

Úroveň 3:

A1 - Výmena/inštalácia zdroja tepla

Miesto:

Žalobín, p.č. KN-C 259/3, 261

Dátum:

09.01.2025

Objednávateľ:

Obec Žalobín, Žalobín 144, 094 03 Žalobín

Projektant:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

37 009,78

HSV - Práce a dodávky HSV	24,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	24,00
713 - Izolácie tepelné	137,94
PSV - Práce a dodávky PSV	34 806,84
731 - Ústredné kúrenie - kotolne	25 424,74
732 - Ústredné kúrenie, strojovne	6 013,46
733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	1 597,13
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	1 771,51
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	296,00
OST - Ostatné	1 745,00

2) Ostatné náklady

0,00

GZS	0,00
Mimostaven. doprava	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Klimatické vplyvy	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

37 009,78

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova multifunkčnej budovy v obci Žalobín

Objekt:

A - energetické aktivity

Časť:

A4 - Vykurovanie

Úroveň 3:

A2 - Výmena/inštalácia vykurovacieho systému

JKSO:

Miesto: Žalobín, p.č. KN-C 259/3, 261

KS:

Dátum: 09.01.2025

Objednávateľ:

Obec Žalobín, Žalobín 144, 094 03 Žalobín

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO:

44 886 021

IČ DPH:

SK 2022857749

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	14 840,75
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	14 840,75

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			

Cena s DPH	v EUR	18 254,12
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova multifunkčnej budovy v obci Žalobín

Objekt:

A - energetické aktivity

Časť:

A4 - Vykurovanie

Úroveň 3:

A2 - Výmena/inštalácia vykurovacieho systému

Miesto:

Žalobín, p.č. KN-C 259/3, 261

Dátum:

09.01.2025

Objednávateľ:

Obec Žalobín, Žalobín 144, 094 03 Žalobín

Projektant:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

14 840,75

HSV - Práce a dodávky HSV	837,14
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	837,14
PSV - Práce a dodávky PSV	11 520,04
733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	5 246,13
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	1 073,06
735 - Ústredné kúrenie, vykurovacie telesá	5 200,85
M - Práce a dodávky M	288,00
36-M - Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení	288,00
23-M - Montáže potrubia	2 019,57
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	176,00

2) Ostatné náklady

0,00

GZS	0,00
Mimostaven. doprava	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Klimatické vplyvy	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

14 840,75

Stavba:

Objekt:

Cast:

JKSO:

KS:

Objednávateľ:

IČO:

Zhotovitel':

ICO:

44 886 021

IČ DPH:

SK 2022857749

Projektant:

 IClO_2

IČ DPH:

Spracovateľ:

ICO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena s DPH	v	EUR	10 006,16
------------	---	-----	-----------

Projektant

Spracovatel'

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotovitel'

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova multifunkčnej budovy v obci Žalobín

Objekt:

A - energetické aktivity

Časť:

A5 - Príprava teplej vody

Miesto:

Žalobín, p.č. KN-C 259/3, 261

Dátum:

09.01.2025

Objednávateľ:

Obec Žalobín, Žalobín 144, 094 03 Žalobín

Projektant:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

8 135,09

HSV - Práce a dodávky HSV	302,15
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	104,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	198,15
PSV - Práce a dodávky PSV	6 824,94
713 - Izolácie tepelné	224,69
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	50,55
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	3 372,19
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	3 146,96
734 - Ústredné kúrenie - armatúry	30,55
23-M - Montáže potrubia	1 008,00

2) Ostatné náklady

0,00

GZS	0,00
Mimostaven. doprava	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Klimatické vplyvy	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

8 135,09

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova multifunkčnej budovy v obci Žalobín

Objekt:

A - energetické aktivity

Časť:

A6 - Vetrание a chladenie

Úroveň 3:

01 - Inštalácia alebo výmena systémov chladenia, ktoré majú preukázateľný vplyv na zlepšenie energ...

JKSO:

801 32

Miesto:

Obec Žalobín

KS:

Dátum:

09.01.2025

Objednávateľ:

Obec Žalobín, Žalobín 144, 094 03 Žalobín, IČO: 00

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO:

44 886 021

IČ DPH:

SK 2022857749

Projektant:

Ing. arch. Pavol Škombár

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

J.H.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

906,00

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

906,00

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

DPH

Cena s DPH

v EUR

1 114,38

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova multifunkčnej budovy v obci Žalobín

Objekt:

A - energetické aktivity

Časť:

A8 - Obnoviteľné zdroje energie

Úroveň 3:

1 - Inštalácia fotovoltaických systémov za účelom výroby elektrickej energie pre vlastnú spotrebu budovy

JKSO:

Miesto: Obec Žalobín

KS:

Dátum: 09.01.2025

Objednávateľ:

Obec Žalobín, Žalobín 144, 094 03 Žalobín, IČO: 00

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO:

44 886 021

IČ DPH:

SK 2022857749

Projektant:

Ing. arch. Pavol Škombár

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

J.H.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

"K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. zmluvy o dielo. Rozdiely uviesť pod čiaru. Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má pomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceníť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovaní a užívateľnosti stavebného diela. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceníť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stavebných nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu. Výmeny materiálov je potrebné prekonzultovať s architektom a investorom. Pri materiáloch uvedených všeobecne dodávateľ špecifikuje konkrétny uvažovaný druh. Rozpočet bol spracovaný na základe projektovej dokumentácie.

Náklady z rozpočtu

14 541,46

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

14 541,46

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

DPH

Cena s DPH

v EUR

17 886,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova multifunkčnej budovy v obci Žalobín

Objekt:

A - energetické aktivity

Časť:

A8 - Obnoviteľné zdroje energie

Úroveň 3:

**1 - Inštalácia fotovoltaických systémov za účelom výroby elektrickej energie
pre vlastnú spotrebu budovy**

Miesto:

Obec Žalobín

Dátum:

09.01.2025

Objednávateľ:

Obec Žalobín, Žalobín 144, 094 03 Žalobín, IČO: 00

Projektant:

Ing. arch. Pavol
Škombár

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

J.H.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

14 541,46

21-M - Elektromontáže

13 166,47

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

1 374,99

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Mimostaven. doprava

0,00

Sťaženie podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Klimatické vplyvy

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

14 541,46

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova multifunkčnej budovy v obci Žalobín

Objekt:

B - iné aktivity

Časť:

B1 - Aktivity realizované na budove

Úroveň 3:

1 - Obnova vonkajších povrchových úprav a otvorových konštrukcií bez zlepšenia tepelnoizolačných vlast..

JKSO:

801 32

Miesto:

Obec Žalobín

KS:

Dátum:

09.01.2025

Objednávateľ:

Obec Žalobín, Žalobín 144, 094 03 Žalobín, IČO: 00

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO:

44 886 021

IČ DPH:

SK 2022857749

Projektant:

Ing. arch. Pavol Škombár

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

J.H.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

"K správne naceneni výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. zmluvy o dielo. Rozdiely uviesť pod čiaru. Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má pomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceníť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudování a užívateľnosti stavebného diela. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceníť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stavebných nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu. Výmeny materiálov je potrebné prekonzultovať s architektom a investorom. Pri materiáloch uvedených všeobecne dodávateľ špecifikuje konkrétny uvažovaný druh. Rozpočet bol spracovaný na základe projektovej dokumentácie.

Náklady z rozpočtu

2 287,61

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

2 287,61

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

DPH

Cena s DPH

v EUR

2 813,76

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova multifunkčnej budovy v obci Žalobín

Objekt:

B - iné aktivity

Časť:

B1 - Aktivity realizované na budove

Úroveň 3:

1 - Obnova vonkajších povrchových úprav a otvorových konštrukcií bez zlepšenia tepelnoizolačných vlast..

Miesto:

Obec Žalobín

Dátum:

09.01.2025

Objednávateľ:

Obec Žalobín, Žalobín 144, 094 03 Žalobín, IČO: 00

Projektant:

Ing. arch. Pavol
Škombár

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

J.H.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

2 287,61

PSV - Práce a dodávky PSV

2 287,61

764 - Konštrukcie klampiarske

2 287,61

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

2 287,61

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova multifunkčnej budovy v obci Žalobín

Objekt:

B - iné aktivity

Časť:

B1 - Aktivity realizované na budove

Úroveň 3:

2 - Obnova stavebných konštrukcií budovy, ktorá nemá vplyv na energetickú hospodárnosť budovy

JKSO:

801 32

Miesto:

Obec Žalobín

KS:

Dátum:

09.01.2025

Objednávateľ:

Obec Žalobín, Žalobín 144, 094 03 Žalobín, IČO: 00

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO:

44 886 021

IČ DPH:

SK 2022857749

Projektant:

Ing. arch. Pavol Škombár

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

J.H.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

"K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. zmluvy o dielo. Rozdiely uviesť pod čiaru. Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má pomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceníť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovaní a užívateľnosti stavebného diela. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceníť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stavebných nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu. Výmeny materiálov je potrebné prekonzultovať s architektom a investorom. Pri materiáloch uvedených všeobecne dodávateľ špecifikuje konkrétny uvažovaný druh. Rozpočet bol spracovaný na základe projektovej dokumentácie.

Náklady z rozpočtu

21 467,14

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

21 467,14

Základ dane

Sadzbá dane

Výška dane

DPH

Cena s DPH

v EUR

26 404,58

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova multifunkčnej budovy v obci Žalobín

Objekt:

B - iné aktivity

Časť:

B1 - Aktivity realizované na budove

Úroveň 3:

2 - Obnova stavebných konštrukcií budovy, ktorá nemá vplyv na energetickú hospodárnosť budovy

Miesto:

Obec Žalobín

Dátum:

09.01.2025

Objednávateľ:

Obec Žalobín, Žalobín 144, 094 03 Žalobín, IČO: 00

Projektant:

Ing. arch. Pavol Škombár

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

J.H.

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu 21 467,14

HSV - Práce a dodávky HSV	7 445,53
2 - Zakladanie	220,78
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	5 185,61
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 453,37
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	166,50
99 - Presun hmôt HSV	419,27
PSV - Práce a dodávky PSV	14 021,61
761 - Konštrukcie sklobetónové	302,66
4 - Vodorovné konštrukcie	589,84
766 - Konštrukcie stolárske	6 289,20
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	2 742,48
771 - Podlahy z dlaždíc	454,77
784 - Maľby	3 618,26

2) Ostatné náklady 0,00

GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 21 467,14

Stavba:

Objekt:

B - iné aktivity

Cast:

B1 - Aktivita realizovaná na budove

Úroveň 3:

3 - Odberné plynové zariadenie

JKSO:

Miesto: Žalobín, p.č. KN-C 259/3, 261

KS:

Dátum: 09.01.2025

Objednávateľ:

Obec Žalobín, Žalobín 144, 094 03 Žalobín

ICO:

IČ DPH:

Zhotovitel':

DAG SLOVAKIA, a. s.

ICO:

44 886 021

IČ DPH:

SK 2022857749

Projektant:

 $\text{I}\ddot{\text{C}}\text{O:}$

IČ DPH:

Spracovateľ:

ICO:

IČ DPH:

Poznámka:

DPH

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotovitel'

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova multifunkčnej budovy v obci Žalobín

Objekt:

B - iné aktivity

Časť:

B1 - Aktivity realizované na budove

Úroveň 3:

3 - Odborné plynové zariadenie

Miesto:

Žalobín, p.č. KN-C 259/3, 261

Dátum:

09.01.2025

Objednávateľ:

Obec Žalobín, Žalobín 144, 094 03 Žalobín

Projektant:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

1 054,47

PSV - Práce a dodávky PSV

410,93

723 - Zdravotechnika - plynovod

360,92

725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety

40,95

783 - Dokončovacie práce - nátery

9,06

M - M

591,54

23-M - Montáže potrubia

591,54

OST - Ostatné

52,00

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Mimostaven. doprava

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Klimatické vplyvy

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1 054,47

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova multifunkčnej budovy v obci Žalobín

Objekt:

B - iné aktivity

Časť:

B1 - Aktivity realizované na budove

Úroveň 3:

4 - Vnútorne rozvody inžinierskych sietí okrem vykurovania a teplej vody

JKSO: 801 32
Miesto: Obec Žalobín

KS:
Dátum: 09.01.2025

Objednávateľ:
Obec Žalobín, Žalobín 144, 094 03 Žalobín, IČO: 00

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO: 44 886 021
IČ DPH: SK 2022857749

Projektant:
Ing. arch. Pavol Škombár

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
J.H.

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	13 607,48
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	13 607,48

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			

Cena s DPH	v EUR	16 737,20
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova multifunkčnej budovy v obci Žalobín

Objekt:

B2 - Ďalšie aktivity

Časť:

1 - Realizácia ďalších relevantných aktivít bez pozitívneho vplyvu na energetickú hospodárnosť budovy...

JKSO: 801 32
Miesto: Obec Žalobín

KS:
Dátum: 09.01.2025

Objednávateľ:
Obec Žalobín, Žalobín 144, 094 03 Žalobín, IČO: 00

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO: 44 886 021
IČ DPH: SK 2022857749

Projektant:
Ing. arch. Pavol Škombár

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
J.H.

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

"K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. zmluvy o dielo. Rozdiely uviesť pod čiaru. Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má pomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceníť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovaní a užívateľnosti stavebného diela. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceníť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stavebných nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu. Výmeny materiálov je potrebné prekonzultovať s architektom a investorom. Pri materiáloch uvedených všeobecne dodávateľ špecifikuje konkrétny uvažovaný druh. Rozpočet bol spracovaný na základe projektovej dokumentácie.

Náklady z rozpočtu	21 247,33
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	21 247,33

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			

Cena s DPH	v EUR	26 134,22
-------------------	--------------	------------------

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova multifunkčnej budovy v obci Žalobín

Objekt:

B2 - Dalšie aktivity

Časť:

1 - Realizácia ďalších relevantných aktivít bez pozitívneho vplyvu na energetickú hospodárnosť budovy...

Miesto:

Obec Žalobín

Dátum:

09.01.2025

Objednávateľ:

Obec Žalobín, Žalobín 144, 094 03 Žalobín, IČO: 00

Projektant:

Ing. arch. Pavol
Škombár

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

J.H.

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu 21 247,33

HSV - Práce a dodávky HSV 11 506,32

1 - Zemné práce	1 056,26
2 - Zakladanie	1 343,58
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	2 003,70
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	74,75
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	6 469,49
99 - Presun hmôt HSV	558,54

PSV - Práce a dodávky PSV 9 526,06

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	1 326,12
766 - Konštrukcie stolárske	4 960,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	324,00
771 - Podlahy z dlaždíc	1 605,01
776 - Podlahy povlakové	1 310,93

M - Práce a dodávky M 214,95

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	214,95
--	--------

2) Ostatné náklady 0,00

GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 21 247,33

ZOZNAM FIGÚR

Kód: SO
Stavba: Obnova multifunkčnej budovy v obci Žalobín

Dátum: 09.01.2025

Kód	Popis	MJ	Výmera
A/ A4/ A2 Výmena/inštalácia vykurovacieho systému			
h3000	herz 3000	ks	0,000
Použitie figúry:			
734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	38,000
734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	19,000
735000912	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	19,000
735153300	Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies s príplatkom 8 %	ks	19,000
735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou	ks	19,000
L	dĺžka lešenia	m	50,000
Použitie figúry:			
941944831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového bez podláh šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	50,000
941955003.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	50,000
943943292.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac používania lešenia priestorového ľahkého bez podláh výšky do 10 m a nad 10 do 22 m	m3	75,000
943955021.S	Montáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do do 10 m	m2	50,000
ts	ts 90 / rl 5	ks	19,000
Použitie figúry:			
230040005.S	Montáž závitových dielov G 3/4"	ks	38,000
734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	38,000
734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	19,000
735000912	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	19,000
735153300	Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies s príplatkom 8 %	ks	19,000
735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou	ks	19,000
1392300	Ventil do spiatocky RL-5 DN 10, priamy, s prednastavením, s možnosťou napúšťania, vypúšťania a uzavretia, prípojka na vykurovacie teleso s kužellovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom alebo ekvivalent	ks	19,000
1624401	Adaptér pre prípojku na ocelovú rúru 3/4"	ks	38,000
1772390	Ventil TS-90 DN 10, termostatický, priamy, prípojka na vykurovacie teleso s kužellovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom alebo ekvivalent	ks	19,000
1923006	Hlavica termostatická "Design" závit M 28 x 1,5, s kvapalinovým snímačom a polohou "0", nastaviteľná protimrazová ochrana pri cca 6°C, teplotný rozsah 6 - 30 °C alebo ekvivalent	ks	19,000
316170046400.S	Prechodka s vonkajším závitom d 15 mm - 3/4" lisovacia, uhlíková oceľ	ks	38,000
vua	vua	ks	0,000
Použitie figúry:			
230040005.S	Montáž závitových dielov G 3/4"	ks	38,000
734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	38,000
734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	19,000
735000912	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	19,000
735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou	ks	19,000
1923006	Hlavica termostatická "Design" závit M 28 x 1,5, s kvapalinovým snímačom a polohou "0", nastaviteľná protimrazová ochrana pri cca 6°C, teplotný rozsah 6 - 30 °C alebo ekvivalent	ks	19,000
A/ A5 Príprava teplej vody			
d	drezy	ks	0,000
Použitie figúry:			
722220121.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	4,000
722221085.S	Montáž guľového kohúta závitového s filtrom G 1/2	ks	13,000
725829201.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	4,000
d20	20 t+ctv+tv	m	63,000
Použitie figúry:			
713482305	Montáž trubíc hr. do 13 mm, vnút.priemer 22 - 42 mm	m	75,000
722171132.S	Plasthlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 20 mm (vrátane odbočiek, kolien, redukcií)	m	63,000
722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	m	75,000
722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	75,000
283310002800.S	Izolačná PE trubica dxhr. 20x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	63,000

Kód	Popis	MJ	Výmera
d26	26	m	10,000
Použitie figúry:			
713482305	Montáž trubíc hr. do 13 mm, vnút.priemer 22 - 42 mm	m	75,000
722171133.S	Plasthlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 25/26 mm (vrátane odbočiek, kolien, redukcií)	m	10,000
722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	m	75,000
722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	75,000
283310003100.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	10,000
D32	32	m	2,000
Použitie figúry:			
713482305	Montáž trubíc hr. do 13 mm, vnút.priemer 22 - 42 mm	m	75,000
722171134.S	Plasthlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 32 mm (vrátane odbočiek, kolien, redukcií)	m	2,000
722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	m	75,000
722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	75,000
283310003200.S	Izolačná PE trubica dxhr. 32x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	2,000
d40	40tka	m	0,000
Použitie figúry:			
713482305	Montáž trubíc hr. do 13 mm, vnút.priemer 22 - 42 mm	m	75,000
722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	m	75,000
722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	75,000
P	pisoiare	ks	0,000
Použitie figúry:			
722220111.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	5,000
p32	dn 32 požiarne	m	0,000
Použitie figúry:			
713482305	Montáž trubíc hr. do 13 mm, vnút.priemer 22 - 42 mm	m	75,000
722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	m	75,000
722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	75,000
p40	dn 40 ocel	m	0,000
Použitie figúry:			
713482305	Montáž trubíc hr. do 13 mm, vnút.priemer 22 - 42 mm	m	75,000
722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	m	75,000
722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	75,000
s	sprcha	ks	0,000
Použitie figúry:			
722220121.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	4,000
u	umyvadla	ks	4,000
Použitie figúry:			
722220121.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	4,000
722221085.S	Montáž guľového kohúta závitového s filtrom G 1/2	ks	13,000
725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	4,000
725219401.S	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	4,000
725829201.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	4,000
551450003500.S	Batéria umývadlová nástenná páková	ks	4,000
VL	vylevky	ks	0,000
Použitie figúry:			
722220121.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	4,000
725829201.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	4,000
WC	WC	ks	5,000
Použitie figúry:			
722220111.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	5,000
722221085.S	Montáž guľového kohúta závitového s filtrom G 1/2	ks	13,000
725119307.S	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s rovným odpadom	ks	5,000