

Číslo zmluvy :
Dátum zverejnenia :
Dátum účinnosti :

ZMLUVA O DIELO č. 54/2025

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

Zmluvné strany

Názov: Mesto Holíč
Sídlo: Bratislavská 271/5, 908 51 Holíč, Slovenská republika
Štatutárny zástupca: PhDr. Zdenko Čambal, PhD., primátor mesta Holíč
IČO: 00309541
DIČ: 2021086727
Bankové spojenie : Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK23 0200 0000 0050 7341 2455

(ďalej aj ako „Objednávateľ“, „Prijímateľ“)

a

Názov: PMGSTAV SK, s.r.o.
Sídlo: Predmestská 8965/93, 010 01 Žilina
Štatutárny zástupca : Bc. Pavol Mucha, konateľ
IČO: 44756518
DIČ: 2022817324
bank. spojenie: VÚB Žilina
č. účtu: SK39 0200 0000 0033 6684 9651
SK46 0200 0000 0038 3901 5455
bank. spojenie: UniCredit Bank
č. účtu: SK35 1111 0000 0010 6009 9000
Zapísaný : Pri fakturácii budeme používať uvedené bankové spojenia
Osoby oprávnené konať: v OR Okresného súdu Žilina – oddiel: Sro, vložka č.: 51290/L
Vo veciach zmluvných: Bc. Pavol Mucha – konateľ
Marek Demjanovič – prokurista spoločnosti
Vo veciach technických: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý samostatne
Ing. Milan Daňo, stavbyvedúci, č. opráv: 10243*10*
tel.: +421 918 485 207, e-mail: milan.dano@pmgstav.sk

(ďalej aj ako „Zhotoviteľ“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej jednotlivo aj ako „**Zmluvná strana**“ alebo spoločne ako „**Zmluvné strany**“ uzatvárajú túto Zmluvu o dielo (ďalej len „**Zmluva**“) na realizáciu diela ako výsledku zadávania zákazky s názvom predmetu : „Rekonštrukcia NKP – Holíčsky zámok, Hospodárska budova V.“

Čl. I

Účel zmluvy

1.1 Objednávateľ vyhlásil v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 343/2015 Z. z.“) verejné obstarávanie na uskutočnenie stavebných prác postupom podľa § 110 zákona č. 343/2015 Z. z. – podlimitná zákazka Výzvu na predkladanie ponúk, predmetom ktorej je zhotovenie diela pod názvom : „Rekonštrukcia NKP - Holíčsky zámok, hospodárska budova V.“ (ďalej aj ako „Dielo“), za podmienok uvedených v Čl. II tejto Zmluvy. Do predmetného postupu zadávania zákazky predložil súťažnú ponuku aj Zhotoviteľ.

1.2 Na základe vyhodnotenia súťažných ponúk predložených v rámci predmetného postupu zadávania zákazky Zmluvné strany uzavretím tejto Zmluvy prejavujú svoju vôľu dohodnúť podmienky a spôsob realizácie Diela v zmysle vyhlásenej Výzvy na predkladanie ponúk.

Čl. II

Predmet Zmluvy

2.1 Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu ako výsledok zadávania zákazky v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z.. Zákazka sa realizuje v rámci výzvy „**na investície do kultúry, prírodného dedičstva a cestovného ruchu**“, Priorita 5P1. Moderné regióny, Opatrenie 5.1.5. Investície do kultúrneho a prírodného dedičstva, miestnej a regionálnej kultúry, manažmentu, služieb a infraštruktúry podporujúcich komunitný rozvoj a udržateľný cestovný ruch, OP Slovensko, financovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

2.2 Predmetom Zmluvy je rekonštrukcia hospodárskej budovy Holíčskeho zámku V.

Práce budú pozostávať z komplexnej rekonštrukcie budovy – výmena strechy, oprava fasády, výmena dverných a okenných konštrukcií, podláh, oprava vnútorných omietok, výmena elektriky.

Súčasťou rekonštrukcie budú aj práce, ktoré môže realizovať len reštaurátor a archeológ s príslušným oprávnením na dané práce.

2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa Dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a riadne a včas zhotovené Dielo odovzdať Objednávateľovi.

2.4 Objednávateľ sa zaväzuje Dielo zhotovené v súlade s touto Zmluvou prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi cenu podľa tejto Zmluvy. Objednávateľ za podmienok uvedených v tejto Zmluve prevezme riadne a včas ukončené Dielo bez väd a nedorobkov. Objednávateľ za podmienok uvedených v tejto Zmluve zaplatí cenu Diela.

2.5 Súčasťou Diela sú aj tie práce a dodávky, ktoré nie sú v ponuke Zhotoviteľa výslovne uvedené, ak ide o práce a dodávky, ktorých potreba vyplýva z bežnej organizácie práce Zhotoviteľa alebo, ak by bez ich vykonania stratilo Dielo charakter ucelenej dodávky alebo by neplnilo požadovaný účel alebo ak ich potreba obvykle vyplýva z povahy Diela.

Čl. III **Čas a miesto plnenia**

3.1 Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko a začať s vykonávaním realizácie Diela v lehote do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia písomnej výzvy Objednávateľa na prevzatie staveniska a zhotoviť Dielo podľa harmonogramu, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy, najneskôr do 270 kalendárnych dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska.

3.2 O odovzdaní a prevzatí staveniska v súlade s bodom 3.1 tejto Zmluvy, bude spracovaný písomný protokol, ktorý bude podpísaný osobou poverenou Objednávateľom výkonom dozoru a Zhotoviteľom. Súčasne bude vykonaný aj zápis v stavebnom denníku. Bezodôvodné odmietnutie prevzatia staveniska Zhotoviteľom sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy zo strany Zhotoviteľa a zakladá právo na odstúpenie Objednávateľa od Zmluvy.

3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu (najneskôr do jedného pracovného dňa) odo dňa zistenia skutočnosti informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá by bránila alebo sťažovala realizáciu Diela, a ktorá by mohla mať vplyv na zmluvne stanovený termín vykonania a ukončenia prác. Uvedená povinnosť sa vzťahuje aj na Objednávateľa.

3.4 V prípade, že Zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením podľa harmonogramu prác, špecifikovaných v Prílohe č. 2 k Zmluve z dôvodov na jeho strane o viac ako 5 pracovných dní alebo neinformuje Objednávateľa podľa predchádzajúceho bodu, považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy.

3.5 Ak z dôvodov na strane Objednávateľa dôjde k prerušeniu vykonávania Diela, lehota na dokončenie Diela sa predlžuje o dobu prerušenia vykonávania Diela. Doba prerušenia potvrdí oprávnená osoba Objednávateľa v stavebnom denníku, pričom je povinná uviesť presný dôvod prerušenia vykonávania Diela.

3.6 Ak vzniknú prekážky v realizácii Diela na základe podnetu tretích osôb (napr. orgány štátnej správy, správcovia sietí, petície a sťažnosti občanov a pod.), Zmluvné strany vyhotovia Dodatok k Zmluve, predmetom ktorého bude úprava času plnenia, a to o dobu od vzniku prekážky až do jej odstránenia, resp. pominutia.

3.7 Zmluvné strany sa dohodli, že Dodatkom k Zmluve predĺžia lehotu na dokončenie Diela v prípade výskytu nepriaznivých poveternostných podmienok znemožňujúcich výkon prác alebo v prípade zásahov vyššej moci, alebo iných prekážok brániacich v splnení zmluvných povinností.

3.8 Zmena termínu ukončenia prác je možná len na základe dohody Zmluvných strán alebo na základe skutočností stanovených v Zmluve. Objednávateľ môže riadne ukončené Dielo od Zhotoviteľa prevziať aj pred dohodnutým termínom na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.1 tohto Článku.

3.9 Miesto realizácie diela : Holíč, ulica Zámocká č. 391, NKP Holíčsky kaštieľ s areálom, pamiatkový objekt – stavba hospodárska budova V.

Čl. IV **Zmluvná cena**

4.1 Cena Diela je stanovená na základe cenovej ponuky Zhotoviteľa podrobne špecifikovanej podľa oceneného výkazu výmer (podrobný položkový rozpočet uvedený v Prílohe č. 1 k tejto Zmluve) vo výške :

Suma bez DPH:	707 092,78,- EUR
23% DPH:	162 631,34,- EUR
Suma s DPH:	869 724,12,- EUR

(Slovom: osemstošesťdesiatdeväťtisícisedemstodvadsaťštyri eur a dvanásť centov)

Daň z pridanej hodnoty k cene Diela bude Zhotoviteľ účtovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi účinnými ku dňu uskutočnenia zdaniteľného plnenia.

4.2 Cena Diela sa považuje za pevnú a nemennú. Zmluvné jednotkové ceny dodávaných tovarov, služieb a prác uvedené v Prílohe č.1 tejto Zmluvy zahŕňajú všetky náklady Zhotoviteľa na riadne zhotovenie Diela a platia po celú dobu plnenia.

4.3 V zmluvnej cene Diela sú zahrnuté všetky priame a nepriame náklady Zhotoviteľa spojené so zhotovením predmetného Diela vrátane všetkých výrobných, prevádzkových a administratívnych režii, ako aj nákladov na súvisiace plnenia vrátane dodávateľskej dokumentácie, revízií, skúšok, atestov a certifikátov a ďalších obdobných nákladov a režii, ktoré sú potrebné na kompletnú realizáciu všetkých zmluvných výkonov a na vykonanie Diela.

4.4 Zmluvné strany zhodne konštatujú, že cenová ponuka Zhotoviteľa bola východiskom pre dohodu Zmluvných strán o cene za Dielo. Zhotoviteľ v tejto súvislosti vyhlasuje, že jeho cenová ponuka obsahuje úplné a kompletne ocenenie Diela v zmysle predloženého rozpočtu vypracovaného podľa Prílohy č. 1 k Zmluve. Zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie ceny resp. príplatky za práce v noci, v sobotu, v nedeľu alebo v deň sviatku.

4.5 Objednávateľ má v prípade nevykonania prác a dodávok, ktoré mali byť súčasťou Diela, nárok na odpočítanie ceny týchto prác a dodávok zo zmluvnej ceny Diela.

4.6 Objednávateľ má právo zmeniť, zúžiť alebo rozšíriť rozsah jednotlivých prác a dodávok realizovaných v rámci Diela určeného touto Zmluvou – ak takáto potreba vznikne; v takom prípade sa aj pri účtovaní týchto prác a dodávok uplatňujú jednotkové zmluvné ceny určené podľa Prílohy č.1 tejto Zmluvy. Ak pôjde o také práce a dodávky, ktoré nie sú v ocenenom výkaze výmere zahrnuté, bude ich cena dohodnutá na základe cenovej kalkulácie, ktorú je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi vopred na odsúhlasenie.

Čl. V **Platobné podmienky**

5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi žiadne zálohy a preddavky na vykonanie Diela.

5.2 Cenu Diela podľa tejto Zmluvy zaplatí Objednávateľ Zhotoviteľovi na jeho účet uvedený v tejto Zmluve. Zhotoviteľ je povinný pre účely vyúčtovania zostaviť súpis skutočne vykonaných prác a dodávok, ktoré ocení podľa Prílohy č. 1. Tento súpis je Zhotoviteľ povinný odovzdávať na odsúhlasenie Objednávateľovi a osobe poverenej výkonom dozoru alebo aj ďalšej osobe poverenej Objednávateľom. Poverená osoba Objednávateľa sa k súpisu vyjadrí do 5 pracovných dní. Ak má súpis vady, vráti ho Zhotoviteľovi na prepracovanie. Odsúhlasený súpis uceleného súboru vykonaných prác a dodávok je podkladom pre fakturáciu Zhotoviteľa a musí byť priložený k faktúre.

5.3 Zhotoviteľ vystaví faktúru podľa bodu 5.2 tohto Článku za sledované obdobie raz za mesiac. Zhotoviteľ podľa bodu 5.2 tohto Článku po protokolárnom prevzatí Diela a riadnom odstránení všetkých väd a nedorobkov vystaví konečné vyúčtovanie celého Diela.

5.4 Splatnosť faktúry bez vecných a formálnych nedostatkov je 60 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. V prípade, ak Zhotoviteľom vystavená faktúra má vecné a formálne nedostatky, resp. nespĺňa náležitosti účtovného / daňového dokladu, Objednávateľ ju vráti Zhotoviteľovi na opravu / doplnenie. V takomto prípade začne plynúť nová lehota splatnosti dňom nasledujúcim po dni doručenia opravenej / dopnenej faktúry Objednávateľovi.

5.5 Zhotoviteľom predložená faktúra musí obsahovať náležitosti a prílohy vyplývajúce z tejto Zmluvy a z príslušných právnych predpisov, najmä však:

- Názov Diela
- Názov projektu : „Rekonštrukcia NKP- Holíčsky zámok, Hospodárska budova V.“, Výzva na investície do kultúry, prírodného dedičstva a cestovného ruchu, Priorita 5P1. Moderné regióny, , kód projektu : 401501B253, OP Slovensko
- Označenie Objednávateľa – názov, obchodné meno, sídlo, IČO
- Označenie Zhotoviteľa – názov, obchodné meno, sídlo, IČO
- Označenie peňažného ústavu Zhotoviteľa, IBAN Zhotoviteľa
- Číslo Zmluvy
- Predmet úhrady
- Vecne vykonané stavebné práce dokladované odsúhlasenými súpismi
- Deň zdaniteľného plnenia
- Deň vystavenia faktúry, deň odoslania a splatnosti faktúry
- Fakturovaná základná čiastka bez DPH, čiastka DPH a celková fakturovaná suma v eurách
- Meno osoby, ktorá faktúru vystavila
- Pečiatka a podpis oprávnenej osoby

5.6 V prípade záverečných faktúr (resp. konečného vyúčtovania) sú povinnými prílohami faktúr Zhotoviteľa tiež obojstranne potvrdené a podpísané protokoly o prevzatí Diela.

5.7 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúcej písomnej dohody (súhlasu) s Objednávateľom postúpiť svoje pohľadávky z tejto Zmluvy tretej osobe. Prípadné postúpenie pohľadávky (pohľadávok) bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa je neplatné.

Čl. VI

Práva a povinnosti Zmluvných strán

6.1 Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko a túto skutočnosť zaznamenajú Zmluvné strany zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný stavenisko prevziať do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia písomnej výzvy Objednávateľa na prevzatie staveniska. Ak Zhotoviteľ v danej lehote neprevezme stavenisko, dňom nasledujúcim po uplynutí tejto lehoty sa stavenisko považuje za odovzdané Objednávateľom a prevzaté Zhotoviteľom.

6.2 Zhotoviteľ si zabezpečí odberové miesta energií u správcov sietí, príp. použije mobilné zdroje energií; náklady za energie znáša Zhotoviteľ. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadiť pokynmi správcov sietí, ak budú prácami dotknuté inžinierske siete alebo sa budú vykonávať činnosti v blízkosti jestvujúcich inžinierskych sietí. Počas realizácie Diela je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť čistotu príľahlých priestorov a komunikácií. Ak je to potrebné, zabezpečí počas realizácie osvetlenie staveniska.

6.3 Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi jedno vyhotovenie projektovej dokumentácie, identické s projektovou dokumentáciou predloženou vo verejnom obstarávaní, ako aj všetky rozhodnutia a stanoviská príslušných orgánov potrebné na zhotovenie Diela najneskôr v deň odovzdania a prevzatia staveniska.

6.4 Objednávateľ zvoláva a riadi 1 x za dva týždne kontrolný deň stavby za účasti zástupcov Objednávateľa, Zhotoviteľa príp. prizvaných osôb, z ktorého sa vyhotoví záznam.

6.5 Osoba poverená Objednávateľom výkonom dozoru je oprávnená kontrolovať Dielo v každom stupni jeho zhotovovania. V prípade zistenia porušenia povinností Zhotoviteľom, má právo žiadať odstránenie väd vzniknutých vadným zhotovovaním Diela. Porušenie povinností zaznamenaná v stavebnom denníku. V prípade, že Zhotoviteľ nevyhoví v primeranej dobe požiadavkám Objednávateľa; ide o podstatné porušenie Zmluvy zo strany Zhotoviteľa.

6.6 Zhotoviteľ je povinný viesť od prvého dňa odovzdania staveniska stavebný denník, v ktorom musia byť zapisované všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie Diela v zmysle platnej stavebnej legislatívy, predkladať stavebný denník Objednávateľom poverenej osobe, sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom sa vyjadriť najneskôr do 5 pracovných dní od vykonania zápisu; inak sa má za to, že s obsahom súhlasí. V stavebnom denníku je Zhotoviteľ povinný viesť podrobný popis realizovaných výkonov.

6.7 Zhotoviteľ zabezpečí fotodokumentáciu fázy vykonávania stavebných prác na jednotlivých úsekoch za účelom zdokumentovania správnosti ich realizácie.

6.8 Ak pri zhotovovaní Diela má dôjsť k zakrytiu už vykonaných prác, je Zhotoviteľ povinný písomne vyzvať Objednávateľa na kontrolu realizovaných prác v stavebnom denníku minimálne deň vopred.

6.9 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu upozorniť Objednávateľa na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov alebo pokynov týkajúcich sa Diela, ktoré mu dal Objednávateľ počas zhotovovania Diela. Ak zistí vady na mieste, ktoré pri prevzatí staveniska neboli zjavné, a ktoré sú prekážkou riadneho zhotovenia Diela príp. za výrazne vyšších nákladov, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť Objednávateľovi a projektantovi. Ak je

to objektívne možné, Zmluvné strany za účelom odstránenia takýchto väd iniciujú zmeny Zmluvy v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z..

6.10 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať priebeh stavebných prác, dodávateľský systém, ako aj dodržiavanie všeobecných pravidiel bezpečnosti práce. Neumožnenie kontroly zo strany Zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za bezpečnosť a ochranu všetkých osôb v priestore staveniska, ochrannej zóne staveniska na verejnom priestranstve a zároveň musí vykonať také bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu osôb v okolí staveniska.

6.11 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť osobné ochranné pomôcky na ochranu zdravia pracovníkov podieľajúcich sa na realizácii Diela. Odborné práce musia byť vykonávané pracovníkmi s príslušnou kvalifikáciou; v prípade špecializovaných prác odborne zaškolených. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť riadne a preukázateľné zaškolenie všetkých pracovníkov na stavbe v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“) podľa osobitných predpisov a dodržiavanie predpisov, pokynov, zásad a pracovných postupov na zaistenie BOZP počas realizácie Diela.

6.12 Zhotoviteľ musí zabezpečiť počas realizácie Diela štandard, rozsah, kvalitu, životnosť, akosť dodávok stavených materiálov, postupov, dodaných výrobkov, ktoré budú tvoriť súčasť stavby a ktoré boli definované projektom Diela.

6.13 Zhotoviteľ je povinný rešpektovať všeobecné technické požiadavky jednotlivých stavebných prác a postupov a zhotoviť Dielo v súlade s nimi. Zhotoviteľ musí dodržiavať všetky slovenské technické normy, vyhlášky a predpisy, ktoré sa týkajú predmetného Diela. Všetky použité materiály a výrobky pri realizácii prác musia mať certifikát o preukázaní zhody platný pre Európsku úniu.

6.14 Zhotoviteľ je oprávnený vykonať Dielo prostredníctvom subdodávateľov. Zhotoviteľ sa zaväzuje byť riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania tejto Zmluvy, ak mu taká povinnosť vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 315/2016 Z. z.“). Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby jeho subdodávatelia v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) bodu 7. zákona č. 315/2016 Z. z. boli riadne zapísaní v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania subdodávateľskej zmluvy, ak im taká povinnosť vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z. z.. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho prípadní subdodávatelia splňajú podmienky účasti vo verejnom obstarávaní v súlade s § 32 ods. 1 písm. e) a písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. V prípade vykonania Diela prostredníctvom subdodávateľov Zhotoviteľ zodpovedá za vykonané práce akoby ich vykonával sám.

Zhotoviteľ je povinný na požiadanie Objednávateľa predložiť všetky zmluvy so subdodávateľmi. Zhotoviteľ je povinný koordinovať svoju činnosť na stavbe s činnosťou svojich prípadných subdodávateľov.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, najneskôr v čase uzavretia tejto Zmluvy, uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch, resp. o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa. Tieto údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia osoby oprávnenej konať sa stanú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy ako jej Príloha č. 3. V prípade zmeny údajov týkajúcich sa subdodávateľa (a v prípade nástupu nového subdodávateľa) je Zhotoviteľ povinný tieto zmeny

oznámiť Objednávateľovi, a to v lehote najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom.

6.15 Zhotoviteľ je povinný Dielo realizovať s odbornou starostlivosťou, činnosti spojené s Dielom vykonáva na vlastnú zodpovednosť, v zmysle projektovej dokumentácie, v zmysle požiadaviek Objednávateľa, správcov inžinierskych sietí a dotknutých štátnych orgánov.

6.16 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly súvisiaceho s Dielom, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

6.17 Zhotoviteľ zabezpečí likvidáciu odpadov v zmysle platných právnych predpisov po dohode s prevádzkovateľom skládky odpadov a na vlastné náklady.

6.18 Zhotoviteľ je pri odovzdaní Diela povinný usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvýšený materiál a odpady v priestore stavby tak, aby bolo možné Dielo riadne prevziať a bezpečne prevádzkovať, musí odstrániť z priestorov stavby stroje, výrobné zariadenia, materiál a odpady najneskôr do termínu odovzdania a prevzatia Diela.

Čl. VII

Osobitné ustanovenia

(odovzdanie a prevzatie Diela, zodpovednosť za vady, záruka, škoda)

7.1 Objednávateľ prevezme riadne a včas ukončené Dielo bez vád a nedorobkov. Riadnym vykonaním Diela sa rozumie riadne ukončenie Diela v súlade s touto Zmluvou a jeho odovzdanie a prevzatie Objednávateľom; dokladom o odovzdaní a prevzatí Diela je protokol.

7.2 Prevzatím Diela prechádza vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na Objednávateľa.

7.3 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť Dielo proti poškodeniu. Znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele do doby jeho písomného odovzdania Objednávateľovi. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti na dobu realizácie Diela min. do výšky hodnoty Diela. Na požiadanie Objednávateľa Zhotoviteľ bezodkladne preukáže požadované poistenie.

7.4 Prevzatie Diela alebo jeho časti môže byť odmietnuté pre vady, a to až do ich odstránenia. Objednávateľ spolu so Zhotoviteľom vyhotoví zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia.

7.5 V prípade, ak budú pri odovzdávanom a preberacom konaní zistené také chyby a nedorobky, ktoré sami osebe a ani spolu s inými nebránia jeho bezpečnému užívaniu na účel, ktorému slúži, Objednávateľ Dielo prevezme pod podmienkou, že takéto chyby a nedorobky budú Zhotoviteľom v celom rozsahu odstránené do termínu dohodnutom alebo stanovenom v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela.

7.6 Ak chyby a nedorobky, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ, nebudú Zhotoviteľom odstránené v dohodnutom alebo stanovenom termíne uvedenom v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela, Objednávateľ je oprávnený tieto chyby a nedorobky odstrániť sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa, pokiaľ za tieto zodpovedá Zhotoviteľ.

7.7 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené použitím podkladov alebo vecí prevzatých od Objednávateľa a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil Objednávateľa, ale ten na ich použití trval. V takomto prípade náklady na odstránenie takýchto väd znáša Objednávateľ.

7.8 Za vady, ktoré Objednávateľ nemohol zistiť alebo ktoré nebolo možné zistiť pri odovzdaní a prevzatí Diela, Zhotoviteľ zodpovedá počas záručnej doby, ktorá plynie odo dňa odovzdania Diela a jeho prevzatia Objednávateľom.

7.9 Zhotoviteľ poskytuje záruku na bezvadnosť Diela v trvaní 60 mesiacov; záručná doba začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia Diela. Záručná doba neplynie, ak Objednávateľ nemôže užívať Dielo pre vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neodborným zásahom zo strany Objednávateľa alebo tretej osoby.

7.10 Poskytnutím záruky sa Zhotoviteľ zaväzuje, že Dielo bude počas celej záručnej doby spôsobilé na riadne užívanie v súlade s jeho účelom pri zachovaní si dohodnutých vlastností a kvality.

7.11 Objednávateľ písomne oznámi Zhotoviteľovi prípadné vady Diela (aj právne vady), za ktoré Zhotoviteľ zodpovedá, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo takéto vady zistí.

7.12 Zhotoviteľ je povinný začať s odstraňovaním oznámených väd bezodkladne, v čo najkratšom čase, najneskôr do 3 pracovných dní. Čas odstránenia vady/väd musí vychádzať z ich charakteru a musí byť primeraný; čas odstraňovania vady nie je možné predlžovať zo subjektívnych dôvodov na strane Zhotoviteľa.

7.13 Odstránenie oznámenej vady si Zmluvné strany vzájomne potvrdia.

7.14 Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpečuje Zhotoviteľ. Cena týchto vecí je súčasťou ceny Diela. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom týchto vecí až do ich pevného zabudovania do Diela, s výnimkou tých, ktorých cenu uhradil Objednávateľ pred ich zabudovaním do Diela.

7.15 Nebezpečenstvo škody na Diele, ako ja na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie Diela znáša Zhotoviteľ, a to až do času odovzdania a prevzatia Diela Objednávateľom podľa tejto Zmluvy.

7.16 V prípade vzniku škody ktorejkoľvek Zmluvnej strane v dôsledku porušenia povinností podľa tejto Zmluvy druhou Zmluvnou stranou, má Zmluvná strana nárok na náhradu vzniknutej škody.

Čl. VIII

Zmluvné pokuty

8.1 V prípade, ak Zhotoviteľ nezhotoví Dielo riadne a v dohodnutom čase do termínu podľa Čl. III bod 1, je povinný zaplatiť Objednávateľovi Zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny Diela za každý, aj začatý deň omeškania, a to až do jeho riadneho zhotovenia.

8.2 V prípade omeškania Objednávateľa so splnením povinností uhradiť faktúru v termíne splatnosti, má Zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,01 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania.

8.3 V prípade, ak Zhotoviteľ je v omeškaní s odstránením väd Diela, je povinný zaplatiť Objednávateľovi Zmluvnú pokutu vo výške 100 EUR za každý, aj začatý deň omeškania až do dňa, kedy budú vady odstránené.

8.4 v prípade, ak Zhotoviteľ poruší zmluvnú povinnosť, v súvislosti s ktorou je uvedené, že ide o podstatné porušenie Zmluvy, je povinný zaplatiť Objednávateľovi Zmluvnú pokutu vo výške 1000 EUR za každé jedno podstatné porušenie Zmluvy. V prípade opakovaného porušenia zmluvnej povinnosti, ktorá nie je podstatným porušením Zmluvy, je povinný zaplatiť Zmluvnú pokutu vo výške 200 EUR za každé jedno opakované porušenie tejto povinnosti.

8.5 Zmluvnými pokutami dohodnutými v tejto Zmluve nie je dotknutý nárok Zmluvných strán na náhradu škody v plnom rozsahu, a to aj keby táto presahovala výšku zmluvnej pokuty. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi nahradiť v plnom rozsahu všetky náklady, ktoré Objednávateľ vynaloží, alebo ku ktorým bude Objednávateľ zaviazaný v priamom alebo nepriamom dôsledku porušenia zmluvnej povinnosti Zhotoviteľa.

Čl. IX

Ukončenie zmluvy

9.1 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do usporiadania všetkých záväzkov z nej vyplývajúcich.

Pred uplynutím doby trvania tejto Zmluvy je možné túto Zmluvu ukončiť:

- a) písomnou dohodou Zmluvných strán, k dohodnutému dňu,
- b) okamžitým písomným odstúpením od Zmluvy z dôvodov podstatného porušenia záväzku vyplývajúceho z tejto Zmluvy,
- c) v prípade neschválenia projektu : „Rekonštrukcia NKP-Holíčsky zámok, Hospodárska budova V.“

9.2 Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti Zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto Zmluvy v súlade s § 345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie Zmluvy, môže oprávnená strana od Zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej Zmluvnej strane písomne doporučeným listom alebo elektronicky so zaručeným podpisom do elektronickej schránky druhej Zmluvnej strany. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

9.3 V prípade, že ide o nepodstatné porušenie, môže druhá Zmluvná strana podľa § 346 Obchodného zákonníka odstúpiť od Zmluvy v prípade, že strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Ak však strana, ktorá je v omeškaní, vyhlási, že svoj záväzok nesplní, môže druhá strana od Zmluvy odstúpiť bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty na plnenie alebo pred jej uplynutím.

9.4 Ak oprávnená strana v lehote na odstúpenie od Zmluvy stanoví na dodatočné plnenie dodatočnú lehotu, vzniká jej právo odstúpiť od Zmluvy po uplynutí dodatočnej lehoty.

9.5 Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy uzavretej so Zhotoviteľom, ktorý bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora, ak mal zákonnú povinnosť byť zapísaný v tomto registri zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy uzavretej so

Zhotoviteľom aj v prípade, ak jeho subdodávateľ bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora, ak mal zákonnú povinnosť byť zapísaný v tomto registri v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z.

9.6 Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy, okrem nárokov na náhradu nákladov, ktoré Zhotoviteľ nevyhnutne alebo účelne vynaložil v súvislosti s plnením záväzku zhotoviť Dielo podľa tejto Zmluvy, nárokov na náhradu škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy.

9.7 Nepovažuje sa za porušenie tejto Zmluvy, ak ktorákoľvek zo Zmluvných strán nemôže plniť svoje zmluvné povinnosti z dôvodu prekážky, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala, pričom táto prekážka priamo bráni splneniu zmluvných povinností Zmluvnej strany, ktorá sa jej vzniku dovoľáva. Na základe požiadavky druhej Zmluvnej strany, dotknutá Zmluvná strana predloží doklad o existencii okolností vylučujúcich zodpovednosť (vis maior), ktorý vydajú príslušné úrady.

Článok X

Zmeny Zmluvy

10.1 Zmluvu možno meniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania za podmienky, že zmenou sa nezmení charakter Zmluvy, nezmení sa účel ani charakteristické znaky Diela, a za podmienok ustanovených v tejto Zmluve a podľa § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. :

- v prípade, keď na základe zmeny okolností, za ktorých sa Zmluva uzavierala, a ktoré sú pre jej plnenie významné, Objednávateľ iniciuje zmenu Zmluvy,
- v prípade, ak sa vyskytne rozdiel medzi situáciou riešenou v projekte (projektovou dokumentáciou) a skutočnou situáciou zistenou pri realizácii Diela, a to za účelom odstránenia tohto rozdielu,
- v prípade, ak sa nevykonajú určité práce oproti pôvodnému zadaniu z dôvodov, ktoré nastali nezávisle od vôle Zmluvných strán alebo by sa ich vykonanie ukázalo ako nadbytočným,
- v prípade, ak sa musia vykonať určité práce navyše oproti pôvodnému zadaniu z dôvodov, ktoré nastali nezávisle od vôle Zmluvných strán alebo ak sa ich vykonanie ukázalo ako potrebné, a to za účelom dokončenia Diela ako užívateľsky schopného funkčného celku v zmluvne určenej kvalite,
- v prípade nariadenej realizácie archeologického výskumu na základe rozhodnutia príslušného orgánu verejnej správy.

Čl. XI

Záverečné ustanovenia

11.1 Pokiaľ v tejto Zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy Zmluvných strán sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.

11.2 Táto Zmluva sa vyhotovuje v 4 rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia a Zhotoviteľ 2 vyhotovenia.

11.3 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán.

11.4 Táto Zmluva nadobudne účinnosť po ukončení kontroly, ak Úrad pre verejné obstarávanie ako sprostredkovateľský orgán neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, pričom rozhodujúci je dátum doručenia záznamu z kontroly prijímateľovi.

Ak boli v rámci kontroly verejného obstarávania identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, Zmluva nadobudne účinnosť momentom doručenia písomnej akceptácie navrhovanej ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly vypracovanej poskytovateľom a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy.

Ak zákazka, ktorej výsledkom bolo uzavretie Zmluvy nebola predmetom kontroly Úradu pre verejné obstarávanie ako sprostredkovateľského orgánu z dôvodu, že nebola vyhodnotená ako riziková, Zmluva nadobudne účinnosť dňom doručenia oznámenia poskytovateľa prijímateľovi, že iná ako nadlimitná zákazka nebola na základe poskytovateľom vykonanej rizikovej analýzy vyhodnotená ako riziková.

Zmluva je v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov povinne zverejňovanou zmluvou.

11.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú k uzavretiu tejto Zmluvy plne spôsobilé, že si Zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, že túto Zmluvu uzatvárajú na základe ich slobodnej, vážnej, určitej a zrozumiteľnej vôle, že Zmluva nebola uzavretá pod nátlakom, v tiesni ani za nenápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

11.6 Súčasťou tejto Zmluvy sú jej neoddeliteľné prílohy:

Príloha č. 1 – ocenený výkaz výmer

Príloha č. 2 – harmonogram prác

Príloha č. 3 – zoznam subdodávateľov


Príloha č. 4 – výpis z registra partnerov verejného sektora

V*Holíč*..... dňa 12-03-2025

V dňa

PhD.

.....
ateľ
ambal, PhD.,
sta Holíč
Holíč



.....
Zhotoviteľ
Marek Demjanovič
prokurista spoločnosti
PMGSTAV SK s.r.o.

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 1

Stavba: PMGSTAV_Rekonštrukcia NKP - Holíčsky zámok, Hospodárska budova V

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Holíč, Bratislavská 5, 908 51 Holíč

Zhotoviteľ:

PMGSTAV SK, s.r.o.

Projektant:

Ing. arch. Jozef Kolacia

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 25. 2. 2025

IČO:

IČ DPH:

IČO: 44756518

IČ DPH: SK2022817324

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			707 092,78
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	0,00	0,00
znižená	23,00%	707 092,78	162 631,34
Cena s DPH v EUR			869 724,12

Stavebný dozor

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

12-03-7

Dátum



Pečiatka

Dátum a podpis:

P
Pred
IČO:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 1

Stavba: PMGSTAV_Rekonštrukcia NKP - Holíčsky zámok, Hospodárska budova V

Miesto: Dátum: 25. 2. 2025
Objednávateľ: Mesto Holíč, Bratislavská 5, 908 51 Holíč Projektant: Ing. arch. Jozef Kolacia
Zhotoviteľ: PMGSTAV SK, s.r.o. Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		707 092,78	869 724,12
1	REKONŠTRUKCIA NKP - HOLÍČSKY ZÁMOK, HOSPODÁRSKA BUDOVA V	620 865,65	763 664,75
2	Elektroinštalácia, výkopové práce V	5 877,10	7 228,83
3	Elektroinštalácia, bleskozvod	22 473,37	27 642,25
4	Zdravotechnika V	52 876,66	65 038,29
5	Výskumy hospodárskej budovy V	5 000,00	6 150,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

PMGSTAV_Rekonštrukcia NKP - Holíčsky zámok, Hospodárska budova V

Objekt:

1 - REKONŠTRUKCIA NKP - HOLÍČSKY ZÁMOK, HOSPODÁRSKA
BUDOVA V

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Holíč, Bratislavská 5, 908 51 Holíč

Zhotoviteľ:

PMGSTAV SK, s.r.o.

Projektant:

Ing. arch. Jozef Kolacia

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

25. 2. 2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

44756518

IČ DPH:

SK2022817324

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

620 865,65

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	620 865,65	23,00%	142 799,10

Cena s DPH

v EUR

763 664,75

Stavebný dozor

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

12-03-202

Dátum a podpis:



Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

PMGSTAV_Rekonštrukcia NKP - Holíčsky zámok, Hospodárska budova V

Objekt:

1 - REKONŠTRUKCIA NKP - HOLÍČSKY ZÁMOK, HOSPODÁRSKA BUDOVA V

Miesto:

Dátum: 25. 2. 2025

Objednávateľ:

Mesto Holíč, Bratislavská 5, 908 51 Holíč

Projektant:

Ing. arch. Jozef Kolacia

Zhotoviteľ:

PMGSTAV SK, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

620 865,65

HSV - Práce a dodávky HSV

620 240,65

1 - Zemné práce	28 632,24
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	19 504,97
4 - Vodorovné konštrukcie	13 572,37
5 - Komunikácie	4 765,31
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	217 815,09
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	87 949,27
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	6 252,27
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	246,24
713 - Izolácie tepelné	16 540,92
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	204,36
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	321,26
723 - Zdravotechnika - vnútorný plynovod	100,00
762 - Konštrukcie tesárske	35 682,78
763 - Konštrukcie - drevostavby	10 779,06
764 - Konštrukcie klampiarske	29 128,71
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	40 396,09
766 - Konštrukcie stolárske	57 373,23
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	7 264,15
771 - Podlahy z dlaždíc	27 586,38
772 - Podlahy z prírodného a konglomerovaného kameňa	11 929,78
783 - Nátery	274,87
784 - Maľby	3 921,30

M - Práce a dodávky M

625,00

21-M - Elektromontáže

625,00

ROZPOČET

Stavba:

PMGSTAV_Rekonštrukcia NKP - Holíčsky zámok, Hospodárska budova V

Objekt:

1 - REKONŠTRUKCIA NKP - HOLÍČSKY ZÁMOK, HOSPODÁRSKA BUDOVA V

Miesto:

Dátum: 25. 2. 2025

Objednávateľ:

Mesto Holíč, Bratislavská 5, 908 51 Holíč

Projektant:

Ing. arch. Jozef Kolacia

Zhotoviteľ:

PMGSTAV SK, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

620 865,65

D HSV

Práce a dodávky HSV

620 240,65

D 1

Zemné práce

28 632,24

1	K	111251113	Odstránenie náletových drevín a rastlín	m2	120,354	5,00	601,77
2	K	132202539	Príplatok za lepiivosť horniny tr.3	m3	293,202	9,49	2 782,49
3	K	132211101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne	m3	28,533	45,00	1 283,99
4	K	132211201	Hĺbenie rýh šírka nad 60 cm v hornine 3 ručne	m3	264,669	45,00	11 910,11
5	K	151101101	Zhotovenie paženia rýh príložné hl. do 2 m	m2	119,736	5,37	642,98
6	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	119,736	3,47	415,48
7	K	162207112	Vodor. premiestnenie výkop. horn. 1-4 100 m	m3	293,202	4,00	1 172,81
8	K	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	220,590	0,50	110,30
9	K	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4	m3	882,360	0,10	88,24
10	K	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	220,590	12,90	2 845,61
11	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	220,590	0,86	189,71
12	K	1712012021	Poplatok za skládku zeminy a kameniva	t	386,033	10,00	3 860,33
13	K	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu zeminou	m3	72,612	5,00	363,06
14	K	174101102	Zásyp zhutnený v uzatvorených priestoroch kamenivom	m3	28,533	18,52	528,43
15	M	122614400	Kamenivo riečne 32-63 mm	t	49,933	17,12	854,85
16	K	180402111	Založenie parkového trávniku výsevom v rovine	m2	402,780	1,08	435,00
17	M	005724200	Zmes trávna parková okrasná	kg	20,139	3,00	60,42
18	K	182101101	Svahovanie v zárezoch v horn. tr. 1-4	m2	154,320	2,24	345,68
19	K	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine	m2	402,780	0,25	100,70
20	K	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine	m2	402,780	0,10	40,28

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

19 504,97

21	K	310238411	Zamurovanie otvoru do 1 m2 pálenými tehliami v murive akejkoľvek hr. na maltu MC	m3	1,028	401,67	412,92
22	K	3111131361	Dodatočná izolácia vlhkého muriva Injektážou /napr. OXAL - HSC, fi. MC - BAUCHEMIE /	m	18,020	150,00	2 703,00
23	K	311211215	Murivo z lomového kameňa opracovaného na MC 15 - doplnenie murív	m3	8,030	264,00	2 119,92
24	K	311231124	Murivo nosné z tehál 29 cm P25 na maltu MVC-2,5 / domurovanie murív /	m3	19,159	464,47	8 898,78
25	K	314231116	Murivo komínové z tehál 29 cm P15 na maltu MC-10	m3	0,492	491,41	241,77
26	K	3142717101	Vytvorenie komínovej hlavy, replika pôv. komínovej hlavy	kus	1,000	500,00	500,00
27	K	317121102	Demo otvoru do 375 cm	kus	2,000	9,32	18,64
28	K	317121103	Montáž otvoru do 375 cm	kus	2,000	14,08	28,16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	M	593112090	Drevený trám 22x22 cm dl.3,9	kus	2,000	100,00	200,00
30	K	317235811	Doplnenie muriva ríms kordonových a hlavných tehliami pálenými na akúkoľvek maltu	m3	3,280	1 319,20	4 326,98
31	K	349122012	Obnova strážnej vežičky nakomplet podľa vzoru na sused.hospod.bud.VI, reštaurátorská práca, mur. plná pál.tehla, med.plech, kamenné prvky	kus	1,000	54,80	54,80

D 4 Vodorovné konštrukcie 13 572,37

32	K	411238211	Zamurovanie otvoru 0,25-1 m2 v klenbách tehliami pálenými hr. do 150 mm	m2	1,100	109,18	120,10
33	K	411244263	Klenby z tehál 29 cm P15 na maltu MC-10 rozp. nad 2 m hr. 290 mm	m2	8,334	146,54	1 221,26
34	K	411323434	Klenby alebo škrupiny zo železobetónu tr. C25/30	m3	1,520	158,90	241,53
35	K	4113236361	Klenby alebo škrupiny zo železobetónu tr. C25/30 - vyplnenie cem.maltou	m3	0,146	157,96	23,06
36	K	411354101	Debnenie stropov klenieb zhotovenie	m2	65,734	56,16	3 691,62
37	K	411354102	Debnenie stropov klenieb odstránenie	m2	65,734	9,09	597,52
38	K	411354173	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m2	65,734	12,74	837,45
39	K	411354174	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	65,734	3,59	235,99
40	K	411361721	Výstuž stropov klenieb 10425	t	0,055	1 818,52	100,02
41	K	417321515	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C25/30	m3	1,735	159,10	276,04
42	K	417351115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	m2	9,453	20,46	193,41
43	K	417351116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	m2	9,453	5,33	50,38
44	K	417361721	Výstuž stužujúcich pásov, vencov 10425	t	0,297	1 815,50	539,20
45	K	41994100111	Vyspravenie trhlín stien, zošitie, spony z nerezovej helikálnej výstuže priemeru 6mm+fixovanie kotevnov maltou ozn.X9	m	80,000	65,00	5 200,00
46	K	419941002-R	Doplnenie cementovej malty v päte klenby - vid'. statiku	m	5,840	25,00	146,00
47	K	430321313	Schodišťové konštrukcie zo železobetónu tr. C16/20	m3	0,420	169,29	71,10
48	K	434351141	Debnenie stupňov priamočiarych zhotovenie	m2	0,968	23,14	22,40
49	K	434351142	Debnenie stupňov priamočiarych odstránenie	m2	0,968	5,47	5,29

D 5 Komunikácie 4 765,31

50	K	564752111	Podklad z kameniva hrub. drv. 16 mm s výpl. kamenivom hr. 100 mm	m2	80,109	15,16	1 214,45
51	K	564752112	Podklad z kameniva hrub. drv. 32 mm s výpl. kamenivom hr. 150 mm	m2	80,109	12,82	1 027,00
52	K	567121321	Podklad z prostého betónu / napr. drenážny betón / tr. C 25/30 hr. 100 mm	m2	55,467	16,40	909,66
53	K	567121322	Podklad z prostého betónu tr. C 25/30 hr. 120 mm	m2	24,642	18,72	461,30
54	K	584921111	Osadenie cest. panelov z predp. betónu do lôžka z kameniva hr. do 50 mm do 6 t/kus	m2	63,000	13,30	837,90
55	K	5849211505	Demontáž spevnenej plochy z cestných panelov	m2	63,000	5,00	315,00

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 217 815,09

56	K	612476614	Omiетка vnút. klenieb betónových sanačná hr. 30 mm	m2	138,240	59,00	8 156,16
57	K	612476616	Omiетка vnút. stien a klenieb sanačná štuková /napr.Exzellent historic od MC-Bauchemie/ hr. 30 mm - Alt. rekonštrukcia	m2	587,927	59,00	34 687,69
58	K	612476617	Omiетка vnút. stien a klenieb sanačná štuková /napr.Exzellent historic od MC-Bauchemie/ hr. 20 mm - Alt. rekonštrukcia	m2	587,927	42,00	24 692,93
59	K	612481115	Potiahnutie stien rabcovým pletivom s proviz. prichytením	m2	33,130	7,70	255,10
60	K	622474090	Omiетка vonk. stien zo suchých zmesí hrubá nezatretá / omiетка základou pod fóliu /	m2	119,268	17,86	2 130,13
61	K	62247610	Náter zvlhčujúci náterom voči	m2	1 265,541	8,10	10 250,88
62	K	622476	regnačný	m2	271,900	3,50	951,65

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
63	K	622476110	Náter vonk. a vnút. omietok parapetov a podlahy po obvode transparentným hydrofobizačným náterom 3x	m2	42,495	9,25	393,08
64	K	622476115	Náter vonk. kamennej dlažby impregnačný	m2	84,253	3,50	294,89
65	K	622476333	Omietka vonk.stien sanačná vyrovnávacia jadrová trassová /napr.Exzellent historic od MC-Bauchemie/ hr.30 mm - Alt. rekonštrukcia	m2	419,797	56,00	23 508,63
66	K	622476613	Omietka vonk. stien sanačná štuková trassová /napr.Exzellent historic od MC-Bauchemie/hr. 20 mm	m2	419,797	39,00	16 372,08
67	K	622476614	Reštaurovanie korunnej rímsy a historickej omietky podľa reštaurátorského výskumu a návrhu na reštaurovanie - exteriér 50 %	m2	419,797	75,00	31 484,78
68	K	6224766151	Výskumy - vid'. samostatná príloha Výskumy hospodárskej budovy V	komple t	1,000	0,00	0,00
69	K	622491309	Náter fasádny tekutý vrát. penetrácie - okrová farba	m2	419,797	12,80	5 373,40
70	K	6229011101	Očistenie tehál klenby a stien od porastu machu a rias	m2	188,940	3,96	748,20
71	K	6229011111	Očistenie škárovacích plôch	m2	943,930	3,96	3 737,96
72	K	622903111	Osekanie cementovej omietky z plochy kamenného muriva, murivo kurtiny	m2	93,617	6,64	621,62
73	K	627455111	Hĺbkové škárovanie kamenného muriva kurtiny špeciál.škárovacou maltou na báze hydraul.c.vápna, napr TUBAG NHL-F T	m2	93,617	63,47	5 941,87
74	K	627455141	Škárovanie starého muriva trassovou vápennou maltou TUBAG NHL-F	m2	943,930	45,34	42 797,79
75	K	631315651	Mazanina z betónu drenážneho hr.150 mm	m3	40,785	132,80	5 416,25

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

87 949,27

76	K	941941041	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	m2	231,875	3,64	844,03
77	K	941941042	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m sťažené podmienky	m2	301,910	8,50	2 566,24
78	K	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041	m2	463,750	1,87	867,21
79	K	941941292	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1042	m2	603,820	1,87	1 129,14
80	K	941941831	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	m2	231,875	2,17	503,17
81	K	941941842	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m sťažené podmienky	m2	301,910	5,50	1 660,51
82	K	941955003	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	m2	284,600	9,86	2 806,16
83	K	943955021	Montáž leš. podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi v. do 10 m	m2	86,260	2,06	177,70
84	K	943955191	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použ. lešenia k -5021-3 a -5141	m2	172,520	3,11	536,54
85	K	943955821	Demontáž leš. podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi v. do 10 m	m2	86,260	1,51	130,25
86	K	948101111	Podperné konštrukcie dočasné, v. do 30 m do 1 mes., zhotovenie	m2	86,260	18,25	1 574,25
87	K	948101113	Príplatok k cene -1111 za každý ďalší mesiac použitia	m2	172,520	1,44	248,43
88	K	948101121	Podperné konštrukcie dočasné, v. do 30 m, odstránenie	m2	86,260	5,81	501,17
89	K	948521111	Zhotovenie podporného dočasného roštu z dreva z nosníkov dl. do 6 m	m2	86,260	22,43	1 934,81
90	K	948521121	Odstránenie podporného dočasného roštu z dreva z nosníkov, dl do 6 m	m2	86,260	13,75	1 186,08
91	K	948521129	Mesačné nájomné podporného dočasného roštu z dreva z nosníkov dl. do 6 m	m2	172,520	4,00	690,08
92	K	948942939	Príplatok za montáž v horn. silno vodnatej	m2	86,260	35,12	3 029,45
93	K	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	m2	284,700	8,00	2 277,60
94	K	952901114	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlaž. nad 4 m /očistenie klenieb /	m2	269,990	8,00	2 159,92
95	K	962023391	Búranie 4 m2 alebo otvorov do 4 m2	m3	1,406	39,40	55,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
96	K	962023491	Búranie muriva zmiešaného na MC alebo otvorov nad 4 m2	m3	4,186	39,40	164,93
97	K	9620251511	Strielne - obnovenie pôvodných strielní podľa pôvodného stavu, reštaurovanie kamenných prvkov strielní	ks	4,000	500,00	2 000,00
98	K	962032641	Búranie muriva komínov nad strechou na maltu MC	m3	2,074	46,22	95,86
99	K	963053935	Búranie schodisk. žebet. monolit. obojstr. zamurov.	m2	1,458	57,19	83,38
100	K	9650811120	Rozoberanie tehlovej podlahy, očistenie a dočasné uloženie	m2	46,460	6,00	278,76
101	K	965082933	Odstránenie násypov pod podlahy hr. do 20 cm nad 2 m2	m3	57,156	16,43	939,07
102	K	9650829411	Odstránenie zavlhnutého zásypu tehlovej a bet.klenby hr.nad 20 cm	m3	132,853	33,07	4 393,45
103	K	967043111	Odsekanie vrstvy betónu hr. do 200 mm	m2	242,721	32,40	7 864,16
104	K	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2	kus	1,000	0,94	0,94
105	K	968061126	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier nad 2 m2	kus	1,000	1,70	1,70
106	K	968062355	Vybúranie rámov okien drev. dvojítých alebo zdvoj. do 2 m2	m2	28,777	10,72	308,49
107	K	968072455	Vybúranie drevených, alebo kov. dverných zárubní do 2 m2	m2	2,052	30,60	62,79
108	K	968072456	Vybúranie drevených, alebo kov. dverných zárubní nad 2 m2	m2	11,237	22,96	258,00
109	K	978013191	Otlčenie vnút. omietok stien a klenieb váp. vápenocem. do 100 %	m2	515,927	4,09	2 110,14
110	K	978015391	Otlčenie vonk. omietok váp. vápenocem. zlož. V-VII do 100 %	m2	402,043	4,09	1 644,36
111	K	978023251	Ručné vysekanie cementovej škárovacej malty zo škár kamenného muriva	m2	93,617	2,74	256,51
112	K	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	359,467	14,20	5 104,43
113	K	979011121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	t	359,467	9,96	3 580,29
114	K	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	359,467	16,77	6 028,26
115	K	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	359,467	0,50	179,73
116	K	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	t	359,467	5,70	2 048,96
117	K	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	359,467	47,75	17 164,55
118	K	998011001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	t	443,988	19,15	8 502,37

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 6 252,27

119	K	711472051	Zhotovenie izolácie tlakovej položením fólie PVC voľne zvislá	m2	119,268	5,86	698,91
120	M	283220060	Fólia HYDROIZOL DR.804 hr. 1,5 š.1200mm šedá	m2	138,351	13,00	1 798,56
121	M	283431100	Ukončovací poplastovaný oceľový pásik	m	66,260	8,00	530,08
122	K	711491171	Zhotovenie izolácie tlakovej položením podkladnej textílie vodod.	m2	544,000	2,57	1 398,08
123	M	693665120	Geotextília polypropylénová TATRATEx PP 300g/m2	m2	571,200	1,75	999,60
124	K	711491272	Zhotovenie izolácie tlakovej položením ochrannej textílie zvislej	m2	119,268	4,89	583,22
125	M	693665120	Geotextília polypropylénová TATRATEx PP 300g/m2	m2	125,231	1,75	219,15
126	K	998711101	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,589	41,89	24,67

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 246,24

127	K	712300832	Odstránenie povl. krytiny striech do 10° 2-vrstvovej	m2	246,240	1,00	246,24
-----	---	-----------	--	----	---------	------	--------

D 713 Izolácie tepelné 16 540,92

128	K	713111111	Montáž tep. iz.	m2	269,990	2,00	539,98
129	M	631411930	Tepelná miner. hr. 15 cm	m2	275,390	14,00	3 855,46

Pred
účt.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
130	K	713121313	Montáž tepelnej izolácie podláh izolačným zásypom voľne sypaným hr. 30 cm	m2	272,000	6,00	1 632,00
131	M	2831C0100	Penové sklo - drť	m3	81,600	95,00	7 752,00
132	K	713131135	Montáž tep. izolácie stien, doskami nastrelenie vonkajšie	m2	99,390	3,86	383,65
133	M	2831F1324	Polystyrén extrudovaný XPS - hr.50 mm	m2	75,947	11,66	885,54
134	M	2831F1326	Polystyrén extrudovaný XPS - hr.80 mm	m2	28,413	18,66	530,19
135	K	713191120	Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením geotextílie na tep. izoláciu	m2	269,990	1,20	323,99
136	M	693665120	Geotextília polypropylénová TATRATEX PP 300g/m2	m2	310,489	1,75	543,36
137	K	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	2,200	43,07	94,75

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 204,36

138	K	721	Zdravotechnika - vid' samostatná príloha zdravotníctva	kpl	1,000	0,00	0,00
139	K	721171109	Osadenie vetracieho potrubia DN 125 ozn.Z2	m	1,000	26,10	26,10
140	M	286567300	Liatinová rúra DN 125 mm s krycou hlavickou medenou ozn. Z2	kus	1,000	155,78	155,78
141	M	920AN62916	Mriežka krycia mosadzná 200x200 mm ozn. Z2	kus	1,000	22,48	22,48

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 321,26

142	K	722259108	Požiarne príslušenstvo, montáž hasiacich prístrojov do 6 kg	kus	4,000	1,55	6,20
143	M	449845015	Prenosný hasiaci prístroj práškový 6 kg	kus	2,000	33,43	66,86
144	M	449845016	Prenosný hasiaci prístroj CO2 5 kg	kus	2,000	63,60	127,20
145	K	722259109	Požiarne príslušenstvo, montáž označovacích tab. a štítkov	kus	14,000	5,00	70,00
146	M	449845262	Štítok označovací pre hasiace prístroje práškové	kus	2,000	1,50	3,00
147	M	449845263	Štítok označovací pre hasiace prístroje CO2	kus	2,000	1,50	3,00
148	M	449845264	Tabuľka označovacia únik	kus	8,000	4,50	36,00
149	M	449845265	Tabuľka označovacia hydrant	kus	2,000	4,50	9,00

D 723 Zdravotechnika - vnútorný plynovod 100,00

150	K	731310811	Demontáž ventilátorov	kus	1,000	100,00	100,00
-----	---	-----------	-----------------------	-----	-------	--------	--------

D 762 Konštrukcie tesárske 35 682,78

151	K	762083130	Profilovanie drevenej krokvy 140/160 podľa pôvodných vzorov na objekte ozn. K3	kus	16,000	100,00	1 600,00
152	K	7620831301	Profilovanie pomúrnice 140/140 podľa pôvodných vzorov na objekte ozn. P4	kus	1,000	150,00	150,00
153	K	7620831302	Profilovanie ukončovacej dosky 25/160 podľa pôvodných vzorov na objekte dl.3,6 ozn. D1	kus	2,000	170,00	340,00
154	K	762311103	Montáž kotevných želiel na chemickú kotvu	kus	60,000	25,00	1 500,00
155	K	762313113	Montáž svorníkov	kus	60,000	20,00	1 200,00
156	K	762331812	Demontáž viazaných konštr. krovov priez. plocha nad 120 do 224cm2	m	64,540	5,00	322,70
157	K	762332110	Montáž krovov viazaných priez. plocha do 120 cm2	m	34,500	7,00	241,50
158	K	762332120	Montáž krovov viazaných priez. plocha nad 120 do 224 cm2	m	437,700	8,00	3 501,60
159	K	762332130	Montáž krovov viazaných priez. plocha nad 224 do 288 cm2	m	92,900	9,00	836,10
160	K	762333110	Montáž profilovanej ukončovacej dosky 25/160	m	7,200	8,00	57,60
161	M	605561000	Doska DB	m3	0,029	400,00	11,60
162	M	605573000	Hranol DB 1	m3	13,734	400,00	5 493,60
163	K	762341210	Montáž debnenia striech rovných z dosiek hrubých na zraz	m2	418,549	6,26	2 620,12
164	M	605127350	Doska SM omietaná 1 24-32x250-300	m3	11,552	400,00	4 620,80
165	K	762342202	Montáž latovania striech, rozpätie do 22 cm, vrátane vyrez. otvorov do 0,25 m2	m2	418,549	8,20	3 432,10
166	M		SM 1 400-600cm	m	3 555,650	1,00	3 555,65
167	M		zpätie 80-120 cm	m	418,549	3,00	1 255,65

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
168	M	605171125	Kontra lata 5x5cm SM 1 0-600cm	m	517,126	1,20	620,55
169	K	762342811	Demontáž latovania striech os. vzdial. do 22 cm	m2	97,260	5,00	486,30
170	K	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	m3	31,672	75,00	2 375,40
171	K	762811811	Demontáž záklopu z dosiek hrubých hr. do 32 mm	m2	24,300	4,00	97,20
172	K	998762102	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	t	21,294	64,07	1 364,31

D 763 Konštrukcie - drevostavby 10 779,06

173	K	763158200	Vyrovnanie nerovností násypom Liapor frakcia 8-16 hr.120 mm + stabilizácia cementovým mliekom	m2	269,990	29,22	7 889,11
174	K	763158211	Príplatok za každých ďalších 10 mm hr. podsypu Liapor + stabilizácia cementom	m2	597,500	3,74	2 234,65
175	K	998763101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	12,707	51,57	655,30

D 764 Konštrukcie klampiarske 29 128,71

176	K	764211284	Krytina Cu hr. 0,63 mm hladká strešná zo zvitkov š 1000 mm do 30°	m2	52,992	161,00	8 531,71
177	K	764222220	Klomp. Cu pl. odkvapov s tvrdou krytinou rš 200	m	97,260	58,19	5 659,56
178	K	764231230	Klomp. Cu pl. lem. múrov tvr. kryt. rš 330	m	14,000	67,86	950,04
179	K	764231240	Klomp. Cu pl. lem. múrov tvr. kryt. rš 330	m	60,530	79,55	4 815,16
180	K	764252205	Klomp. Cu pl. žľaby pododkvap. polkruhové rš 330	m	48,570	79,90	3 880,74
181	K	764252926	Klomp. opr. Cu pl. háky žľaby polkruhové 330	kus	55,000	24,05	1 322,75
182	K	764252927	Klomp. Cu pl. čelá žľaby polkruhové 400	kus	4,000	9,79	39,16
183	K	764312822	Klomp. demont. zastrešenia hladkého 670, do 30° nad 25m2	m2	22,000	2,52	55,44
184	K	764422820	Klomp. demont. ríms rš 900	m	48,530	2,30	111,62
185	K	764554203	Klomp. Cu pl. rúry odpadové kruhové d-120	m	16,500	76,80	1 267,20
186	K	764556943	Klomp. Cu pl. kolien horných kruhových d 120 mm	kus	25,000	77,00	1 925,00
187	K	764556953	Klomp. Cu pl. kolien výtokových kruhových d 120 mm	kus	3,000	41,93	125,79
188	M	2834A1007	Objímka k zvodovej rúre D120	kus	15,000	5,70	85,50
189	K	998764101	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	t	3,973	90,37	359,04

D 765 Konštrukcie - krytiny tvrdé 40 396,09

190	K	765011713	Pokrytie jednoduchej strechy fóliou Tondach Tuning FOL -S	m2	365,557	6,60	2 412,68
191	K	765311511	Zastrešenie kryt. bobrovka šupinová striech pultov. na sucho, husté latovanie	m2	365,557	70,00	25 588,99
192	K	765311512	Zastrešenie kryt. bobrovka šupinová striech pultov. do malty	m2	58,815	70,00	4 117,05
193	K	765311531	Zastrešenie kryt. bobrovka hrebeň na sucho s pásom	m	48,630	116,00	5 641,08
194	K	765312860	Demontáž do sute jednodr. škridl. so zvetranou maltou	m2	97,260	8,00	778,08
195	K	765313673	Ochrann.mriežka pre bobrovku	m	97,260	3,12	303,45
196	K	998765101	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 6 m	t	32,780	47,43	1 554,76

D 766 Konštrukcie stolárske 57 373,23

197	K	766231113	Montáž drev. schodísk v interiéri atyp úpr. pôdorys rozm. do 5m2	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
198	M	6149A0161	Schodisko drevené dubové interiér. atyp rozm. 6x183,33x280m šírka ramena 1250,vrát. zábradlia a povrch.úpr. ozn. S1	kus	1,000	3 500,00	3 500,00
199	K	766623333	Montáž okien drev. atypických histor.	m2	31,672	144,30	4 570,27
200	M	611100310	Drevené okno dub 940x1520 mm,atyp, zasklenie jednoosklo, rust. kov, histor. kópia ozn. O1	kus	7,000	1 339,00	9 373,00
201	M	611100	0 mm,atyp, zasklenie kópia ozn. O2	kus	7,000	1 339,00	9 373,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
202	M	611100330	Drevené okno dub 970x1520 mm, atyp, zasklenie jednosklo, rust. kov, histor. kópia ozn. O3	kus	2,000	1 339,00	2 678,00
203	M	611100340	Drevené okno dub 900x1540 mm, atyp, zasklenie jednosklo, rust. kov, histor. kópia ozn. O4	kus	3,000	1 339,00	4 017,00
204	M	611100350	Drevené okno dub 900x1130 mm, atyp, zasklenie jednosklo, pevné neotvárateľné, histor. kópia ozn. O8	kus	4,000	1 339,00	5 356,00
205	M	611100360	Zasklenie strielní, číre sklo, kovové príchytky, silikónový tmel ozn. O10	kus	4,000	403,00	1 612,00
206	K	766661132	Montáž dvier drev. otvár. atyp. histor. kópia a zárubne	kus	4,000	500,00	2 000,00
207	M	611606520	Dvere vonk. dub. atyp. 1.kr. 1080x2140 v drev. rámovej zárubni, rustik. kovanie, histor. kópia ozn. O5	kus	1,000	2 639,00	2 639,00
208	M	611606780	Dvere vonk. dub. atyp. 2.kr. 3040x2250 v drev. rámovej zárubni, rustik. kovanie, histor. kópia ozn. O6	kus	1,000	5 733,00	5 733,00
209	M	611606820	Dvere dub. vnút. atyp. 1.kr. 1000x1250 protipožiarna EW45/D1 rustik. kovanie, histor. kópia ozn. O7	kus	1,000	1 528,80	1 528,80
210	M	611607080	Dvere dub. vonk. atyp. 2.kr. 1500x1950 v drev. obložkovej zárubni, rustik. kovanie, histor. kópia ozn. O9	kus	1,000	3 913,00	3 913,00
211	K	998766101	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	1,910	41,97	80,16

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 7 264,15

212	K	767161120	Montáž schodísk. atyp madla do muriva	m	1,700	15,00	25,50
213	M	553041940	Kované oceľové madlo 1,5x4 cm, dl. 1,7m, povrch. úprava - čierna matná farba na kov ozn. Z1	kus	1,000	250,00	250,00
214	K	767863102	Montáž komínových krytov, dvierok, mriežok	kus	2,000	12,45	24,90
215	M	553000111	Mriežka mosadzná s otvormi 300x300 mm	kus	2,000	23,00	46,00
216	K	767995102	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 10 kg + navarenie k nosníku - pásovina	kg	108,100	6,97	753,46
217	M	553042922	Oceľ. pásovina 4/50	kg	108,100	11,40	1 232,34
218	K	767995103	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií	kg	245,190	5,16	1 265,18
219	M	553042921	Tiahlo oceľové pásovina 15x60mm dl. 5,9m, + závitová tyč a oc. platňa 250/300 mm ozn. X5	kg	245,190	11,40	2 795,17
220	K	767995104-R	Dodávka a montáž, predpinacie lano 15,5 mm	kg	68,351	12,40	847,55
221	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	t	0,387	62,14	24,05

D 771 Podlahy z dlaždíc 27 586,38

222	K	771071181	Montáž. dlaždíc z plnej pálenej tehly kladenej na kant hr. 150mm trassovou maltou hr. 10 - reštaurátorským spôsobom	m2	46,460	81,25	3 774,88
223	M	597635000	Ostro pálená plná pálená tehla 290/140/65 mm - použitie pôvodnej dlažby a doplnenie chýbajúcej, kladená na kant	m2	23,230	76,00	1 765,48
224	K	771071211	Montáž dlaždíc z plnej pálenej tehly kladenej na ležato hr. 65mm trassovou maltou hr. 10	m2	225,440	32,45	7 315,53
225	M	597635020	Ostro pálená plná pálená tehla 290/140/65 mm	m2	232,203	35,00	8 127,11
226	K	7712711141	Obnova slohových tehlových schodísk - reštaurátorským spôsobom	komple t	1,000	3 500,00	3 500,00
227	K	771271811	Demontáž stupňov z tehly do malty do 30 cm	m	9,600	8,00	76,80
228	K	771569795	Prípl. za škárovanie tehlovej dlažby	m2	271,900	10,50	2 854,95
229	K	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	t	5,685	30,19	171,63

D 772 Podlahy z prírodného a konglomerovaného kameňa 11 929,78

230	K	772231302	Montáž obl. sch. stupníc doskami z tvrdých kam. hr. 30mm	m	6,050	17,65	106,78
231	K	772231413	Montáž obl. podstupníc doskami z tvrdých kam. hr. 30mm	m	7,260	17,65	128,14
232	M	599910010	pieskovcová P22 hr. 30mm	m2	4,144	17,00	70,45

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
233	K	772506140	Kladenie dlažby z kameňa nepravid. zrez. strany hr. do 30mm do pružnej leiacej malty, napr. Baumit drenážna malta	m2	82,440	53,00	4 369,32
234	M	583842050	Dlažba kamenná pieskovcová P22 hr.30mm	m2	94,806	17,00	1 611,70
235	K	772506150	Priplatok za škárovania kamennej dlažby	m2	82,440	54,66	4 506,17
236	K	998772101	Presun hmôt pre kamenné dlažby v objektoch výšky do 6 m	t	35,988	31,60	1 137,22

D 783 Nátery 274,87

237	K	783225600	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. 2x email	m2	20,274	9,30	188,55
238	K	783612100	Nátery stolárskych výrobkov olejové dvojnásobné	m2	9,832	8,78	86,32

D 784 Maľby 3 921,30

239	K	784413302	Pačok 2x váp. mliekom s bielením 1x v miestnosti v. do 5 m	m2	726,167	1,40	1 016,63
240	K	784424275	Maľba váp.1 far. stien a klenieb v miest. do 5m	m2	726,167	4,00	2 904,67

D M Práce a dodávky M 625,00

D 21-M Elektromontáže 625,00

241	K	21-M	Elektromontáže - vid' samostatná príloha Elektroinštalácie a bleskozvod V.	kpl	1,000	0,00	0,00
242	K	2132900101	Elektromontáže - vid' samostatná príloha Elektroinštalácia - výkopové práce V.	kpl	1,000	0,00	0,00
243	K	213290040	Demontáž existujúceho zariadenia, odstránenie elektrickej skrine osadenej v murive a odstránenie el. kabeláže	hod	50,000	12,50	625,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

PMGSTAV_Rekonštrukcia NKP - Holíčsky zámok, Hospodárska budova V

Objekt:

2 - Elektroinštalácia, výkopové práce V

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 25. 2. 2025

Objednávateľ:

Mesto Holíč, Bratislavská 5, 908 51 Holíč

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PMGSTAV SK, s.r.o.

IČO: 44756518

IČ DPH: SK2022817324

Projektant:

Ing. arch. Jozef Kolacia

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 877,10

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

5 877,10

Sadzba dane

23,00%

23,00%

Výška dane

0,00

1 351,73

Cena s DPH

v EUR

7 228,83

Stavebný dozor

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:


Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

12 -03- 2025

Dátum a podpis:



Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

PMGSTAV_Rekonštrukcia NKP - Holíčsky zámok, Hospodárska budova V

Objekt:

2 - Elektroinštalácia, výkopové práce V

Miesto:

Dátum: 25. 2. 2025

Objednávateľ:

Mesto Holíč, Bratislavská 5, 908 51 Holíč

Projektant:

Ing. arch. Jozef
Kolacia

Zhotoviteľ:

PMGSTAV SK, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

D1 -	5 877,10
D1 -	3 171,43
D1 -	228,81
D1 -	1 637,35
D1 -	99,00
D1 -	740,51

ROZPOČET

Stavba:

PMGSTAV_Rekonštrukcia NKP - Holíčsky zámok, Hospodárska budova V

Objekt:

2 - Elektroinštalácia, výkopové práce V

Miesto:

Dátum: 25. 2. 2025

Objednávateľ:

Mesto Holíč, Bratislavská 5, 908 51 Holíč

Projektant: Ing. arch. Jozef Kolacia

Zhotoviteľ:

PMGSTAV SK, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 877,10

D D1

5 877,10

D D1

3 171,43

1	K	113107122	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 100-200 mm, do 200 m2	m2	16,000	13,37	213,92
2	K	113107131	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 150 mm, do 200 m2	m2	16,000	28,64	458,24
3	K	113107142	Odstránenie podkladov alebo krytov živých hr. 50-100 mm, do 200 m2	m2	16,000	7,86	125,76
4	K	132211101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne	m3	30,800	45,00	1 386,00
5	K	162207112	Vodor. premiestnenie výkop. horn. 1-4 100 m	m3	30,800	4,00	123,20
6	K	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	7,700	0,50	3,85
7	K	162701109	Priplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4	m3	38,500	0,10	3,85
8	K	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	30,800	10,27	316,32
9	K	167101103	Skladanie alebo prekladanie výkopu v horn. tr. 1-4	m3	30,800	7,11	218,99
10	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	7,700	0,86	6,62
11	K	174101001	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	23,100	4,78	110,42
12	K	175101101	Obsyp el. káblov bez prehodovania sypaniny	m3	3,850	23,30	89,71
13	M	583313460	Kamenivo na lôžko a obsyp 0-4	t	6,738	17,00	114,55

D D1

228,81

14	K	4515731111	Lôžko pod el. káble, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	m3	3,850	59,43	228,81
----	---	------------	--	----	-------	-------	--------

D D1

1 637,35

15	K	564201111	Kryt chodníkový z piesku mlátového hr. 50 mm	m2	27,000	2,18	58,86
16	K	564231111	Podklad zo štrkopiesku fr. 8-16 mm hr. 100 mm	m2	27,000	4,65	125,55
17	K	564231112	Podklad zo piesku ílového kopaného hr. 80 mm	m2	27,000	5,03	135,81
18	K	564752113	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 170 mm	m2	2,100	13,49	28,33
19	K	566901123	Vysprav. podkl. po prekop. kamen. ťaž. alebo štrkop. hr. 20 cm	m2	16,000	13,88	222,08
20	K	566904515	Vyspravenie podkladov po prekopoch živými zmesami hr. 15 cm	m2	16,000	10,35	165,60
21	K	566905123	Vysprav. podkl. po prekopoch podkladným betónom hr. 20 cm	m2	16,000	56,32	901,12

D D1

99,00

22	K	899739104	Montáž výstražnej PVC fólie hr.0,4-0,6 mm, š.200 do 300 mm na obsyp	m	110,000	0,70	77,00
23	M	283230231	Výstražná PVC-P fólia hr.0,30mm,š.25cm bez potlače červená s napríklad káble	m	110,000	0,20	22,00

D D1

740,51

P
Pre
100

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	6,350	16,77	106,49
25	K	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	88,900	0,50	44,45
26	K	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	t	6,350	5,70	36,20
27	K	979131410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	t	6,350	45,00	285,75
28	K	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	t	13,475	10,00	134,75
29	K	998222081	Presun hmôt pre lôžko a obsyp el. káblov, povrch.úprav komunikácií	t	45,816	2,90	132,87

✓

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

PMGSTAV_Rekonštrukcia NKP - Holíčsky zámok, Hospodárska budova V

Objekt:

3 - Elektroinštalácia, bleskozvod

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Holíč, Bratislavská 5, 908 51 Holíč

Zhotoviteľ:

PMGSTAV SK, s.r.o.

Projektant:

Ing. arch. Jozef Kolacia

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

25. 2. 2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

44756518

IČ DPH:

SK2022817324

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

22 473,37

DPH základná
znižovaná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

23,00%

Výška dane

0,00

22 473,37

23,00%

5 168,88

Cena s DPH

v EUR

27 642,25

Stavebný dozor

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:


Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

12-03-2025

Dátum a podpis:



Pečiatka

Pre
IČO

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

PMGSTAV_Rekonštrukcia NKP - Holíčsky zámok, Hospodárska budova V

Objekt:

3 - Elektroinštalácia, bleskozvod

Miesto:

Dátum: 25. 2. 2025

Objednávateľ:

Mesto Holíč, Bratislavská 5, 908 51 Holíč

Projektant: Ing. arch. Jozef
Kolacia

Zhotoviteľ:

PMGSTAV SK, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

22 473,37

D1 - Elektromontáže

22 473,37

D3 - Kábel so zníženou horľavosťou	6 383,34
D4 - Vodič jednožilový ohybný CYa	137,12
D5 - INŠTALAČNÝ MATERIÁL	242,32
D6 - ROZVÁDZAČE	872,87
D8 - LEGRAND Valena	515,93
D9 - OSVETLENIE	7 307,50
D12 - Núdzové osvetlenie	394,40
D13 - VYKUROVANIE	2 860,00
D14 - BLESKOZVOD	3 759,89



ROZPOČET

Stavba:

PMGSTAV_Rekonštrukcia NKP - Holíčsky zámok, Hospodárska budova V

Objekt:

3 - Elektroinštalácia, bleskozvod

Miesto:

Dátum: 25. 2. 2025

Objednávateľ:

Mesto Holíč, Bratislavská 5, 908 51 Holíč

Projektant:

Ing. arch. Jozef Kolacia

Zhotoviteľ:

PMGSTAV SK, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 22 473,37

D D1 Elektromontáže 22 473,37

D D3 Kábel so zníženou horľavosťou 6 383,34

1	K	Pol1	1-CHKE-V-J 3x1.5 , pevne	m	781,000	2,90	2 264,90
2	K	Pol2	1-CHKE-V-J 3x2.5 , pevne	m	763,000	3,48	2 655,24
3	K	Pol3	1-CHKE-V-O 3x1.5 , pevne	m	126,000	2,90	365,40
4	K	Pol4	CYKY-J 4x16	m	110,000	9,98	1 097,80

D D4 Vodič jednožilový ohybný CYa 137,12

5	K	Pol5	H07V-K 25 mm2 , pevne	m	8,000	4,90	39,20
6	K	Pol6	H07V-K 6 mm2 , pevne	m	48,000	2,04	97,92

D D5 INŠTALAČNÝ MATERIÁL 242,32

7	K	Pol7	KU 68-1901 KRABICA	ks	22,000	3,70	81,40
8	K	Pol8	Fixcement 25kg	ks	2,000	61,20	122,40
9	K	Pol9	Pena montážna	ks	3,000	12,84	38,52

D D6 ROZVÁDZAČE 872,87

10	K	Pol10	RZB-Z-3S72 Rozvodnicová skriňa	Ks	1,000	231,00	231,00
11	K	Pol11	LTE-16B-1 Istič	Ks	10,000	12,30	123,00
12	K	Pol12	LTE-6B-1 Istič	Ks	1,000	12,30	12,30
13	K	Pol13	OLE-10B-1N-030AC Istič s prúdový chráničom	Ks	3,000	64,34	193,02
14	K	Pol14	LFE-25-4-030AC Prúdový chránič	ks	1,000	45,60	45,60
15	K	Pol15	LFE-25-2-030AC Prúdový chránič	ks	1,000	35,85	35,85
16	K	Pol16	IS-63/3 Hlavný vypínač, 3-pól, In=63A	ks	1,000	43,10	43,10
17	K	Pol17	Zvodič SVBC-12,5-1-M tr.B+C	Ks	3,000	63,00	189,00

D D8 LEGRAND Valena 515,93

18	K	Pol18	VALENA 774408 spínač č.5B	ks	4,000	11,70	46,80
19	K	Pol19	VALENA 774406 spínač č.6	ks	2,000	8,96	17,92
20	K	Pol20	VALENA 774407 spínač č.7	ks	2,000	11,30	22,60
21	K	Pol21	VALENA 774451 1-rámik	ks	3,000	5,45	16,35
22	K	Pol22	VALENA 774452 2-rámik	ks	1,000	6,46	6,46
23	K	Pol23	VALENA 774453 3-rámik	ks	1,000	7,60	7,60
24	K	Pol24	VALENA 774390 2-zásuvka	ks	14,000	11,10	155,40
25	K	Pol25	Senzor pohybu 180° - nástenný, IP44	ks	3,000	39,80	119,40
26	K	Pol26	Súmrakový spínač SOU, povrchový IP54	ks	1,000	59,40	59,40
27	K	Pol27	Ventilátor s hydrostatom 100mm	ks	1,000	64,00	64,00

D D9 OSVETLENIE 7 307,50

28	K	Pol28	Svetidlo GOLDIE 26 Závesná - E27- 42W R11688 -	ks	19,000	165,00	3 135,00
29	K	P	stenné - LED 12W - antracitová	ks	7,000	127,50	892,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	Pol30	Svietidlo RIZZ SQ 125 - zápusťné - nerez	ks	20,000	164,00	3 280,00
D D12			Núdzové osvetlenie				394,40
31	K	Pol31	Svietidlo núdzové ENTER LED DOUBLE-3H matný chróm 1.hod.	ks	4,000	98,60	394,40
D D13			VYKUROVANIE				2 860,00
32	K	Pol32	Konvektor ADAX NEO NP20 1500W - s termostatom	ks	13,000	220,00	2 860,00
D D14			BLESKOZVOD				3 759,89
33	K	Pol33	Označovacie číslo	ks	6,000	2,30	13,80
34	K	Pol34	SZ skúšobná svorka	ks	6,000	4,25	25,50
35	K	Pol35	SO okapová svorka	ks	4,000	4,36	17,44
36	K	Pol36	SS spojovacia svorka	ks	36,000	3,39	122,04
37	K	Pol37	SJ02 k zemniacej tyči	ks	12,000	5,00	60,00
38	K	Pol38	PV22 podpera vedenia	ks	24,000	3,88	93,12
39	K	Pol39	PV17 vrut	ks	18,000	3,94	70,92
40	K	Pol40	PV15 podpera vedenia	ks	46,000	4,45	204,70
41	K	Pol41	ZT2,0s tyč 2000x26mm	ks	12,000	41,40	496,80
42	K	Pol42	800 010 Vodič FeZn Rd 10	m	30,000	5,14	154,20
43	K	Pol43	840 118 Vodič AlMgSi Rd 8/11	m	148,000	4,54	671,92
44	K	Pol44	EPS s krytom	ks	1,000	26,50	26,50
45	K	Pol45	AK150 s viečkom	ks	1,000	20,60	20,60
46	K	Pol46	Ochranný uholník OU 1,8M	ks	6,000	13,70	82,20
47	K	Pol47	DOUa-20 držiak úhelníku do zdi 20 mm	ks	12,000	5,03	60,36
48	K	Pol48	jiMACIA TYč jp15	ks	2,000	22,70	45,40
49	K	Pol49	DJ4D d-20mm, na krov	ks	2,000	49,60	99,20
50	K	Pol50	Podružný materiál	ks	1,000	223,11	223,11
51	K	Pol51	PPV 6,00% z montáže: materiál + práce	ks	1,000	1 272,08	1 272,08

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

PMGSTAV_Rekonštrukcia NKP - Holíčsky zámok, Hospodárska budova V

Objekt:

4 - Zdravotechnika V

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 25. 2. 2025

Objednávateľ:

Mesto Holíč, Bratislavská 5, 908 51 Holíč

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PMGSTAV SK, s.r.o.

IČO:

44756518

IČ DPH:

SK2022817324

Projektant:

Ing. arch. Jozef Kolacia

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

52 876,66

DPH základná
znižovaná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

23,00%

Výška dane

0,00

52 876,66

23,00%

12 161,63

Cena s DPH

v EUR

65 038,29

Stavebný dozor

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

12 -03- 2025

Dátum a podpis



Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

PMGSTAV_Rekonštrukcia NKP - Holíčsky zámok, Hospodárska budova V

Objekt:

4 - Zdravotechnika V

Miesto:

Dátum: 25. 2. 2025

Objednávateľ:

Mesto Holíč, Bratislavská 5, 908 51 Holíč

Projektant: Ing. arch. Jozef Kolacia

Zhotoviteľ:

PMGSTAV SK, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

52 876,66

HSV - Práce a dodávky HSV

45 095,32

1 - Zemné práce

21 134,42

4 - Vodorovné konštrukcie

1 069,74

5 - Komunikácie

2 078,04

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

32,50

8 - Rúrové vedenie

15 423,73

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

5 356,89

PSV - Práce a dodávky PSV

7 781,34

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

2 287,57

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

5 192,89

725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety

300,88

ROZPOČET

Stavba:

PMGSTAV_Rekonštrukcia NKP - Holíčsky zámok, Hospodárska budova V

Objekt:

4 - Zdravotechnika V

Miesto:

Dátum: 25. 2. 2025

Objednávateľ:

Mesto Holíč, Bratislavská 5, 908 51 Holíč

Projektant:

Ing. arch. Jozef Kolacia

Zhotoviteľ:

PMGSTAV SK, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

52 876,66

D HSV

Práce a dodávky HSV

45 095,32

D 1

Zemné práce

21 134,42

1	K	110011010	Vytýčenie trás inžinierskych sietí	kpl	1,000	500,00	500,00
2	K	113107122	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 100-200 mm, do 200 m2	m2	28,200	13,37	377,03
3	K	113107131	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 150 mm, do 200 m2	m2	25,200	28,64	721,73
4	K	113107143	Odstránenie podkladov alebo krytov živíčných hr. 100-150 mm, do 200 m2	m2	25,200	13,11	330,37
5	K	132211101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne	m3	225,935	45,00	10 167,08
6	K	132211201	Hĺbenie rýh šírka nad 60 cm v hornine 3 ručne	m3	7,760	45,00	349,20
7	K	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	80,000	5,37	429,60
8	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	80,000	3,47	277,60
9	K	162207112	Vodor. premiestnenie výkop. horn. 1-4 100 m	m3	233,695	4,00	934,78
10	K	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	81,254	0,50	40,63
11	K	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4	m3	325,016	0,10	32,50
12	K	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	81,254	10,27	834,48
13	K	167101103	Skladanie alebo prekladanie výkopu v horn. tr. 1-4	m3	233,695	7,11	1 661,57
14	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	81,254	0,86	69,88
15	K	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	150,441	5,00	752,21
16	K	175101101	Obsyp potrubia bez prehodovania sypaniny	m3	68,640	23,30	1 599,31
17	M	583313460	Kamenivo na lôžko a obsyp potrubia 0-4	t	120,120	17,12	2 056,45

D 4

Vodorovné konštrukcie

1 069,74

18	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	m3	18,000	59,43	1 069,74
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

D 5

Komunikácie

2 078,04

19	K	584201111	Kryt chodníkový z piesku mlatového hr. 5 cm	m2	3,000	2,18	6,54
20	K	566901123	Vysprav. podkl. po prekop. kamen. ťaž. alebo štrkop. hr. 20 cm	m2	28,200	13,88	391,42
21	K	566904515	Vyspravenie podkladov po prekopoch živíčovými zmesami hr. 15 cm	m2	25,200	10,35	260,82
22	K	566905123	Vysprav. podkl. po prekopoch podkladným betónom hr. 20 cm	m2	25,200	56,32	1 419,26

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

32,50

23	K	612403399	Zaplnenie rýh v stenách maltou	m2	2,020	16,09	32,50
----	---	-----------	--------------------------------	----	-------	-------	-------

enie

15 423,73

2			Zhotovenie kanalizačnej prípojky DN 100-	kus	2,000	50,00	100,00
---	--	--	--	-----	-------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	871252111	Montáž potrubia z rúr HDPE zvr. elektrov. elektrof. SDR17/PN10 D 63x3,8	m	13,000	20,00	260,00
26	M	2861D0105	Potrubie HDPE - 63x3,8x12000 SDR17/PN10	m	13,000	4,71	61,23
27	K	871252211	Montáž potrubia z rúr HDPE zvr. elektrov. elektrof. SDR17/PN10 D 110x6,6	m	209,000	5,00	1 045,00
28	M	2861D0108	Potrubie HDPE - 110x6,6x12000 SDR17/PN10	m	185,000	13,13	2 429,05
29	M	2861D0200	Potrubia HDPE - 110x6,6x12000 SDR17/PN10 zosilnená tep. izolácia PUR + HDPE ochr. plášť	m	24,000	15,65	375,60
30	K	871311111	Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC d 160, tesnených gumovým krúžkom	m	40,000	5,00	200,00
31	M	286111200	Rúrka kanalizačná hladká pinostenná PVC 160 SN 8	m	40,000	12,15	486,00
32	K	877211121	Montáž elektrotvaroviek na potrubí PE v otvorenom výkope, zvárané DN 63	kus	2,000	20,00	40,00
33	M	2863M2106	Elektrokoleno 90st. - d 63	kus	2,000	17,05	34,10
34	K	877251121	Montáž elektrotvaroviek na potrubí PE v otvorenom výkope, zvárané DN 110	kus	34,000	13,00	442,00
35	M	2863M2009	Elektrospojka d 90	kus	2,000	11,32	22,64
36	M	2863M2010	Elektrospojka d 110	kus	1,000	13,30	13,30
37	M	2863M2113	Elektrokoleno 90st. - d 110	kus	1,000	38,64	38,64
38	M	2863M2143	Elektrokoleno 45st. - d 110	kus	14,000	39,40	551,60
39	M	2863M2153	Elektrokoleno 45st. - d 110 zosilnená tep.izolácia PUR + HDPE ochr. plášť	kus	8,000	41,92	335,36
40	M	2863M2173	Elektro T-kus, rovnoramenný T100/100	kus	1,000	39,00	39,00
41	M	2863M2174	Elektro T-kus, rovnoramenný T 110/110	kus	1,000	39,00	39,00
42	M	2863M2191	Elektro T-kus, redukovaný T110/90	kus	2,000	35,28	70,56
43	M	2863N0321	Rúra prírubová FF 100/200	kus	4,000	60,79	243,16
44	K	891241111	Montáž vodovodných posúvačov v otvorenom výkope alebo šachte so zemnou súpravou DN 80	kus	2,000	33,50	67,00
45	M	422251220	Posúvač DN 80 tesniaca plocha nerez	kus	2,000	121,63	243,26
46	M	4222I0701	Doska podkladová pre nadzemné hydranty	kus	2,000	8,80	17,60
47	M	422305000	Súprava zemná teleskopická DN 80 L = 1,2-1,8 m	kus	2,000	45,00	90,00
48	M	5534D0102	Poklop liatinový pre posúvačový uzáver DN80	kus	2,000	10,00	20,00
49	M	5534D0158	Podložka pod poklapy DN80	kus	2,000	5,00	10,00
50	K	891247111	Montáž hydrantov podzemných DN 80	kus	2,000	25,00	50,00
51	M	4222I0702	Doska podkladová pre podz. hydranty	kus	2,000	8,80	17,60
52	M	4227B0191	Hydrant podzemný DN 80 v liať. hydrant.poklope	kus	2,000	493,00	986,00
53	K	891261111	Montáž vodovodných posúvačov v otvorenom výkope alebo šachte so zemnou súpravou DN 100	kus	2,000	41,80	83,60
54	M	422239490	Posúvač DN 100 tesniaca plocha nerez	kus	3,000	8,80	26,40
55	M	422239550	Doska podkladová pre posúvače	kus	3,000	45,00	135,00
56	M	422305030	Súprava zemná teleskopická DN 100 L = 1,2-1,8m	kus	3,000	20,00	60,00
57	M	5534D0152	Poklop liatinový pre posúvačový uzáver DN100	kus	3,000	5,00	15,00
58	M	5534D01591	Podložka pod poklapy	kus	3,000	50,00	150,00
59	K	891267211	Montáž hydrantov nadzemných DN 100	kus	2,000	39,11	78,22
60	M	4222I0701	Doska podkladová pre nadzemné hydranty	kus	2,000	8,80	17,60
61	M	4227B0420	Hydrant nadzemný DN 100	kus	2,000	638,00	1 276,00
62	K	891269111	Montáž navrtáv. odbočiek na potrubí z rúr vláknocementových, liatinových, oceľových, plastových DN 110	kus	5,000	71,85	359,25
63	M	422306500	Odbočka navrtávacia sedlová pre PE-HD potrubie 110, PE 32 s ventilom 110/32	kus	4,000	129,36	517,44
64	M	422306530	Odbočka navrtávacia sedlová pre PE-HD potrubie 110, HDPE 63 s ventilom 110/63	kus	1,000	129,36	129,36
65	K	892101111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200	m	40,000	2,00	80,00
66	K		Skúška tesnosti vodného potrubia DN do 80	m	13,000	1,04	13,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
67	K	892271111	Tlaková skúška vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	209,000	1,04	217,36
68	K	893312111	Šachty armatúrne železobetónové 0,9x1,2m, strop z dielcov, komplet vrát. stup. a príslušenstva	kus	1,000	1 327,47	1 327,47
69	K	894801030	Osadenie plastovej revíznej šachty DN 600	kus	1,000	300,00	300,00
70	M	2863K8034	Revízná šachta TEGRA 600	kus	1,000	567,50	567,50
71	K	894807115	Montáž revíznej šachty z PVC, DN šachty 400, DN potrubia 160, tlak 12,5 t, hl. 1100 do 1500mm	kus	4,000	100,00	400,00
72	M	2863K8652	Šachta univerzálna, zateplená DN 400	kus	4,000	199,20	796,80
73	M	2863K8656	Poklop liatinový, tr.B, DN 400	kus	4,000	42,27	169,08
74	K	899101111	Osadenie poklopov liatinových, ocelových s rámom do 50 kg	kus	1,000	14,06	14,06
75	M	552430300	Poklop ľahký štvorcový s rámom 600x600	kus	1,000	149,39	149,39
76	K	899102111	Osadenie poklopov liatinových, ocelových s rámom nad 50 do 100 kg	kus	1,000	30,52	30,52
77	M	552434420	Kruhový liatinový poklop DN 600, trieda zaťaženia B 125	kus	1,000	96,00	96,00
78	K	899739104	Montáž výstražnej PVC fólie-biela vodovod hr.0,4-0,6 mm, š.200 do 300 mm na obsyp	m	262,000	0,10	26,20
79	M	283230392	Výstražná PVC-P fólia hr.0,60mm, š.30cm s potlačou biela-vodovody	m	262,000	0,23	60,26

D 9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie					5 356,89
80	K	917863121	Montáž chodníkového obrubníka žulového do lôžka	m	2,000	15,00	30,00
81	K	935111211	Osadenie káblového žľabu z bet. tvárníc š. 500-800 mm do lôžka z bet.tr.C 12/15 hr. 100 mm	m	34,500	10,00	345,00
82	M	592275840	Bet. káblový žľab 500x234x210 KZ2	kus	66,000	9,32	615,12
83	M	592275860	Krycia doska 500x234x45 KD2	kus	66,000	5,00	330,00
84	M	592275880	Bet. káblový žľab 500x330x270 KZ3	kus	3,000	15,36	46,08
85	M	592275900	Krycia doska 500x310x55 KD2	kus	3,000	10,00	30,00
86	K	935113111	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu s krycím roštom šírky do 200 mm	m	3,330	5,00	16,65
87	M	592278520	Žľab odvodňovací cestný NW200 sv. š.200 mm s liatinovou hranou	kus	4,000	105,34	421,36
88	M	592278620	Čelná stena NW 200 plná	kus	2,000	28,43	56,86
89	M	592278630	Čelná stena NW 200 s nátrubkom	kus	1,000	34,12	34,12
90	M	592278650	Rošt liatinový NW200 500/247/25 SV	kus	7,000	65,10	455,70
91	M	592278660	Vpust s kalovým košom	kus	1,000	120,00	120,00
92	K	935931111	Lôžko pod líniové, odvodňovacie, káblové a betónové žľaby tr. c 20/25	m3	1,135	10,00	11,35
93	K	972054341	Vybúr. otvorov do 0,25 m2 v železobet. stropoch hr. do 15 cm	kus	1,000	22,71	22,71
94	K	974029134	Vysekanie rýh v kamennom murive hl. do 5 cm š. do 15 cm	m	5,250	12,70	66,68
95	K	974029154	Vysekanie rýh v kamennom murive hl. do 10 cm š. do 15 cm	m	4,800	21,22	101,86
96	K	975151115	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 150 mm do stien z kameňa a tehál	cm	174,000	1,50	261,00
97	K	975151120	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 200 mm do stien železobetónových	cm	150,000	2,00	300,00
98	K	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,497	16,77	8,33
99	K	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	6,958	0,50	3,48
100	K	979087112	Nakladanie sute	t	0,497	5,70	2,83
101	K	979131410	Poplatok za ulož. a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	t	0,497	45,00	22,37
102	K	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	t	142,195	10,00	1 421,95
103	K	998222081	Presun hmôt pre lôžko a obsyp potrubia, povrch.úprav komunikácií	t	218,427	2,90	633,44

D PSV

Práce a dodávky PSV

7 781,34

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 721			Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				2 287,57
104	K	721171109	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	m	5,000	26,10	130,50
105	M	286113510	Koleno kanalizačné plastové KGB 110x45°	kus	2,000	3,48	6,96
106	M	286113530	Vetracia hlavica D50	kus	1,000	12,60	12,60
107	K	721171112	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 160/3,2	m	14,000	32,74	458,36
108	M	286113610	Koleno kanalizačné plastové KGB 160x45°	kus	4,000	8,72	34,88
109	M	286115400	Prechodový kus LT/PVC, DN150/D160	kus	1,000	13,20	13,20
110	M	286115420	Hrdlová liatinová rúra DN 150	m	1,500	288,66	432,99
111	M	286115440	Šachtové tesnenie - prechod cez stenu	kus	2,000	20,00	40,00
112	M	286116700	Koncová žabia klapka DN150	kus	1,000	482,96	482,96
113	M	2861168001	Guľový ventil G2 - armatúra do vodomernej šachty	kus	1,000	114,75	114,75
114	M	2861168201	Výpustný ventil G1 - armatúra do vodomernej šachty	kus	3,000	29,20	87,60
115	M	2861168401	Redukovaná odbočka T2"/1" - armatúra do vodomernej šachty	kus	1,000	61,00	61,00
116	M	2861168601	Odbočka T2"/2" - armatúra do vodomernej šachty	kus	1,000	17,68	17,68
117	M	286116880	Prechod R2"/1" - armatúra do vodomernej šachty	kus	1,000	21,66	21,66
118	M	286116900	Spätná klapka 1" - armatúra do vodomernej šachty	kus	1,000	26,20	26,20
119	M	2861169201	Odbočka T1"/1" - armatúra do vodomernej šachty	kus	1,000	5,98	5,98
120	M	2861169401	Guľový uzáver G1" - armatúra do vodomernej šachty	kus	1,000	29,25	29,25
121	M	286116960	Prechod R1"/3/4" - armatúra do vodomernej šachty	kus	1,000	2,52	2,52
122	M	2861170001	Prechod na potrubie AL-PEX 20 - armatúra do vodomernej šachty	kus	1,000	10,00	10,00
123	M	2861170201	Koleno K2"/90° - armatúra do vodomernej šachty	kus	1,000	12,00	12,00
124	M	286117040	Prechod R2"/5/4" - armatúra do vodomernej šachty	kus	1,000	6,04	6,04
125	M	2861170601	Spätná klapka 5/4" - armatúra do vodomernej šachty	kus	1,000	38,97	38,97
126	M	286117080	Odbočka T5/4"/1" - armatúra do vodomernej šachty	kus	1,000	7,42	7,42
127	M	286117100	Guľový uzáver G5/4" - armatúra do vodomernej šachty	kus	1,000	52,03	52,03
128	M	286117110	Prechod na potrubie PE40 - armatúra do vodomernej šachty	kus	1,000	4,86	4,86
129	K	721173204	Potrubie kanal. z PP - HT odpadové pripojovacie D 40	m	1,000	13,69	13,69
130	K	721173205	Potrubie kanal. z PP - HT odpadové pripojovacie D 50	m	5,000	15,20	76,00
131	K	721174061	Potrubie kanalizačné z PP vetracie DN 50	m	4,600	10,00	46,00
132	K	721290112	Skúška tesnosti kanalizácie vodou DN 125-200	m	25,000	1,50	37,50
133	K	998721101	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,120	33,09	3,97

D 722			Zdravotechnika - vnútorný vodovod				5 192,89
134	K	722140105	Potrubie vod. z ocel. rúr z nerez. ocele spojované lisovaním DN 32	m	38,000	101,85	3 870,30
135	K	722171211	Potrubie vodov. z rúrok PE rad stred. ťažk. rPE D 20/2,0	m	14,000	12,18	170,52
136	K	722171214	Potrubie vodov. HDPE D40 PN 10	m	10,000	5,88	58,80
137	M	286116040	Prechodový kus HDPE/NEREZ (napr. MUN V2A)	kus	1,000	16,76	16,76
138	M	2861160601	Chránička ohybná dvojplášťová hdpe 90/75	m	7,000	2,60	18,20
139	M	286116080	Chránička ohybná dvojplášťová hdpe 63/52	m	10,000	1,29	12,90
140	K	722182112	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	m	14,000	2,34	32,76
141	K	722182114	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 32	m	38,000	2,58	98,04
142	K	722182116	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 40	m	46,000	2,17	99,82
143	K	722182118	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 50	m	58,000	1,72	99,76
144	K	722182120	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 63	m	74,000	1,35	99,90
145	K	722182122	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 75	m	86,000	1,16	99,76
146	K	722182124	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 90	m	102,000	0,97	98,94
147	K	722182126	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 110	m	122,000	0,82	99,94
148	K	722182128	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 125	m	142,000	0,70	99,40
149	K	722182130	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 160	m	182,000	0,55	99,91
150	K	722182132	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 200	m	222,000	0,45	99,89
151	K	722182134	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 250	m	282,000	0,35	99,70
152	K	722182136	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 300	m	342,000	0,29	99,18
153	K	722182138	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 350	m	392,000	0,25	98,00
154	K	722182140	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 400	m	452,000	0,22	99,44
155	K	722182142	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 450	m	502,000	0,19	95,38
156	K	722182144	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 500	m	562,000	0,17	95,54
157	K	722182146	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 600	m	662,000	0,15	99,33
158	K	722182148	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 700	m	762,000	0,13	99,06
159	K	722182150	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 800	m	862,000	0,11	94,82
160	K	722182152	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 900	m	962,000	0,10	94,72
161	K	722182154	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 1000	m	1062,000	0,09	94,55
162	K	722182156	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 1200	m	1262,000	0,08	94,90
163	K	722182158	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 1400	m	1462,000	0,07	94,23
164	K	722182160	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 1600	m	1662,000	0,06	94,57
165	K	722182162	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 1800	m	1862,000	0,05	94,21
166	K	722182164	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 2000	m	2062,000	0,04	94,46
167	K	722182166	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 2200	m	2262,000	0,04	94,85
168	K	722182168	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 2400	m	2462,000	0,03	94,26
169	K	722182170	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 2600	m	2662,000	0,03	94,82
170	K	722182172	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 2800	m	2862,000	0,03	94,77
171	K	722182174	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 3000	m	3062,000	0,02	94,58
172	K	722182176	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 3200	m	3262,000	0,02	94,54
173	K	722182178	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 3400	m	3462,000	0,02	94,52
174	K	722182180	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 3600	m	3662,000	0,02	94,50
175	K	722182182	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 3800	m	3862,000	0,02	94,48
176	K	722182184	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 4000	m	4062,000	0,02	94,46
177	K	722182186	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 4200	m	4262,000	0,02	94,44
178	K	722182188	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 4400	m	4462,000	0,02	94,42
179	K	722182190	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 4600	m	4662,000	0,02	94,40
180	K	722182192	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 4800	m	4862,000	0,02	94,38
181	K	722182194	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 5000	m	5062,000	0,02	94,36
182	K	722182196	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 5200	m	5262,000	0,02	94,34
183	K	722182198	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 5400	m	5462,000	0,02	94,32
184	K	722182200	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 5600	m	5662,000	0,02	94,30
185	K	722182202	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 5800	m	5862,000	0,02	94,28
186	K	722182204	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 6000	m	6062,000	0,02	94,26
187	K	722182206	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 6200	m	6262,000	0,02	94,24
188	K	722182208	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 6400	m	6462,000	0,02	94,22
189	K	722182210	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 6600	m	6662,000	0,02	94,20
190	K	722182212	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 6800	m	6862,000	0,02	94,18
191	K	722182214	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 7000	m	7062,000	0,02	94,16
192	K	722182216	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 7200	m	7262,000	0,02	94,14
193	K	722182218	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 7400	m	7462,000	0,02	94,12
194	K	722182220	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 7600	m	7662,000	0,02	94,10
195	K	722182222	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 7800	m	7862,000	0,02	94,08
196	K	722182224	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 8000	m	8062,000	0,02	94,06
197	K	722182226	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 8200	m	8262,000	0,02	94,04
198	K	722182228	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 8400	m	8462,000	0,02	94,02
199	K	722182230	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 8600	m	8662,000	0,02	94,00
200	K	722182232	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 8800	m	8862,000	0,02	93,98
201	K	722182234	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 9000	m	9062,000	0,02	93,96
202	K	722182236	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 9200	m	9262,000	0,02	93,94
203	K	722182238	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 9400	m	9462,000	0,02	93,92
204	K	722182240	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 9600	m	9662,000	0,02	93,90
205	K	722182242	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 9800	m	9862,000	0,02	93,88
206	K	722182244	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 10000	m	10062,000	0,02	93,86
207	K	722182246	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 10200	m	10262,000	0,02	93,84
208	K	722182248	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 10400	m	10462,000	0,02	93,82
209	K	722182250	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 10600	m	10662,000	0,02	93,80
210	K	722182252	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 10800	m	10862,000	0,02	93,78
211	K	722182254	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 11000	m	11062,000	0,02	93,76
212	K	722182256	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 11200	m	11262,000	0,02	93,74
213	K	722182258	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 11400	m	11462,000	0,02	93,72
214	K	722182260	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 11600	m	11662,000	0,02	93,70
215	K	722182262	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 11800	m	11862,000	0,02	93,68
216	K	722182264	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 12000	m	12062,000	0,02	93,66
217	K	722182266	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 12200	m	12262,000	0,02	93,64
218	K	722182268	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 12400	m	12462,000	0,02	93,62
219	K	722182270	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 12600	m	12662,000	0,02	93,60
220	K	722182272	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 12800	m	12862,000	0,02	93,58
221	K	722182274	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 13000	m	13062,000	0,02	93,56
222	K	722182276	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 13200	m	13262,000	0,02	93,54
223	K	722182278	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 13400	m	13462,000	0,02	93,52
224	K	722182280	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 13600	m	13662,000	0,02	93,50
225	K	722182282	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 13800	m	13862,000	0,02	93,48
226	K	722182284	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 14000	m	14062,000	0,02	93,46
227	K	722182286	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 14200	m	14262,000	0,02	93,44
228	K	722182288	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 14400	m	14462,000	0,02	93,42
229	K	722182290	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 14600	m	14662,000	0,02	93,40
230	K	722182292	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 14800	m	14862,000	0,02	93,38
231	K	722182294	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 15000	m	15062,000	0,02	93,36
232	K	722182296	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 15200	m	15262,000	0,02	93,34
233	K	722182298	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 15400	m	15462,000	0,02	93,32
234	K	722182300	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 15600	m	15662,000	0,02	93

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
143	K	722254231	Požiarne prísl.,hadic.navij. D25/30 na stenu 700x700x285mm komplet skrina,hadica,prúdnica a bubon	súbor	2,000	337,50	675,00
144	K	722290226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	m	62,000	2,15	133,30
145	K	998722101	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,210	30,04	6,31

D 725

Zdravotechnika - zariadenie predmety

300,88

146	K	725219401	Montáž umývadla záhradného liatinového so záp. uzáv.	súbor	1,000	43,07	43,07
147	M	6421375001	Umývadlo záhradné liatinové 83x51x37 cm napr. SIENA GRANIT vrátane mosadznej batérie 1/2 a pachovej uzávery	kus	1,000	257,30	257,30
148	K	998725101	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,015	34,32	0,51



 F
 Pre
 IČO: 44750010

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

PMGSTAV_Rekonštrukcia NKP - Holíčsky zámok, Hospodárska budova V

Objekt:

5 - Výskumy hospodárskej budovy V

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Holíč, Bratislavská 5, 908 51 Holíč

Zhotoviteľ:

PMGSTAV SK, s.r.o.

Projektant:

Ing. arch. Jozef Kolacia

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

25. 2. 2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

44756518

IČ DPH:

SK2022817324

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

5 000,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	5 000,00	23,00%	1 150,00

Cena s DPH

v EUR

6 150,00

Stavebný dozor

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:


Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

12-03-2025

Dátum a podpis:



Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

PMGSTAV_Rekonštrukcia NKP - Holíčsky zámok, Hospodárska budova V

Objekt:

5 - Výskumy hospodárskej budovy V

Miesto:

Dátum: 25. 2. 2025

Objednávateľ:

Mesto Holíč, Bratislavská 5, 908 51 Holíč

Projektant:

Ing. arch. Jozef
Kolacia

Zhotoviteľ:

PMGSTAV SK, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

5 000,00

D1 -

5 000,00

D1 -

5 000,00

P
Pred
číslo:

ROZPOČET

Stavba:

PMGSTAV_Rekonštrukcia NKP - Holíčsky zámok, Hospodárska budova V

Objekt:

5 - Výskumy hospodárskej budovy V

Miesto:

Dátum: 25. 2. 2025

Objednávateľ:

Mesto Holíč, Bratislavská 5, 908 51 Holíč

Projektant:

Ing. arch. Jozef
Kolacia

Zhotoviteľ:

PMGSTAV SK, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 000,00

D D1

5 000,00

D D1

5 000,00

1	K	999990002	Archeologický výskum v zmysle platného rozhodnutia KPU Trnava	súbor	1,000	5 000,00	5 000,00
---	---	-----------	--	-------	-------	----------	----------

44758518 10 D1 ...

Časový a vecný harmonogram stavebných prác: REKONŠTRUKCIA NKP - HOLÍČSKY ZAMOK, HOSPODÁRSKA BUDOVA V
ZHOTOVITEĽ: PMGSTAV SK s.r.o.

Popis činnosti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
Práce																																		
1 - Zemné práce																																		
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie																																		
4 - Vodorovné konštrukcie																																		
5 - Komunikácie																																		
6 - Úpravy povrchov, podlahy a výplne																																		
9 - Ostatné konštrukcie a práce																																		
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti																																		
712 - Pevňacie krytiny																																		
713 - Izolácie tepelné																																		
721 - Vnútorná kanalizácia																																		
722 - Vnútorný vodovod																																		
731 - Kotle																																		
762 - Konštrukcie tesárske																																		
763 - Konštrukcie - drevostavby																																		
764 - Konštrukcie klampiarske																																		
765 - Krytiny tvrdé																																		
766 - Konštrukcie stolárske																																		
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné																																		
771 - Podlahy z dlaždíc keramických																																		
772 - Podlahy z prírodného kameňa																																		
783 - Nátery																																		
784 - Maľby																																		
M21 - 155 Elektromontáže																																		





F

 Pre

 100

Predmet zákazky: REKONŠTRUKCIA NKP – HOLÍČSKY ZÁMOK, HOSPODÁRSKA BUDOVA V.

Zoznam subdodávateľov

Obchodné meno Zhotoviteľa	PMGSTAV SK, s.r.o.
Sídlo Zhotoviteľa	Predmestská 8965/93, 010 01 Žilina
IČO Zhotoviteľa	44756518

Prehľad subdodávateľov

Obchodné meno, adresa, IČO navrhovaného subdodávateľa	údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu: meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia	Predmet subdodávok	Podiel Subdodávok na celkovom objeme dodávky vyjadrený v %	Podiel Subdodávok na celkovom objeme dodávky vyjadrený v EUR
Restauro s.r.o., Piata 3, 831 01 Bratislava IČO: 45 572 593	akad. sochár Tomáš Lupták, Piata 2236/3, 83101 Bratislava 10.03.1964	Reštaurátorské práce	5,77	50 201,79

V Žiline, dňa 26. 02. 2025

Meno štatutárneho orgánu Zhotoviteľa
príp. osoby oprávnené konať v jeho mene:

Marek Demjanovič, /prokurista spoločnosti

Podpis štatutárneho orgánu Zhotoviteľa
príp. osoby oprávnené konať v jeho mene:

F
Pre
IČO

VÝPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Stav aktuálny k: 12.03.2025

Číslo vložky: 6128

I. Partner verejného sektora

Obchodné meno : PMGSTAV SK, s.r.o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Predmestská

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 8965/93

c) **Názov obce:** Žilina

d) **Psč:** 01001

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO: 44756518

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Platnosť : od: 25.02.2020

Obchodné meno : PMGSTAV SK, s.r.o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Tichá

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 1190/4

c) **Názov obce:** Žilina

d) **Psč:** 01001

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO: 44756518

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Platnosť : 06.06.2017 - 24.02.2020

Obchodné meno : PMGSTAV SK, s.r.o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Tichá

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 1190/4

c) **Názov obce:** Žilina

d) **Psč:** 01001

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO: 44756518

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Platnosť : 03.06.2017 - 05.06.2017

Obchodné meno : PMGSTAV SK, s.r.o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Priedovsie

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 386/9

c) **Názov obce:** Gbeľany

d) **Psč:** 01302

e) Štát: Slovenská republika
IČO: 44756518
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Platnosť : 01.02.2017 - 02.06.2017

II. Oprávnená osoba

Meno : Mgr. Lukáš Kysucký
Sídlo :
a) Názov ulice/verejného priestranstva: Kamenná
b) Súpisné/Orientačné číslo: 3607/29
c) Názov obce: Žilina
d) Psč: 01001
e) Štát: Slovenská republika
IČO : 53528531
Platnosť : od: 12.03.2025

III. Koneční užívatelia výhod

Meno : Ing. Vladimír Kubík
Sídlo :
a) Názov ulice/verejného priestranstva: U zbrojnice
b) Súpisné/Orientačné číslo: 588
c) Názov obce: Hrušky
d) Psč: 69156
e) Štát: Česká republika
Dátum narodenia : 05.06.1975
Štátna príslušnosť : Česká republika
Verejný funkcionár : Nie
Platnosť : od: 06.06.2017

Meno : Pavol Mucha
Sídlo :
a) Názov ulice/verejného priestranstva: Priedovsie
b) Súpisné/Orientačné číslo: 386/9
c) Názov obce: Gbeľany
d) Psč: 01302
e) Štát: Slovenská republika
Dátum narodenia : 14.05.1972
Štátna príslušnosť : Slovenská republika
Verejný funkcionár : Nie
Platnosť : od: 01.09.2017

IV. Verejní funkcionári

Bez záznamov.

V. Oznámenie o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia : 03.01.2024

Dátum overenia : 03.01.2024

Typ overenia : k 31. decembru kalendárneho roku

VI. Udelené pokuty

Bez záznamov.

VII. Kvalifikovaný podnet

Bez záznamov.
