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                                    Zmluva č.  169/09/2024/MI 

                                          por. č.  534/09/2024 

o úprave práv a povinností spojených s realizáciou stavby v pozemnej komunikácii 

(ďalej len „zmluva“) uzatvorená podľa ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník v znení neskorších predpisov 

Zmluvné strany: 

Správca pozemnej komunikácie:    Správa ciest Košického samosprávneho kraja 

Sídlo: Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice 

Korešpondenčná adresa: Ostrovského 1, 040 01 Košice 

Štatutárny orgán: Ing. Vladimír Žiarný, generálny riaditeľ 

IČO: 35 555 777 

DIČ: 2021772544 

IČ DPH: SK2021772544 

Právna forma: Príspevková organizácia zriadená  

 Košickým samosprávnym krajom - zriaďovacia listina 

 č. 5914/2010-RU16/40617 zo dňa 23.12.2010 

Peňažný ústav: Štátna pokladnica 

IBAN: SK6881800000007000409705 

SWIFT / BIC: SPSRSKBA 

Spojenie: tel.: 055/7894932 

 fax: 055/7894936 

 e-mail: sekretariat@scksk.sk 

webstránka pre zverejnenie zmluvy:     www.crz.gov.sk 

 

ďalej len “ správca“ 

Stavebník : Slovak Telekom, a.s. 

Sídlo:  Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 

V zastúpení : Mgr. Matej Galata, Tribe Technical Lead Fixed SK, na 

základe Podpisového poriadku spoločnosti Slovak 

Telekom, a.s. 

IČO: 35 763 469 

DIČ: 2020273893 

IČ DPH: SK2020273893 

Registrácia: Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom 

Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 

2081/B   

Adresa na zasielanie faktúr : PN-Invoice.ST@invoicedtse.telekom.de 
Kontaktná osoba za stavebníka            Ján Závada, mobil 0903 500 248 

 e-mail: jan.zavada@telekom.sk  

Kontaktná osoba za zhotoviteľa:  Ing. Ladislav Hocman , ml. mobil +421 902 610 405 

 e-mail: ladislav.hocman@spojstavke.sk 

 

ďalej len “stavebník“ 

správca a stavebník ďalej aj ako „zmluvné strany“ 
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   Článok I. 

Úvodné ustanovenia   

1. Košický samosprávny kraj (ďalej len „KSK“) so sídlom Námestie Maratónu mieru 1, 

042 66 Košice, je výlučným vlastníkom cesty č. III/3809( ďalej len „pozemná 

komunikácia alebo cesta“ ). 

2. KSK je zriaďovateľom príspevkovej organizácie - Správy ciest Košického 

samosprávneho kraja ( ďalej len „SC KSK“ alebo „správca“ ), ktorá má podľa 

Zriaďovacej listiny č. 5914/2010-RU16/40617 zo dňa 23.12.2010 zverený do správy 

aj majetok zriaďovateľa uvedený v bode 1 tohto článku. 

3. Stavebník realizuje stavbu : " INS_FTTH_SO_VKAP_04_Zahor"  (ďalej v texte 

ako „stavba“) podľa projektovej dokumentácie vypracovanej zodpovedným 

projektantom Ing. Vladimírom Štancelom OPTOMONT s.r.o., Bratislavská 27/75,  

911 05 Trenčín (reg. č. 1609*A*5-3.) v mesiaci 12/2021 ( ďalej len „projektová  

dokumentácia“ alebo  „PD“ ). 

4. Pri realizácii stavby bude v cestnom telese cesty č. III/3809 vybudovaný stavebný 

objekt :  Optická telekomunikačná sieť . 

                                                           Článok II. 

                                                       Predmet zmluvy 

 

      1. Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností medzi správcom   

  a stavebníkom v súvislosti s realizáciou stavby na základe rozhodnutia o povolení na  

  zvláštne užívanie pozemnej komunikácie v zmysle čl. III. bod 2 tejto zmluvy. 

 

                                                        Článok III. 

Predmet a doba zvláštneho užívania 

 

1.  Predmetom zvláštneho užívania je časť cestného  telesa cesty č. III/3809 v okrese  

 Sobrance, v obci Záhor , v katastrálnom území Záhor za účelom realizácie stavby  

" INS_FTTH_SO_VKAP_04_Zahor" .Predmetom projektovej dokumentácie stavby 

je vybudovanie líniovej optickej prístupovej siete FTTH uloženej v zemi 

a vybudovanie vzdušného nadzemného vedenia pre obec  Záhor. Zemná trasa začína 

na začiatku obce v súbehu s cestou č. III/3809 vedľa rodinného domu súpisné číslo 99.  

Optická rozvodná sieť uložená v súbehu s cestou č. III/3809 bude viesť v chodníku, a 

za vonkajším okrajom odvodňovacej priekopy predmetnej cesty. Zemná trasa optickej 

siete ďalej pokračuje a do cestného telesa cesty č. III/3809 je uložená bezvýkopovou 

metódou križovaním, pretláčaním cestného telesa cesty č. III/3809 v jej 

kumulatívnych staničeniach 3,706, 3,444, 3,368, 3,014 a 2,940 km po pozemkoch 

v zastavanom území sídelného útvaru obce Záhor, pozemkoch registra C KN 

parcelné č. 812/1, 812/3, 814/1 v k. ú. Záhor  evidovaných na LV č. 976 vo 

vlastníctve obce Záhor. Odtiaľ trasa optickej siete pokračuje nadzemným vzdušným 

vedením. Umiestnenie optickej trasy pod cestou a chodníkmi bude realizované 

pretláčaním a uložením do chráničky. Stavba sa svojím umiestnením dotýka cesty 

č.III/3809 vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja a v správe Správy ciest 

Košického samosprávneho kraja. Trasa predmetnej stavby bude svojím 

umiestnením zasahovať do cesty č. III/3809 križovaním v jej kumulatívnych 

staničeniach 3,706, 3,444, 3,368, 3,014 a 2,940 km. Križovanie bude realizované 

bezvýkopovou metódou pretláčaním cestného telesa cesty č. III/3809. 

Pozemky dotknuté stavbou nie sú vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja. 
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2. O povolenie na zvláštne užívanie dotknutej cesty podľa § 3 ods. 5 zákona č. 135/1961  

            Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov  

požiadal stavebník Okresný úrad Michalovce odbor cestnej dopravy  a pozemných 

komunikácií. 

3. Doba dočasného zvláštneho užívania pozemnej komunikácie : od 08/2024 do 07/2025.        

4. Dobu zvláštneho užívania podľa bodu 3 možno predĺžiť iba na základe právoplatného  

            rozhodnutia príslušného cestného správneho orgánu o predĺžení doby na zvláštne  

            užívanie komunikácie po predchádzajúcom súhlase správcu. 

5. Správca podmieňuje začatie stavebných prác uskutočnením komisionálnej obhliadky 

            dotknutého úseku cesty, na ktorú stavebník prizve zodpovedného zástupcu SC KSK 

(referent technicko-správneho oddelenia Michalovce, investično-technický úsek  

Ing. Erika Husárová, e-mail: erika.husarova@scksk.sk; tel. kontakt 0917626278 )   

v lehote najneskôr 5 pracovných dní pred začatím prác.  

Účastníci konania, zástupcovia zmluvných strán, po spoločnej fyzickej obhliadke 

prevezmú stavbu, vyhotovia písomný záznam, ktorého obsahom bude popis 

stavebnotechnického stavu cestného telesa vrátane fotodokumentácie. Uvedený 

záznam bude následne slúžiť ako podklad pri prevzatí predmetu dočasného 

užívania po ukončení prác medzi stavebníkom  a správcom. 

 

Článok IV. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Stavebník sa zaväzuje, že dotknutú cestu bude užívať len na účel a v rozsahu podľa 

čl. III. zmluvy a po dobu platnosti povolenia. 

2. Realizáciu stavby bude zabezpečovať stavebník na vlastné náklady. 

3. Stavebník zodpovedá za bezpečný výkon práce na predmete zvláštneho užívania a za 

bezpečné pracovné prostredie počas realizácie stavby. 

4. Stavebník zodpovedá za to, že pri realizácii stavby budú dodržané všetky podmienky 

upravené vo všeobecne záväzných predpisoch, najmä v zákone č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších 

predpisov a zákone č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) 

v znení neskorších predpisov. 

5. Stavebník je povinný dodržať počas realizácie stavby všetky podmienky a povinnosti 

uložené mu v rozhodnutí Okresného úradu Michalovce, odbor cestnej dopravy 

a pozemných komunikácií na zvláštne užívanie cesty pod číslom  OU-MI – OCDPK 

–2024/014544-002 zo dňa 02.08.2024, v stanovisku Okresného riaditeľstva 

Policajného zboru v Michalovciach , Okresného dopravného inšpektorátu , Jána 

Hollého 46, 071 01 Michalovce  pod číslom OR PZ –MI- ODI1-20-174/2024 zo dňa 

23.07.2024, v určení dočasného dopravného značenia pod číslom  OU-MI – 

OCDPK –2024/014543-002 zo dňa 02.08.2024, v povolení na čiastočnú – dočasnú  

uzávierku na ceste III. triedy č. III/3809 pod číslom  OU-MI – OCDPK –

2024/014546-002 zo dňa 02.08.2024 , ako aj v stanovisku Správy ciest Košického 

samosprávneho kraja pod číslom IU-2021/3384-8280 zo dňa 14.07.2021 , IU-

2024/2684-5685 zo dňa 10.06.2024 a vo vyjadrení Úradu Košického samosprávneho 

kraja pod číslom 6308/2021/OSM – 39453 zo dňa 25.10.2021 a p.č. 08892/2024/ 

/OSM-34804 zo dňa 16.7.2024.                   

6. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby priebeh stavebných prác nezasahoval 

negatívnym spôsobom nad mieru nevyhnutnú počas realizácie stavby do premávky na 

ceste. 

7. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby pri stavebných prácach nedošlo k znečisťovaniu 

cesty, jej poškodeniu, ani uskladňovaniu stavebného materiálu a vykopanej zeminy  
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na cestnom telese. 

8. Stavebník zodpovedá za škodu, ktorá vznikne v cestnej premávke v súvislosti 

s realizáciou stavby tretím osobám. 

9. Stavebník berie na vedomie, že správca je povinný na základe zákona č.135/1961 Zb.  

       o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov zabezpečiť   

zjazdnosť predmetnej cesty údržbou dotknutého úseku cesty správcom.  

Stavebník sa zaväzuje, že v prípade realizácie stavby počas trvania zimnej údržby ciest 

(spravidla od 1.11. do 31.3.) vykoná nevyhnutné opatrenia, potrebné na zamedzenie 

vzniku prípadnej škody na stavbe, ktorá by mohla vzniknúť v  súvislosti 

s vykonávaním údržby . Správca za takto vzniknutú škodu nezodpovedá. V prípade, že 

stavebná rozostavanosť bude počas zimnej údržby v takom rozsahu, ktorý v úseku  

dotknutom stavbou znemožní alebo obmedzí údržbu vozovky štandardne používanými 
mechanizmami, stavebník uhradí správcovi naviac náklady, ktoré mu vzniknú  

uskutočnením údržby iným ako obvyklým spôsobom.  

10. V prípade, ak v priebehu realizácie prác nastanú okolnosti, ktoré by stavebníkovi      

znemožnili zrealizovať stavebné práce v zmysle projektovej dokumentácie, v súlade 

so stanoviskom Správy ciest Košického samosprávneho kraja, vyjadrením Úradu 

Košického samosprávneho kraja  a stanoviskami iných príslušných orgánov podľa čl. 

IV bod 5, je stavebník povinný túto skutočnosť bezodkladne prerokovať so správcom 

a vyžiadať si jeho predchádzajúci písomný súhlas na prípadnú zmenu. Pre prípad 

porušenia tejto povinnosti stavebníkom sa dojednáva zmluvná pokuta vo výške 700,- 

€. 

11. Ak stavebník zrealizuje zmenu stavby bez predchádzajúceho písomného odsúhlasenia   

 správcom, je stavebník povinný na vlastné náklady odstrániť príslušnú stavebnú    

            úpravu a uviesť dotknuté cestné teleso do pôvodného stavu.  

12. Stavebník sa zaväzuje, že v lehote najneskôr 5 pracovných dní pred ukončením  

            zvláštneho užívania vyzve správcu ( ako v čl. III. bod 5 zmluvy ) k prevzatiu  

predmetu dočasného zvláštneho užívania. Účastníci vyhotovia písomný záznam, 

ktorého obsahom bude aj popis stavebnotechnického stavu cestného telesa po  

ukončení prác vrátane fotodokumentácie. 

13. Pre prípad porušenia povinnosti stavebníka odovzdať správcovi dočasne užívanú  

            komunikáciu podľa bodu 12 najneskôr v posledný deň platnosti povolenia na zvláštne  

            užívanie, je stavebník povinný zaplatiť správcovi zmluvnú pokutu vo výške 50,00 € za  

            každý deň omeškania počnúc odo dňa nasledujúceho po dni ukončenia platnosti  

            povolenia až do dňa zápisničného odovzdania komunikácie správcovi . 

Článok V. 

Osobitné ujednania 

1. Stavebník prehlasuje, že preberá zodpovednosť za vady vzniknuté zásahom do 

cestného telesa cesty č. III/3809 a jeho stavebnou úpravou po dobu 5 rokov odo dňa 

podpísania záznamu o prevzatí podľa čl. IV. bod 12 zmluvy. V rámci uvedenej doby 

preberá stavebník zodpovednosť za vady stavebnotechnického stavu cestného telesa 

cesty, ktoré vzniknú v dôsledku ním realizovanej stavby a zároveň sa zaväzuje 

prípadné vady na cestnom telese cesty odstrániť v primeranej lehote určenej 

správcom, v opačnom prípade vady odstráni správca sám alebo prostredníctvom tretej 

osoby na náklady stavebníka. 

2. V  prípade poškodenia cestného telesa cesty č. III/3809 a jeho súčastí, ktoré bolo 

spôsobené stavebnými prácami je stavebník povinný túto škodu bezodkladne odstrániť 

a  uviesť  cestné teleso cesty do pôvodného s tavu na vlastné náklady.  
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V prípade vážnejšieho poškodenia cestného telesa cesty stavebník je povinný 

zabezpečiť opravu ciest na vlastné náklady, v zmysle Technických podmienok 

MDPaT SR, Sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. TP 079.  

3. V prípade budúcej opravy cesty č. III/3809, pri ktorej dôjde k zmene výšky nivelety 

vozovky, je stavebník, pokiaľ to bude nevyhnutné a na základe výzvy správcu 

vykonanej v primeranom predstihu , povinný zrealizovať v prípade potreby výškovú 

úpravu zariadení, ktoré sú uložené v cestnom pozemku na vlastné náklady. 

4. Stavebník sa zaväzuje, že ak prevedie vlastníctvo stavby na tretiu osobu, zároveň  

postúpi na budúceho vlastníka stavby aj oprávnenia a záväzky z tejto zmluvy po  

 predchádzajúcom písomnom súhlase správcu. Ak k účinnému prevzatiu oprávnení a 

            záväzkov budúcim vlastníkom stavby nedôjde, je správca naďalej oprávnený  

vyžadovať splnenie záväzkov od stavebníka a stavebník je povinný ich plniť. 

 

Článok VI. 

Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvným stranami 

a účinnosť nasledujúcim dňom po dni jej zverejnenia v súlade s ust. § 5a zákona č. 

211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (zákon o slobode informácií) v spojení s ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. 

Občiansky zákonník v platnom znení.    

2.   Právne vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami 

Obchodného zákonníka a príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

3. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy sa musia uskutočniť vo forme  

            očíslovaných písomných dodatkov. 

4. Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, v dvoch vyhotoveniach pre  

            každého z účastníkov. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú a svojim podpisom potvrdzujú, že táto zmluva nebola  

            uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, že jej jednotlivým  

            ustanoveniam porozumeli, tieto sú prejavom ich skutočnej, vážnej a slobodnej vôle 

            a zaväzujú sa ich dobrovoľne plniť. 

 

  V Košiciach dňa : 19.3.2025                 V Bratislave  dňa :  14.3.2025 

 

 

     Správca:        Stavebník: 

 

............................................................        ........................................................... 

Ing. Vladimír Žiarný            Mgr. Matej Galata 

            generálny riaditeľ               Tribe Technical Lead Fixed SK 


