

ZADANIE - Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: ZELENÁ A MODRÁ INFRAŠTRUKTÚRA V HUMENNOM

Objednávateľ: Mesto Humenné, Kukorelliho 34, 066 28 Humenné

Zhotoviteľ: REINTER s.r.o., Humenné

Spracoval:

Miesto: Humenné

Dátum: 14. 3. 2025

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
24-004	ZELENÁ A MODRÁ INFRAŠTRUKTÚRA V HUMENNOM	1 187 804,88	273 195,12	1 461 000,00
SO.01	SO.01-P PRIAME NÁKLADY - Rekonštrukcia nepriepustnej plochy pri trhovisku	218 063,37	50 154,58	268 217,95
SO.01	SO.01-N NEPRIAME NÁKLADY - Rekonštrukcia nepriepustnej plochy pri trhovisku	18 185,81	4 182,74	22 368,55
		236 249,18	54 337,32	290 586,50
SO.02	SO.02-P PRIAME NÁKLADY - Zelená alej	77 406,81	17 803,57	95 210,38
SO.02	SO.02-N NEPRIAME NÁKLADY - Zelená alej	13 078,53	3 008,06	16 086,59
		90 485,34	20 811,63	111 296,97
SO.03-01	SO.03-01-P PRIAME NÁKLADY - Park Sokolej ASR	331 310,15	76 201,33	407 511,48
SO.03-01	SO.03-01-N NEPRIAME NÁKLADY - Park Sokolej ASR	65 398,97	15 041,76	80 440,73
SO.03-02	SO.03-01-N NEPRIAME NÁKLADY - Park Sokolej ELI Osvetlenie	41 094,69	9 451,78	50 546,47
		437 803,81	100 694,87	538 498,68
SO.04-01	SO.04-01-P PRIAME NÁKLADY - Fontána Lásky ASR	56 090,20	12 900,75	68 990,95
SO.04-02	SO.04-02-P PRIAME NÁKLADY - Fontána Lásky ZTI Technológia	61 542,80	14 154,84	75 697,64
SO.04-03	SO.04-03-P PRIAME NÁKLADY - Fontána Lásky ELI Technológia a zariadenie	20 613,65	4 741,14	25 354,79
SO.04-01	SO.04-01-N NEPRIAME NÁKLADY - Fontána Lásky ASR	20 372,01	4 685,56	25 057,57
SO.04-03	SO.04-03-N NEPRIAME NÁKLADY - Fontána Lásky ELI - Osvetlenie a ozvučenie	97 702,07	22 471,48	120 173,55
		256 320,73	58 953,77	315 274,50
SO.05-01	O.05-01-P PRIAME NÁKLADY - Fontána ASR	75 322,51	17 324,18	92 646,69
SO.05-02	SO.05-02-P PRIAME NÁKLADY - Fontána ZTI - Vodovodná prípojka	2 517,34	578,99	3 096,33
SO.05-03	SO.05-03-P PRIAME NÁKLADY - Fontána ZTI - Technológia	35 495,05	8 163,86	43 658,91
SO.05-04	SO.05-04-P PRIAME NÁKLADY - Fontána ELI - Elektrická prípojka	9 207,28	2 117,67	11 324,95
SO.05-06	SO.05-06-P PRIAME NÁKLADY - Fontána ELI - Elektroinštalácia	14 250,54	3 277,62	17 528,16
SO.05-01	SO.05-01-N NEPRIAME NÁKLADY - Fontána ASR	6 301,14	1 449,26	7 750,40
SO.05-05	SO.05-05-N NEPRIAME NÁKLADY - Fontána ELI - Osvetlenie	23 851,96	5 485,95	29 337,91
		166 945,82	38 397,53	205 343,35
	Celkom	1 187 804,88	273 195,12	1 461 000,00