

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Nájomný BD 2x24 b.j. v Kolárovo**

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ **ČECH s.r.o., K Surdoku 9, 080 01 Prešov**

Spracoval

36488712

SK2020015602

Rozpočet číslo

Dňa

Položiek

CPV

CPA

13. 3. 2025

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	187 998,57	8	Práce nadčas	13	GZS	0,00
2		Montáž	2 066 670,02	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	435 586,10	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	1 098 945,32	11		16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00			18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		3 789 200,00	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant			D Celkové náklady		
Dátum a podpis			23	Súčet 7, 12, 19-22	3 789 200,00
Objednávateľ			24	DP H 23,00 % z 3 789 200,01	871 516,00
Dátum a podpis			25	Cena s DPH (r. 23-24)	4 660 716,00
Zhotoviteľ			E Prípochty a odpočty		
Dátum a podpis			26	Dodávky objednávateľa	0,00
			27	Kľzavá doložka	0,00
			28	Zvýhodnenie	0,00

ČECH, s.r.o.
K Surdoku 9, 080 01 Prešov
IČO: 36 488 712
IČ DPH: SK2020015602
Pečiatka: 051 / 77 100 88