

Zmluva o poskytnutí služby č. 2012011

uzatvorená podľa § 536 zákona č. 513/1991 Z. Obchodného zákonníka,
v znení neskorších predpisov

Čl. I. Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ** : **Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR**
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
- V zastúpení štatutárneho zástupcu : Ing. Maroš Sládok – riaditeľ SAMaV Bratislava
Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava
Za Kasárňou 3, 832 47 Bratislava
- IČO : 30845572
- Bankové spojenie : Štátna pokladnica
- Číslo účtu : 7000171928/8180
- Oprávnený rokovať vo veciach
- zmluvných : Ing. Maroš Sládok ☎ 0960 327 510
- technických : Mgr. Igor Hrubala ☎ 0960 327 502
- 1.2 Poskytovateľ - obchodné meno** : Redinex, spol. s r.o.
- Sídlo : Vyhne 214, 966 02 Vyhne
- V zastúpení : Jarmila Koleničová – konateľ
- Osoba oprávnená na rokovanie
vo veciach zmluvných a
technických : Juraj Revenda
- IČO : 44970455
- DIČ : 2022886261
- Bankové spojenie : Tatra banka, a.s.
- Číslo účtu : 2620791834/1100
- Číslo telefónu a faxu : 0917 205 928
- Register : Okresný súd Banská Bystrica,
Oddiel: Sro, vložka: 1736
- 1.3** Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a znení neskorších predpisov, podľa § 102 - zadanie zákazky s nízkou hodnotou.
- 1.4** Za objednávateľa budú viesť záznamy a potvrdzovať výkon služby oprávnené osoby za jednotlivé Strediská prevádzky objektov (ďalej len: „SPO“) nasledovne:
- SPO Bratislava – Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava, Bc. Stanislav Širůček, tel. 0903824718
- SPO Malacky – Štúrova 147, 901 01 Malacky, Ján Achberger, tel. 0903824407
- SPO Hlohovec – Duklianska 39, 920 01 Hlohovec, Ing. Michal ROHLER, tel. 0903824394
- SPO Trenčín – Železničná 3, 911 27 Trenčín, Ing. Marta ONDREJKOVÁ, tel. 0903824408
- SPO Topoľčany – Tovarnická 1, 955 01 Topoľčany, Ing. Jozef ŠVIKRUHA, tel. 0903824228
- SPO Nitra – Jelenecká ulica, 949 01 Nitra, Ing. Ivan CHLEBEC, tel. 0903824396
- SPO Levice – Šafárikova 9, 934 01 Levice, Ing. Martin MAJTÁN, tel. 0903824397
- SPO Zemianske Kostolany – 972 43 Zemianske Kostolany, Ing. Stanislav JELÍNEK,
tel. 0903824229
- SPO Martin – ul. Jilemnického, 036 34 Martin, Ing. Ivan BOROVSKEÝ, tel. 0903824399
- SPO Žilina – Rajecká cesta 18, 010 01 Žilina, Ing. Stanislav ZAJAČIK, tel. 0903824401

Čl. II. Predmet zmluvy a spôsob plnenia

- 2.1 Poskytovateľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre objednávateľa zabezpečí službu „**Deratizácia objektov**“ v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
Celková plocha: 272 636 m², kanalizácia a šachty 10 087 bm v dvoch etapách. Poskytovateľ nemôže poveriť poskytnutím služby inú osobu.
- 2.2 Špecifikácia služby:
- a) Poskytnutie služby deratizácie objektov podľa požiadaviek objednávateľa komplexne, vrátane deratizačných materiálov a prípravkov, monitoring, doplnenie nástrah v prípade neúčinnosti vykonanej služby.
 - b) Odstránenie vzniknutých odpadov po výkone služby (napr. zber a odvoz živočíšnych odpadov na likvidáciu a pod.).
- 2.3 Pri vykonávaní deratizačných prác musia byť použité prípravky, na ktoré sú doložené Karty bezpečnostných údajov. Deratizované priestory budú označené výstražnou tabuľkou.
- 2.4 Všetky zmeny rozsahu služby sa môžu uskutočniť len s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa.
- 2.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytnutú službu v súlade s touto zmluvou prevezme a zaplatí zmluvne dohodnutú cenu podľa Čl. IV. tejto zmluvy a v súlade s platobnými podmienkami stanovenými v Čl. V. tejto zmluvy.

Čl. III. Miesto poskytnutia služby a čas plnenia

- 3.1 Miesto poskytnutia služby – kasárne, objekty a prevádzky v regiónoch: SPO Bratislava, SPO Malacky, SPO Hlohovec, SPO Trenčín, SPO Topoľčany, SPO Nitra, SPO Levice, SPO Zemianske Kostolany, SPO Martin a SPO Žilina.
Miesta poskytnutia služby sú podrobne uvedené v prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 3.2 Poskytovateľ sa zaväzuje realizovať požadované služby v dvoch etapách a v dohodnutých termínoch podľa konkrétnych požiadaviek objednávateľa cestou vedúcich jednotlivých SPO (predpokladaný termín jún – november 2012) nasledovne:
Deratizácia bude vykonaná v dvoch etapách - I. etapa jarňá (po podpise zmluvy začať do 5 dní- 272 636 m² podlahovej plochy a 10 087 bm kanal. sieti) a II. etapa jesenná (272 636 m² podlahovej plochy a 10 087 bm kanal. sieti)
- 3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia služby uvedenom v bode 3.2 tejto zmluvy po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou služby plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má poskytovateľ právo na predĺženie lehoty poskytnutia služby.
- 3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že poskytnutá služba podľa tejto zmluvy sa považuje za splnenú, ak je riadne ukončená v celom rozsahu podľa tejto zmluvy. Poskytnutá služba musí byť vykonaná v súlade s platnými normami a zákonom č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a odovzdaná objednávateľovi zápisom o odovzdaní a prevzatí.

Čl. IV. Cena služby

- 4.1 Cena za službu je stanovená dohodou a je spracovaná v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov. Súčasťou zmluvy je cenová ponuka poskytovateľa.

4.2 Zmluvné strany dohodli celkovú cenu predmetu zmluvy nasledovne:

Cena bez DPH 7 514,06 €

DPH 20% 0 €

Cena celkom s DPH..... 7 514,06 €

Dodávateľ nie je platcom DPH.

4.3 Celová cena predmetu zmluvy vrátane DPH je rozdelená v členení na jednotlivé SPO podľa prílohy č. 1 k tejto zmluve nasledovne:

Jarná deratizácia

SPO	Siete - m	Objekty - m ²	cena s DPH
BA	5 827	35 681	568,739
MA	1 060	13 529	194,957
HC	185	21 925	288,355
TN		8 136	105,768
TO		19 303	250,939
NR		56 925	740,025
LV		8 421	109,473
ZK	3 015	20 709	323,487
MT		65 002	876,223
ZA		23 005	299,065
SPOLU	10 087	272 636	3 757,031

Jesenná deratizácia

SPO	Siete - m	Objekty - m ²	cena s DPH
BA	5 827	35 681	568,739
MA	1 060	13 529	194,957
HC	185	21 925	288,355
TN		8 136	105,768
TO		19 303	250,939
NR		56 925	740,025
LV		8 421	109,473
ZK	3 015	20 709	323,487
MT		65 002	876,223
ZA		23 005	299,065
SPOLU	10 087	272 636	3 757,031

Čl. V. Platobné podmienky

5.1 Úhrady budú vykonané bezhotovostným spôsobom na základe faktúr vystavených poskytovateľom. Poskytovateľ predloží faktúru až po ukončení služby, na základe podpísaného zápisu o odovzdaní a prevzatí služby. Faktúry budú vystavené pri poskytnutí služby po jednotlivých SPO.

5.2 Faktúra bude vystavená v zmysle § 71 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať údaje uvedené v § 71 ods. 2 tohto zákona a číslo zmluvy objednávateľa. Prílohou faktúry bude zápis o odovzdaní a prevzatí služby odsúhlasený a potvrdený povereným pracovníkom objednávateľa..

5.3 V prípade, že vo faktúre budú uvedené nesprávne údaje alebo nebudú obsahovať všetky uvedené náležitosti a podmienky, je to dôvod na odmietnutie faktúry a ich vrátenie na prepracovanie. Nová lehota splatnosti začne plynúť dorúčením novej faktúry objednávateľovi.

- 5.4 Zmluvné strany sa dohodli na splatnosti faktúry do 30 dní od obdržania faktúry. Plateľ nemešká s úhradou faktúry, pokiaľ v posledný deň jej splatnosti bola suma z účtu platelya odpísaná.
- 5.5 Poskytovateľ zašle daňový doklad - faktúru na adresu príslušného strediska prevádzky objektov podľa údajov uvedených v bode 1.4 tejto zmluvy.

Čl. VI. Podmienky poskytnutia služby

- 6.1 Poskytovateľ poskytne službu na vlastné nebezpečenstvo v súlade s dodržiavaním platných právnych noriem v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a ochrany pred požiarmi (OPP).
- 6.2 Pred začatím poskytovania služby v zmysle predmetu tejto zmluvy autorizovaný bezpečnostný technik poskytovatelya oboznámi zodpovedného pracovníka objednávatelya (na každom SPO) so základnými predpismi v oblasti BOZP a PO, zásadami bezpečného správania sa na pracoviskách objednávatelya a možnými rizikami spojenými s pohybom zamestnancov po deratizovaných priestoroch. Následne oboznámený pracovník poskytovatelya ešte pred začatím prác poučí všetkých zamestnancov poskytovatelya, ktorí budú výkon služby realizovať. Pred zahájením prác predloží poskytovateľ zástupcom SPO menný zoznam pracovníkov s trvalým bydliskom a č. identifikačnej karty, identifikačné údaje o vozidle potrebnom na výkon služby, ktorí budú v teritóriu jednotlivých SPO vykonávať zazmluvnenú službu.
- 6.3 Poskytovateľ je povinný:
- a) vlastniť a pred začatím prác predložiť všetky povolenia, oprávnenia a osvedčenia potrebné pre danú činnosť,
 - b) zaistiť starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ochranu pred požiarmi, havarijnú prevenciu a ochranu pracovného prostredia,
 - c) spolupracovať so všetkými zúčastnenými subjektami pri prevencii, príprave a zaistení bezpečného, zdravie neohrozujúceho pracovného prostredia pre všetky osoby na pracovisku,
 - d) zaistiť aby jeho pracovná činnosť bola organizovaná a vykonávaná tak, aby súčasne boli chránené osoby, ktoré sa na pracovisku a v jeho bezprostrednej blízkosti pohybujú,
 - e) vykonávať práce v súlade s ustanoveniami všeobecne platných legislatívnych predpisov a technických noriem,
 - f) dodržiavať pri svojej práci stanovené technologické a pracovné postupy, ktoré súvisia s jeho vykonávanou pracovnou činnosťou.
- 6.4 V prípade, ak objednávateľ zistí, že poskytovateľ poskytuje službu v rozpore so svojimi povinnosťami, je oprávnený žiadať jej poskytovanie riadnym spôsobom, ako aj bezplatné odstránenie prípadných väd, spôsobených vadným poskytovaním služby.
- 6.5 Poskytovateľ je povinný uhradiť objednávatelyovi prípadnú škodu a straty spôsobené jeho zamestnancami.
- 6.6 Poskytovateľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávatelya, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.

Čl. VII. Zodpovednosť za vady

- 7.1 Poskytnutie služby musí byť uskutočnené v zmysle platných noriem pre predmet plnenia zmluvy, musí byť zrealizované včas a kvalitne a musí spĺňať bezpečnostné požiadavky. Záručná doba po vykonaní služby je 6 mesiacov a začína plynúť po podpísaní zápisu o odovzdaní a prevzatí služby.
- 7.2 Poskytovateľ zodpovedá za vady, ktoré objednávateľ zistil po prevzatí služby. Objedávateľ bez zbytočného odkladu, potom čo vadu zistil, písomne oznámi poskytovatelyovi zistené vady. Od oznámenia vady objednávatelyom, až do jej odstránenia poskytovatelyom, záručná doba neplynie. V takomto prípade má objednávateľ právo na jej bezplatné odstránenie (napr. použitá látka na deratizáciu bola neúčinná, hlodavce sa opätovne objavili do 1 mesiaca po aplikácii

deratizácie).

- 7.3 Poskytovateľ má povinnosť bez zbytočných odkladov, po písomnom oznámení objednávateľa, začať s odstraňovaním väd predmetu plnenia do 3 dní od uplatnenia reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase, resp. v termíne dohodnutom s objednávateľom.
- 7.4 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady zistené počas záručnej doby, odstraňovať.

Čl. VIII. Zmluvné pokuty, odstúpenie od zmluvy

- 8.1 Ak poskytovateľ nevykoná službu v dohodnutých termínoch, podľa bodu 3.2 tejto zmluvy, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,025 % z príslušnej ceny služby (jednotlivé SPO) za každý deň omeškania až do ukončenia služby podľa zmluvných podmienok.
- 8.2 V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, je povinný zaplatiť poskytovateľovi úrok z omeškania vo výške 0,025 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
- 8.3 V prípade, ak poskytovateľ nezačne s odstraňovaním väd služieb neodkladne, alebo v riadne začatom odstraňovaní väd nepokračuje, alebo vady neodstráni v dohodnutej lehote, má objednávateľ právo uplatniť a poskytovateľ povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 100,-€ za každú jednotlivú vadu a deň omeškania.
- 8.4 Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým poskytovateľovi znemožňuje zabezpečenie služby.
- 8.5 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy ak poskytovateľ:
- bezdôvodne odmietne zabezpečiť službu,
 - nedodrží kvalitu zabezpečenia služby podľa príslušných noriem a objednávateľom zistené vady neodstráni v dohodnutých termínoch,
- 8.6 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje. Účinky odstúpenia nastávajú nasledujúcim dňom odo dňa prevzatia odstúpenia, resp. nasledujúcim dňom, kedy sa zásielka vrátila ako nedoručená.

Čl. IX . Záverečné ustanovenia

- 9.1 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán
- 9.2 Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 9.3 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka.
- 9.4 Všetky body tejto zmluvy je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.
- 9.5 Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvy, zmluvné strany prehlasujú za originál, z ktorých po podpise sú tri určené pre objednávateľa a jeden pre poskytovateľa.

9.6 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

9.7 Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

9.8 Zmluvné strany súhlasia so zverejnením tejto zmluvy v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR na internete

V Bratislave dňa : 20. 07. 2012

Vo Vyhniach dňa : 18.06.2012

Objednávateľ

Poskytovateľ

**Riaditeľ SAMAV Bratislava
Ing. Maroš Sládok**

Jarmila Koleničová - konateľ

príloha č. 1 k zmluve 2012011

Jarná deratizácia

SPO	Siete - m	Objekty - m²	cena s DPH
BA	5 827	35 681	568,739
MA	1 060	13 529	194,957
HC	185	21 925	288,355
TN		8 136	105,768
TO		19 303	250,939
NR		56 925	740,025
LV		8 421	109,473
ZK	3 015	20 709	323,487
MT		65 002	876,223
ZA		23 005	299,065
SPOLU	10 087	272 636	3757,031

Jesenná deratizácia

SPO	Siete - m	Objekty - m²	cena s DPH
BA	5 827	35 681	568,739
MA	1 060	13 529	194,957
HC	185	21 925	288,355
TN		8 136	105,768
TO		19 303	250,939
NR		56 925	740,025
LV		8 421	109,473
ZK	3 015	20 709	323,487
MT		65 002	876,223
ZA		23 005	299,065
SPOLU	10 087	272 636	3757,031

Celkovo 20 174 545 272 **7514,062**

Deratizácia SPO Bratislava

Voj.objekt	Inv.č.	Názov objektu	m ²	Poznámka
VO 08.01.007 Kutuzovove kasárne Bratislava				
B08.01.007	5	Budova administratívna	949	12,337
B08.01.007	6	Budova administratívna	747	9,711
B08.01.007	7	Strážnica - hlavný vchod	353	4,589
B08.01.007	8	Budova administratívna	747	9,711
B08.01.007	9	Budova administratívna	949	12,337
B08.01.007	12	Tlačiareň - rozmnožovňa	344	4,472
B08.01.007	13	Spojovací uzol	495	6,435
B08.01.007	14	Budova administratívna	372	4,836
B08.01.007	16	Budova administratívna	949	12,337
B08.01.007	17	Budova administratívna	565	7,345
B08.01.007	19	Klub MO SR	102	1,326
B08.01.007	22	Budova administratívna	65	0,845
B08.01.007	27	Budova administratívna	650	8,450
B08.01.007	24	Budova administratívna	568	7,384
B08.01.007	29	Budova administratívna	276	3,588
B08.01.007	31	Budova administratívna	935	12,155
B08.01.007	32	Budova administratívna	909	11,817
B08.01.007	111	KJB	535	6,955
B08.01.007	151	Budova administratívna	2 140	27,820
B08.01.007	193	Hospodárska budova	48	0,624
Celkom plocha a cena:			12 698	165,074

VO 08.01.001 Duklianske kasárne Bratislava				Poznámka
B08.01.001	1	Budova mužstva	1 102	14,326
B08.01.001	3	Budova administratívna	270	3,510
B08.01.001	4	Kuchyňa + sklad prov.	965	12,545
B08.01.001	5	Budova administratívna	363	4,719
B08.01.001	6	Sklady	1 439	18,707
B08.01.001	7	Budova administratívna	537	6,981
B08.01.001	13	Budova dozorného autoparku	80	1,040
B08.01.001	14	Budova administratívna	203	2,639
B08.01.001	15	Sklady	4 500	58,500
B08.01.001	46	Budova administratívna	126	1,638
B08.01.001	53	Výdajňa PHM	141	1,833
B08.01.001	65	Strážnica - hlavný vchod	116	1,508
Celkom plocha a cena:			9 842	127,946

VO Za kasárňou 3 Bratislava				Poznámka
B08.01.077	1	Budova administratívna	274	3,562
Celkom plocha a cena:			274	3,562

VO 08.81.004 AaDD Viničné				Poznámka
08.01.004	3	TOV-6	292	3,796
08.01.004	4	Garáže	200	2,600
08.01.004	5	Garáže	194	2,522
08.01.004	6	Garáže	252	3,276
08.01.004	7	Garáže	405	5,265
08.01.004	8	Skład PHM	15	0,195
08.01.004	10	Strážnica	15	0,195
08.01.004	12	Hala AI - SV	936	12,168
08.01.004	14	Prevádzková budova	106	1,378
08.01.004	15	Montážna budova	81	1,053
08.01.004	16	Skład	131	1,703
08.01.004	17	Skład	131	1,703
08.01.004	18	Skład	15	0,195
08.01.004	27	Strážnica	143	1,859
08.01.004	28	Garáže	323	4,199
08.01.004	46	Budova ubytovania voj.jednotky	751	9,763
08.01.004	61	Skład rakiet	261	3,393
08.01.004	63	Hala pre skladovanie	150	1,950
08.01.004	64	Hala pre skladovanie	335	4,355
08.01.004	66	Psinec	15	0,195
08.01.004	71a,b,c,	Protiatómové úkryty	25	0,325
08.01.004	74	Priechodník 7	75	0,975
Celkom plocha a cena:			4 851	63,063

VO 08.73.083 Kasárne Slovenský Grob				Poznámka
08.73.083	1	Budova administratívna-monoblok	412	5,356
08.73.083	2	Garáže	310	4,030
08.73.083	6	Vrátnica	25	0,325
08.73.083	8	Smetník	11	0,143
Celkom:			758	9,854

VO 08.72.012 Kasárne Mierovo				
08.72.012	1	Budova mužstva	474	6,162
08.72.012	2	Garáže + TOV	209	2,717
08.72.012	3	Skład PHM	45	0,585
08.72.012	4	Prevádzková budova	61	0,793
08.72.012	12	Čerpacia stanica	6	0,078
08.72.012	27	Úkryt ÚŽ	9	0,117
08.72.012	28	Úkryt ÚŽ	9	0,117
08.72.012	36	Rampa	60	0,780
08.72.012	40	Rampa	60	0,780
08.72.012	41	Rampa	54	0,702
08.72.012	42	Veliteľské stanovište	282	3,666

08.72.012	65	Objekt zvláštny pozem.	240	3,120
08.72.012	66	Objekt zvláštny pozem.	240	3,120
08.72.012	73	Hotovostný objekt	32	0,416
08.72.012	74a,b,c	Sklad- klamné objekty	184	2,392
08.72.012	75	Sklady	80	1,040
08.72.012	87	Ojekt zvláštny pozemný	60	0,780
08.72.012	88	Ojekt zvláštny pozemný	54	0,702
08.72.012	89	Čerpacia stanica	8	0,104
Celkom plocha a cena:			2 167	28,171

VO 08.01.082 Kasárne Vajnory				Poznámka
08.01.082	1	Ubytovací blok A,B,C	1 200	15,600
08.01.082	2	Stanovište kontajnerov	13	0,169
08.01.082	10	Preč. stanica splaškov	30	0,390
08.01.082	19	TOV a doz. parku	60	0,780
08.01.082	20	Monoblok	350	4,550
08.01.082	22	Čerpacia stanica	32	0,416
08.01.082	36	Prevádzková budova PSB	150	1,950
08.01.082	35	Sklady	300	3,900
08.01.082	37	Prevádzková budova sklad	75	0,975
08.01.082	38	Výmenníková stanica	175	2,275
08.01.082	55	Kuchyňa+VZK+KJB	450	5,850
08.01.082	56	Veliteľská budova	425	5,525
08.01.082	68	Telocvična	425	5,525
08.01.082	69	Klub	450	5,850
08.01.082	72	Vrátnica	26	0,338
Celkom plocha a cena:			4 161	54,093

08.01.073	1	08.01.073 Budova na Špitálskej 22	410	5,330
-----------	---	--	------------	--------------

08.01.070	1	08.01.070 Budova na Dulovom námestí	520	6,760
CELKOM plocha a cena			35 681	463,853

Inžinierske siete bm a cena			5 827	104,886
------------------------------------	--	--	--------------	----------------

CELKOM CENA ZA SPO Bratislava				568,739
--------------------------------------	--	--	--	----------------

Deratizácia SPO Malacky

Voj.objekt	Inv.č.	Názov objektu	m ²	Poznámka
		VO 08.29.07 LKM Malacky		
08.29.07	2	Sklady	600	7,800
08.29.07	3	Ubytovňa pre vojakov z povolania	725	9,425
08.29.07	6	Budova ošetrovne + ub.voj. z povolania	160	2,080
		Celkom plocha a cena:	1 485	19,305

		VO 08.05.01 Kasárne Kuchyňa		Poznámka
08.05.01	18	Administratívna budova + podkrovie	606	7,878
08.05.01	19	Administratívna a prev. Budova + podkrovie	606	7,878
08.05.01	20	Sklady + podkrovie	200	2,600
08.05.01	21	Dozorný kontroly pri vchode + podkrovie	21	0,273
08.05.01	24	Prevádzková budova IBS	125	1,625
08.05.01	34	Strážnica	61	0,793
08.05.01	35	Prevádzková administratívna budova	112	1,456
08.05.01	38	KVT Klub	470	6,110
08.05.01	70	Administratívna budova	490	6,370
08.05.01	0 89	Prevádzkový objekt PHM	49	0,637
08.05.01	0 94	KJB-VZK-600	860	11,180
08.05.01	0 77	Ubytovňa vojakov základnej služby	460	5,980
		Celkom plocha a cena:	4 060	52,780

		VO 08.05.04 Letisko Kuchyňa		Poznámka
05.05.04	2	Hangár č. 1	600	7,800
05.05.04	4	Hangár č. 2	940	12,220
05.05.04	10	Budova leteckej kontroly	181	2,353
05.05.04	12	sklad	181	2,353
05.05.04	32	Technicko prevádzková budova LVO	227	2,951
05.05.04	33	Laboratórium LPH	64	0,832
05.05.04	35	Budova výškových letcov	179	2,327
05.05.04	0 63	Sklad LTZ	295	3,835
05.05.04	0 87	Nabíjacia stanica	223	2,899
05.05.04	111	Náhradný zdroj svetl. Zar.let.	65	0,845
05.05.04	106	Sociálno prevádzkový objekt HUSÁR	65	0,845
05.05.04	112	Budova pre spr. Prvotných informácií	162	2,106
08.05.04	113	Objekt NZE	65	0,845
05.05.04	117	Požiarňa zbrojnica	490	6,370
		Celkom plocha a cena:	3 737	48,581

		VO.08.11.06 Retlanslač. Stanica		Poznámka
08.11.06	0 07	Budova prevádzková účelová	201	2,613
		Celkom plocha a cena:	201	2,613

		VO.08.05.12 ALS "B"		Poznámka
08.05.12	0 02	Tylový objekt ALS	223	2,899
		Celkom plocha a cena:	223	2,899

		VO 08.29.08 OÚ VO Záhorie		Poznámka
08.29.08	0 01	Dom voj. Obvodu Záhorie	154	2,002
		Celkom plocha a cena:	154	2,002

		VO 08.29.005 Veterinárne stredisko		Poznámka
08.29.005	0 01	Budova veterinárneho strediska	83	1,079
		Celkom plocha a cena:	83	1,079

		VO 08.22.001 Kasárne VVP Tábor		Poznámka
08.22.001	0 01	Strážnica	53	0,689
08.22.001	0 02	Budova mužstva	336	4,368
08.22.001	0 03	Ošetrovňa	39	0,507
08.22.001	0 14	Budova pre výuku	104	1,352
08.22.001	0 15	Budova štábu	194	2,522
08.22.001	0 16	Kuchyňa mužstva a ubytovňa	734	9,542
08.22.001	0 28	Budova administratíva	85	1,105
08.22.001	0 29	Vrátnica	8	0,104
08.22.001	0 74	Sklady NZ	440	5,720
08.22.001	0 84	Sklady NZ	255	3,315
08.22.001	0 85	TOV	74	0,962
08.22.001	0 87	Dozorný autoparku	32	0,416
08.22.001	0 93	Chata Rozsutec	62	0,806
08.22.001	100	TOP	375	4,875
08.22.001	101	Sklady NZ	261	3,393
08.22.001	103	Sklady a dielne PSB	70	0,910
08.22.001	119	Ubytovňa mužstva	261	3,393
08.22.001	129	Vševojskový sklad	75	0,975
08.22.001	141	Bufet	25	0,325
		Celkom plocha a cena:	3 483	45,279

		VO 08.22.002 Pechotná strelnica		Poznámka
08.29.002	28	Riadiaca veža	53	0,689
		Celkom plocha a cena:	53	0,689

		VO 08.22.007 Cvičisko RBVP		Poznámka
08.22.007	2	Riadiaca veža	50	0,650
		Celkom plocha a cena:	50	0,650

CELKOM			13 529	175,877
---------------	--	--	---------------	----------------

Inžinierske siete + revízne šachty v okolí ČOV - VÚ 1201 Kuchyňa a ČOV LKM Malacky bm a cena	740	13,320
Inžinierske siete + revízne šachty v okolí ČOV - VVP Turecký Vrch bm a cena	320	5,760
CELKOM CENA ZA SPO MALACKY		194,957

Hlohovec
jarná a jesenná rok 2012

Voj.objekt	Inv.č	Názov objektu	m ²	Poznámka
VO 08.03.001 - Duklianske kasárne Hlohovec				
08.03.001	1	Budova administratívna-s.č.3642	36	0,468
08.03.001	2	Budova administratívna-s.č.3643	39	0,507
08.03.001	3	Budova administratívna-s.č.3646	62	0,806
08.03.001	4	Budova administratívna-s.č.3645	43	0,559
08.03.001	5	Budova kúpelov-s.č.3624	75	0,975
08.03.001	6	Budova administratívna-s.č.3624	75	0,975
08.03.001	7	Budova administratívna-s.č.3624	76	0,988
08.03.001	8	Budova administratívna-s.č.3647	20	0,260
08.03.001	9	Budova mužstva-s.č.3618	272	3,536
08.03.001	10	Budova mužstva-s.č.3619	372	4,836
08.03.001	11	Klub-s.č.3640	86	1,118
08.03.001	12	Sklady a dielne PSB - s.č.3617	360	4,680
08.03.001	13	Sklad s.č.3622	48	0,624
08.03.001	14	Budova administratívna-s.č.3623	103	1,339
08.03.001	15	Sklad - sprchárň-s.č.3625	125	1,625
08.03.001	16	Klub-s.č.3649	74	0,962
08.03.001	17	Budova ošetrovne-telef.ústred.-s.č.3626	126	1,638
08.03.001	25	TOV + kotolňa, teplofikácia	280	3,640
08.03.001	27	Sklad-s.č.3631	242	3,146
08.03.001	28	Sklad-s.č.3630	242	3,146
08.03.001	29	Sklad-s.č.3629	242	3,146
08.03.001	30	Kuchyňa mužstva a jedáleň-s.č.3627	425	5,525
08.03.001	31	KTS-s.č.3667	20	0,260
08.03.001	33	Bud.učebien + kotolňa + kanc.veliteľstva	290	3,770
08.03.001	34	Sklady a kancelária PSB-s.č.3623	116	1,508
08.03.001	35	Sklady-s.č.3632	360	4,680
08.03.001	36	Sklady-s.č.3633	360	4,680
08.03.001	37	Sklady-s.č.3638	360	4,680
08.03.001	38	Sklady-s.č.3637	360	4,680
08.03.001	42	Budova mužstva - TESKO-s.č.3634	255	3,315
08.03.001	43	Budova mužstva - TESKO-s.č.3635	256	3,328
08.03.001	84	Strážnica - s.č.3613	93	1,209
08.03.001	90	Sklad - budova LIKUS-s.č.3636	211	2,743
08.03.001	91	TOV - hala HARD-s.č.3651	325	4,225
		Celkom:	6429	83,577

VO 08.03.005 - RTH NA KOPCI ŠANEC				Poznámka
08.03.005	1	Budova pre ubytovanie voj.jedn. - s.č.3707	325	4,225
08.03.005	2	Garáže - s.č.3712	60	0,780
08.03.005	41	Dielne - s.č.3715	12	0,156
08.03.005	57	Budova správna - UNIMO I. - s.č.3713	160	2,080
08.03.005	58	Budova správna - UNIMO II. -	65	0,845

		s.č.3708			
08.03.005	63	Telocvičňa - s.č.3712		12	0,156
Celkom:				634	8,242

VO 08.03.007 - VYSIELACIE STREDISKO BOJNIČKY					Poznámka
08.03.007	1	Budova vysielacieho strediska		100	1,300
Celkom:				100	1,300

VO 08.03.008 - SKLAD HLOHOVEC - TEPLIČKY					Poznámka
08.03.008	1	Čerpacia stanica s.č.3843		8	0,104
08.03.008	2	Strážnica + prevádzková budova - s.č.3842		450	5,850
08.03.008	3	Garáž - s.č.3844		175	2,275
Celkom:				633	8,229

VO 08.03.009 - SKLADY "VÁH" Hlohovec					Poznámka
08.03.009	2	Hala HARD s.č.3615		442	5,746
08.03.009	3	Náhradný zdroj		40	0,520
Celkom:				482	6,266

VO 08.15.001 - KASÁRNE SEREĎ					Poznámka
08.15.001	15	Budova VSB s.č. 4543		655	8,515
08.15.001	18	sklad tech.mat. s.č. 4560		343	4,459
08.15.001	85	Budova správna s.č.1005 (123)		415	5,395
08.15.001	87	Sklady s.č.4519		735	9,555
08.15.001	96	Strážnica-sklad s.č.4509		80	1,040
08.15.001	97	Klub vojakov z povolania s.č.4516;4517		40	0,520
08.15.001	98	Budova správna s.č.4513		190	2,470
08.15.001	99	Sklady s.č.4518		123	1,599
08.15.001	106	Kuchynský blok s.č.4556		190	2,470
08.15.001	107	Učebný blok		650	8,450
08.15.001	214	Blok pre ubytovanie jednotiek		650	8,450
08.15.001	222	Dozorný autoparku s.č.4550		26	0,338
08.15.001	235	Učebno výcvikové zariad. s.č.4515		365	4,745
08.15.001	239	Návštevná miestnosť s.č.4529		108	1,404
08.15.001	244	KJB s.č.4556		135	1,755
08.15.001	250	Kiosk PHM s.č.4538		40	0,520
08.15.001	282	ČOV-prevádzková budova s.č.4504		45	0,585
08.15.001	297	Kotolňa II.st.-prevádzkový obj.		55	0,715
08.15.001	299	Dostavba SPT - TOP+TOV s.č.4521		407	5,291
08.15.001	301	Trafostanica murovaná 2x630 kVA		40	0,520
Celkom:				5292	68,796

VO 08.15.009 - PECHOTNÁ STRELNICA TOMÁŠIKOVO					Poznámka
08.15.009	2	Budova tyla na LV bez s.č.		60	0,780

08.15.009	5	Veža	25	0,325
		Celkom:	85	1,105

VO 08.21.003 - KASÁRNE SNP TRNAVA				Poznámka
08.21.003	1	Budova archívu s.č.601	1 725	22,425
08.21.003	2	Budova archívu s.č.7355	2 425	31,525
08.21.003	3	Archív - s.č.7356; 7357	1 670	21,710
08.21.003	4	Sklady - s.č.7358	1 420	18,460
08.21.003	7	Sklady - VHA s.č.7354	245	3,185
08.21.003	12	Budova VSB s.č.7346;7347	40	0,520
08.21.003	13	Sklady s.č.7360	125	1,625
		Celkom:	7 650	99,450

VO 08.21.008 - KASÁRNE VODERADY				Poznámka
08.21.008	1	Budova prevádzková	336	4,368
08.21.008	2	Kotolňa + dielne	135	1,755
08.21.008	3	Dielne a sklad PHM	65	0,845
08.21.008	21	Sklad	84	1,092
		Celkom:	620	8,060

CELKOM			21 925	285,025
---------------	--	--	-------------------	----------------

Inžinierske siete, kanalizácia a šachty cca :	185 bm	3,330
---	-------------------	--------------

CELKOM CENA ZA SPO Hlohovec		288,355
------------------------------------	--	----------------

Trenčín

Voj.objekt	Inv.č.	Názov objektu	m ²	Poznámka
		VO 08.09.001 Nové Mesto / Váhom		
08.09.001	21	budova administratívna	368	4,784
	24	budova administratívna	1254	16,302
		Celkom plocha a cena:	1 622	21,086

Voj.objekt	Inv.č.	Názov objektu	m ²	Poznámka
		VO 08.20.006 VePS		
08.20.006	1	budova administratívna	3132	40,716
		Celkom plocha a cena:	3 132	40,716

Voj.objekt	Inv.č.	Názov objektu	m ²	Poznámka
		VO 08.20.049 VSVaP		
08.20.049	1	budova administratívna	2179	28,327
		Celkom plocha a cena:	2 179	28,327

Voj.objekt	Inv.č.	Názov objektu	m ²	Poznámka
		VO 08.20.002 kasárne kpt.Nálepku		
	41	VZK -B	913	11,869
		Celkom plocha a cena:	913	11,869

Voj.objekt	Inv.č.	Názov objektu	m ²	Poznámka
		VO 08.20.011- VÚ 5728 Kubrá		
	58	VZK	217	2,821
		Celkom plocha a cena:	217	2,821

Voj.objekt	Inv.č.	Názov objektu	m ²	Poznámka
		VO 08.20.033 Psinec-Kubrá		
08.20.033	7	budova a koterce	73	0,949
		Celkom plocha a cena:	73	0,949

Celkom za SPO TN

8 136

105,768

		CELKOM CENA ZA SPO TRENČÍN	8 136	105,768
--	--	-----------------------------------	--------------	----------------

Topoľčany

Voj.objekt	Inv.č.	Názov objektu	m ²	Poznámka
VO 08.19.001 Jaselské kasárne Topoľčany				
B08.19.001	1	Budova administratívna	391	5,083
B08.19.001	2	Ubytovňa + KJB	683	8,879
B08.19.001	3	Budova mužstva	680	8,840
B08.19.001	4	Sklad	421	5,473
B08.19.001	5	Sklad	425	5,525
B08.19.001	7	Garáže	484	6,292
B08.19.001	8	Sklad	484	6,292
B08.19.001	9	Sklad	484	6,292
B08.19.001	10	Sklad	310	4,030
B08.19.001	11	Sklad	221	2,873
B08.19.001	12	Sklad	312	4,056
B08.19.001	13	Sklad	348	4,524
B08.19.001	14	Sklad + budova SPO	348	4,524
B08.19.001	15	Sklad PHM	348	4,524
B08.19.001	16	Sklad	335	4,355
B08.19.001	17	TOV	406	5,278
B08.19.001	18	Garáže	210	2,730
B08.19.001	19	Dielne + tlačiareň	244	3,172
B08.19.001	20	Garáže	1 250	16,250
B08.19.001	21	Dielne	332	4,316
B08.19.001	22	Sklad	425	5,525
B08.19.001	23	Sklad	430	5,590
B08.19.001	24	Garáže	55	0,715
B08.19.001	25	Garáže	131	1,703
B08.19.001	26	TOV	226	2,938
B08.19.001	27	Budova pre výuku	176	2,288
B08.19.001	28	Kino	190	2,470
B08.19.001	29	Budova správna	445	5,785
B08.19.001	30	Budova správna	725	9,425
B08.19.001	31	Budova správna	731	9,503
B08.19.001	32	Klub PDA	490	6,370
B08.19.001	33	Strážnica	426	5,538
B08.19.001	34	Sklad	151	1,963
B08.19.001	35	Sklad	151	1,963
B08.19.001	36	Sklad	152	1,976
B08.19.001	37	Telocvičňa	284	3,692
B08.19.001	38	Ošetrovňa	493	6,409
B08.19.001	39	Sklad	390	5,070
B08.19.001	40	Sklad	25	0,325
B08.19.001	41	Čerpacia stanica	11	0,143
B08.19.001	42	Vodáreň	11	0,143
B08.19.001	43	Trafostanica	16	0,208
B08.19.001	47	Sklad	72	0,936
B08.19.001	48	KTS	20	0,260

B08.19.001	50	Nabíjacia stanica	430	5,590
B08.19.001	51	Kolkáreň	54	0,702
B08.19.001	112-117	Garáže PREFA	55	0,715
B08.19.001	127	Sklad	61	0,793
B08.19.001	128	Sklad	160	2,080
B08.19.001	129	Sklad	150	1,950
B08.19.001	130	Sklad	150	1,950
B08.19.001	131	Sklad	150	1,950
B08.19.001	132	Sklad	150	1,950
B08.19.001	133	Sklad	150	1,950
B08.19.001	134	Sklad	320	4,160
B08.19.001	135	Sklad	280	3,640
B08.19.001	137	Sklad PHM	85	1,105
B08.19.001	138	Kotolňa	627	8,151
B08.19.001	143	Budova dozorný autoparku	65	0,845
B08.19.001	161	Kryt	10	0,130
B08.19.001	162	Kryt	10	0,130
B08.19.001	163	Kryt	10	0,130
B08.19.001	1	SNP-1	446	5,798
B08.19.001	1	SNP-4	393	5,109
B08.19.001	1	SNP-5	390	5,070
		Celkom plocha a cena:	19 088	248,144

Voj.objekt	Inv.č.	VO 08.19.004 Strelnica Lipovník	m ²	Poznámka
B08.19.004	1	Budova tyla	145	1,885
		Celkom plocha a cena:	145	1,885

Voj.objekt	Inv.č.	VO 08.19.006 Rekreačné zariadenie Duchonka	m ²	Poznámka
B08.19.006	1	Chata Ostrava	35	0,455
B08.19.006	2	Chata Dukla	35	0,455
		Celkom plocha a cena:	70	0,910

Celkom za SPO Topoľčany:	19 303	250,939
---------------------------------	-------------------	----------------

CELKOM CENA ZA SPO TOPOĽČANY:	250,939
--------------------------------------	----------------

Deratizácia SPO Nitra

Voj.objekt	Inv.č.	Názov objektu	m ²	Poznámka
		VO 08.08.001 Krškanské kasárne Nitra		
B08.08.001	002	Budova administratívna	505	6,565
	003	Budova klubu	886	11,518
	004	Výstrojný sklad	881	11,453
	006	Kabinet podvozkov	532	6,916
	007	Budova školských dielní	745	9,685
	008	Budova pre údržbu a opravy vozidiel	600	7,800
	013	Garáže	486	6,318
	014	Vrátnica - návštevná miestnosť	26	0,338
	016	Budova pre ubytovanie vojenských jednotiek	680	8,840
	017	Kuchyňa mužstva	1 172	15,236
	018	Jedáleň	608	7,904
	020	Kotolňa strednetlaká	603	7,839
	030	Trafostanica	103	1,339
	079	Ubytovňa JUGO 300	720	9,360
	090	Malorážková strelnica	116	1,508
	091	Administratívna budova - sklady	510	6,630
	114	Sklad PHM - nadzemný	136	1,768
	115	Sklad PHM - pohotovostný	396	5,148
	116	TOP	1 828	23,764
	118	Trafostanica	150	1,950
	130	TOV	532	6,916
	131	Garáže	1 706	22,178
	151	Kotolňa nízkotlaká na LV	504	6,552
	152	Účebný blok	1 179	15,327
154	Ubytovňa HRON	1 008	13,104	
155	Hala TOK na LV	608	7,904	
156	Kabinet ťažkej techniky	898	11,674	
158	Pistoľová strelnica	722	9,386	
		Celkom plocha a cena:	18 840	244,920

Voj.objekt	Inv.č.	Názov objektu	m ²	Poznámka
		VO 08.08.003 Kasárne Obrancov mieru Nitra		
B08.08.003	023	Garáže	515	6,695
	024	Garáže	630	8,190
	038	Trafostanica	54	0,702
	055	Sklady	1 441	18,733
	056	Skklady	1 610	20,930
	057	Budova administratívna	100	1,300
	058	TOV	266	3,458
	059	Sklad PHM	45	0,585

060	Sklad PHM	14	0,182
061	Dielňa	252	3,276
062	Budová garáži	463	6,019
063	Garáže	515	6,695
066	Sklad PHM	75	0,975
071	Stražnica	64	0,832
151	Sklad	98	1,274
153	TOP	650	8,450
165	Sklad PHM	33	0,429
173	Garáže - hala	617	8,021
187	Hala HARD - garáže	540	7,020
202	Sklad PHM	476	6,188
203	Sklad PHM	571	7,423
209	Garáže	707	9,191
210	Garáže	707	9,191
216	Budova garáži	653	8,489
217	Budova pre ubytovanie jednotiek	329	4,277
218	Budova pre ubytovanie jednotiek	329	4,277
219	Budova mužstva	490	6,370
220	Budova pre ubytovanie jednotiek	329	4,277
222	Budova administratívna	257	3,341
226	Sklady	500	6,500
227	KJB	293	3,809
231	Sklad - dielne	646	8,398
232	TOV	276	3,588
248	Budova administratívna -LIKUS	451	5,863
249	KTS + stražnica	181	2,353
250	Vrátnica	62	0,806
251	Sklady	153	1,989
252	Umyváreň podvozkov	122	1,586
253	Krytá umyváreň	396	5,148
254	Hala ZIPP	280	3,640
255	TOV	1 639	21,307
256	Účebný blok	1 184	15,392
257	Garáže temperované	1 114	14,482
258	Garaže temperované	1 114	14,482
259	Garáža	1 114	14,482
260	Garáže temperované	1 114	14,482
261	Garáže temperované	836	10,868
262	Garáže temperované	557	7,241
263	Garáže	557	7,241
264	Garáže	557	7,241
272	Budova pre ubytovanie jednotiek	1 585	20,605
287	KJB	1 348	17,524
288	Kotolňa plynová	261	3,393
291	Hala pre skladovanie	2 166	28,158