

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 101
Stavba: Zvýšenie energetickej hospodárnosti ZŠ s MŠ v obci Sklabiná - Oblasť A a B spolu

JKSO:
Miesto: Sklabiná

Objednávateľ:
Obec Sklabiná

Zhotoviteľ:
SAWER s.r.o., SNP 711/15 990 01 Veľký Krtíš

Projektant:
Ing. Jozef Cibula

Spracovateľ:
SAWER s.r.o., SNP 711/15 990 01 Veľký Krtíš

Poznámka:

KS:
Dátum: 17.4.2024

IČO:
IČ DPH:

IČO: 50926004
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			274 829,96
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
	23,00%	274 829,96	63 210,89
Cena s DPH v EUR			338 040,85

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 101
Stavba: Zvýšenie energetickej hospodárnosti ZŠ s MŠ v obci Sklabiná - Oblasť A a B spolu
Miesto: Sklabiná Dátum: 17.04.2024
Objednávateľ: Obec Sklabiná Projektant: Ing. Jozef Cibul'a
Zhotoviteľ: SAWER s.r.o., SNP 711/15 990 01 Veľký Krtíš Spracovateľ: SAWER s.r.o., SNP 711/15 990 01 Veľký Krtíš

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		274 829,96	338 040,85
1001	Zvýšenie energetickej hospodárnosti ZŠ s MŠ v obci Sklabiná - Oblasť A - energetické aktivity	240 676,90	296 032,59
1002	Zvýšenie energetickej hospodárnosti ZŠ s MŠ v obci Sklabiná - Oblasť B - iné aktivity	34 153,06	42 008,26

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:230408

Stavba:Fotovoltika - oblasť A - Zvýšenie energetickej hospodárnosti Základnej školy s Materskou školou v obci Sklabiná

JKSO:

Miesto:Sklabiná

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:SAWER s.r.o., SNP 711/15 990 01 Veľký Krtíš

Projektant:Ing. Vajko

Spracovateľ:SAWER s.r.o., SNP 711/15 990 01 Veľký Krtíš

Poznámka:

KS:

Dátum:17.4.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:50926004

IČ DPH:

IČO:50926004

IČ DPH:

Cena bez DPH				7 325,67
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane	
	20,00%	0,00	0,00	
	23,00%	7 325,67	1 684,90	
Cena s DPH v EUR				9 010,57

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:230408

Stavba:Fotovoltika - oblasť A - Zvýšenie energetickej hospodárnosti Základnej školy s Materskou školou v obci Sklabiná

Miesto:Sklabiná

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:SAWER s.r.o., SNP 711/15 990 01 Veľký Krtíš

Dátum:17.04.2024

Projektant:Ing. Vajko

Spracovateľ:SAWER s.r.o., SNP 711/15 990 01 Veľký Krtíš

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		7 325,67	9 010,57
230408	Fotovoltika - oblasť A - Zvýšenie energetickej hospodárnosti Základnej školy s Materskou školou v obci Sklabiná	7 325,67	9 010,57

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 230409
Stavba: Batériový modul - oblasť A - Zvýšenie energetickej hospodárnosti Základnej školy s Materskou školou v obci Sklabiná

JKSO:
Miesto: Sklabiná

KS:
Dátum: 17.4.2024

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
SAWER s.r.o., SNP 711/15 990 01 Veľký Krtíš

IČO: 50926004
IČ DPH:

Projektant:
Ing.Vajko

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
SAWER s.r.o., SNP 711/15 990 01 Veľký Krtíš

IČO: 50926004
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			4 881,39
DPH základná znižená	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
	23,00%	4 881,39	1 122,72
	Cena s DPH v EUR		6 004,11

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 230409

Stavba: Batériový modul - oblasť A - Zvýšenie energetickej hospodárnosti Základnej školy s Materskou školou v obci Sklabiná

Miesto: Sklabiná

Dátum: 17.04.2024

Objednávateľ:

Projektant:

Ing. Vajko

Zhotoviteľ: SAWER s.r.o., SNP 711/15 990 01 Veľký Krtíš

Spracovateľ:

SAWER s.r.o., SNP
711/15 990 01 Veľký Krtíš

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		4 881,39	6 004,11
230409	Batériový modul - oblasť A - Zvýšenie energetickej hospodárnosti Základnej školy s Materskou školou v obci Sklabiná	4 881,39	6 004,11

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 230407

Stavba: Bleskozvod - oblasť A - Zvýšenie energetickej hospodárnosti Základnej školy s Materskou školou v obci Sklabiná

JKSO:
Miesto: Sklabiná

KS:
Dátum: 17.4.2024

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
SAWER s.r.o., SNP 711/15 990 01 Veľký Krtíš

IČO: 50926004
IČ DPH:

Projektant:
Ing.Vajko

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
SAWER s.r.o., SNP 711/15 990 01 Veľký Krtíš

IČO: 50926004
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				4 637,24
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane	
znižená	20,00%	0,00	0,00	
	23,00%	4 637,24	1 066,57	
Cena s DPH				5 703,81
v EUR				

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:230407

Stavba:Bleskozvod - oblasť A - Zvýšenie energetickej hospodárnosti Základnej školy s Materskou školou v obci Sklabiná

Miesto:Sklabiná

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:SAWER s.r.o., SNP 711/15 990 01 Veľký Krtíš

Dátum:17.04.2024

Projektant:Ing. Vajko

Spracovateľ:SAWER s.r.o., SNP 711/15 990 01 Veľký Krtíš

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		4 637,24	5 703,81
230407	Bleskozvod - oblasť A - Zvýšenie energetickej hospodárnosti Základnej školy s Materskou školou v obci Sklabiná	4 637,24	5 703,81

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 230406

Stavba: EI. inštalácia kotolne - oblasť A - Zvýšenie energetickej hospodárnosti Základnej školy s Materskou školou v obci Sklabí

JKSO:

Miesto: Sklabiná

KS:

Dátum: 17.4.2024

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SAWER s.r.o., SNP 711/15 990 01 Veľký Krtíš

IČO:

50926004

IČ DPH:

Projektant:

Ing. Vajko

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

SAWER s.r.o., SNP 711/15 990 01 Veľký Krtíš

IČO:

50926004

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 302,05

DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	20,00%	0,00	0,00
	23,00%	1 302,05	299,47

Cena s DPH

v

EUR

1 601,52

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 230406

Stavba: El. inštalácia kotolne - oblasť A - Zvýšenie energetickej hospodárnosti Základnej školy s Materskou školou v obci Sklabi

Miesto: Sklabiná

Dátum: 17.04.2024

Objednávateľ:

Projektant:

Ing. Vajko

Zhotoviteľ: SAWER s.r.o., SNP 711/15 990 01 Veľký Krtíš

Spracovateľ:

SAWER s.r.o., SNP
711/15 990 01 Veľký Krtíš

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov

1 302,05 **1 601,52**

230406 **El. inštalácia kotolne - oblasť A - Zvýšenie energetickej hospodárnosti Základnej školy s Materskou školou v obci Sklabi**

1 302,05 1 601,52

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 230076
Stavba: ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI ZÁKLADNEJ ŠKOLY S
MATERSKOU ŠKOLOU V OBCI SKLABINÁ - OBLASŤ A

JKSO:
Miesto: Sklabiná

KS:
Dátum: 17.4.2024

Objednávateľ:
Obec Sklabiná

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
SAWER s.r.o., SNP 711/15 990 01 Veľký Krtíš

IČO: 50926004
IČ DPH:

Projektant:
Ing. Ladislav Ťažký, PhD.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
SAWER s.r.o., SNP 711/15 990 01 Veľký Krtíš

IČO: 50926004
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			55 927,44
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
	23,00%	55 927,44	12 863,31
Cena s DPH v EUR			68 790,75

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	230076		
Stavba:	ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU V OBCI SKLABINÁ - OBLASŤ A		
Miesto:	Sklabiná	Dátum:	17.04.2024
Objednávateľ:	Obec Sklabiná	Projektant:	Ing. Ladislav Ťažký, PhD.
Zhotoviteľ:	SAWER s.r.o., SNP 711/15 990 01 Veľký Krtíš	Spracovateľ:	SAWER s.r.o., SNP 711/15 990 01 Veľký Krtíš

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		55 927,44	68 790,75
01	Tepelné čerpadlo - oblasť A	17 554,60	21 592,16
02	Vykurovanie - oblasť A	38 372,84	47 198,59

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 230405

Stavba: Výmena svietidiel - oľasť A - Zvýšenie energetickej hospodárnosti Základnej školy s Materskou školou v obci Sklabiná

JKSO:
Miesto: Sklabina

KS:
Dátum: 17.4.2024

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
SAWER s.r.o., SNP 711/15 990 01 Veľký Krtíš

IČO: 50926004
IČ DPH:

Projektant:
Ing. Vajko

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
SAWER s.r.o., SNP 711/15 990 01 Veľký Krtíš

IČO: 50926004
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			3 487,79
DPH základná znižená	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
	23,00%	3 487,79	802,19
	Cena s DPH v EUR		4 289,98

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:230405

Stavba:Výmena svietidiel - ostat' A - Zvýšenie energetickej hospodárnosti Základnej školy s Materskou školou v obci Sklabiná

Miesto:Sklabina

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:SAWER s.r.o., SNP 711/15 990 01 Veľký Krtíš

Dátum:17.04.2024

Projektant:Ing. Vajko

Spracovateľ:SAWER s.r.o., SNP 711/15 990 01 Veľký Krtíš

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		3 487,79	4 289,98
230405	Výmena svietidiel - ostat' A - Zvýšenie energetickej hospodárnosti Základnej školy s Materskou školou v obci Sklabiná	3 487,79	4 289,98