

ROZPOČET

Stavba: Prestupné bývanie v meste Rožňava
Objekt: SO 01C - OBJEKT RODINNÉHO DOMU S.Č. 174
Časť: 03 - VYKUROVANIE

Miesto: K.Ú: Rožňava, 2794/17,19,29,30

Objednávateľ: Mesto Rožňava, Šafárikova 29, Rožňava, PSČ 048 01

Zhotoviteľ: Muldex s.r.o., Popradská 58/D, 040 11 Košice

Dátum:

Projektant: Best Print, s. r. o., 831 06 Bratislava

Spracovateľ: Best Print, s. r. o., 831 06 Bratislava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

14 875,358

D HSV Práce a dodávky HSV

7 419,761

D 1 Zemné práce

373,043

1	K	139711101	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	m3	3,264	114,290	373,043
VV		0,8*0,8*0,85*6			3,264		

D 2 Zakladanie

427,096

2	K	273321312	Betón podkladný, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	3,264	116,380	379,864
VV		0,8*0,8*0,85*6			3,264		
3	K	273362422	Výstuž podkladného betónu zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	11,520	4,100	47,232
VV		0,8*0,8*3*6			11,520		

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie

5 829,120

4	K	314296109R	Trojzložkový komín 160 jednoprieduchový výška 6,5 m	súb.	6,000	971,520	5 829,120
---	---	------------	---	------	-------	---------	-----------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

661,025

5	K	962032631	Búranie komínov. muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu, -1,63300t	m3	1,458	36,510	53,232
VV		0,45*0,45*1,8*4			1,458		
VV		Súčet			1,458		

6	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	2,861	11,880	33,989
7	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,861	12,240	35,019
8	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	2,861	1,310	3,748
9	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	2,861	4,690	13,418
10	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku	t	2,861	14,500	41,485
11	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2,861	0,400	1,144
12	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	2,861	109,210	312,450
13	K	979089712	Prenájom kontajnera 5 m3	ks	1,000	166,540	166,540

D 99 Presun hmôt HSV

129,477

14	K	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	8,826	14,670	129,477
----	---	-----------	--	---	-------	--------	---------

D PSV Práce a dodávky PSV

7 455,597

D 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

710,550

15	K	735162230	Montáž vykurovacieho telesa rebrikového elektrického výšky do 1220 mm	ks	3,000	17,130	51,390
16	M	113066R	Elektrický rebrikový radiátor s elektrickou vykurovacou tyčou 200W, šírky 500mm, výšky 1217mm	ks	3,000	219,720	659,160

D 795 Lokálne kúrenie

6 745,047

17	K	795121811	Odpojenie a odobranie prenosných kachiel alebo sporákov na pevné palivo s hmotnosťou do 100 kg, - 0,08000t	ks	6,000	7,190	43,140
----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	795121325	Montáž krbových kachlí na drevo, teplovzdušných, výkon 12 kW, vrátane dymovodu	ks	3,000	14,400	43,200
19	M	54142000190R	Krbové kachle na drevo teplovzdušné 3-12kW, rozmery vxšxh 903x587x424 mm, dymovod 150 mm, Farba: krémová	ks	3,000	907,550	2 722,650
20	M	541770000900	Rúra oceľová D 150 mm, dĺ. 1000 mm, pre dymovody	ks	3,000	19,440	58,320
21	M	541770005700	Koleno 45°, D 150 mm, pre dymovody	ks	3,000	14,540	43,620
22	K	795221015	Montáž kuchynského sporáka na drevo, teplovzdušného, výkon 7 kW, vrátane dymovodu	ks	3,000	11,070	33,210
23	M	54111000040R	Sporák na drevo, výkon 7 kW, rozmery vxšxh 850 x 850 x 600mm	ks	3,000	1 213,110	3 639,330
24	M	541770000300	Rúra oceľová D 120 mm, dĺ. 1000 mm, pre dymovody	ks	3,000	18,570	55,710
25	M	541770006100	Koleno 90°, D 120 mm, pre dymovody	ks	3,000	18,690	56,070
26	K	735890801	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt vykurovacích telies do 6m	t	0,480	45,820	21,994
27	K	998795101	Presun hmôt na lokálne vykurovanie v objektoch výšky do 6 m	t	0,714	38,940	27,803

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestupné bývanie v meste Rožňava

Objekt:

SO 01C - OBJEKT RODINNÉHO DOMU S.Č. 174

Časť:

04 - ELEKTROINŠTALÁCIA

JKSO:

Miesto:

K.Ú: Rožňava, 2794/17,19,29,30

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Rožňava, Šafárikova 29, Rožňava, PSČ 048 01

IČO:

00328758

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Mulldex s.r.o., Popradská 58/D, 040 11 Košice

IČO:

46 982 621

IČ DPH:

SK2023702373

Projektant:

Best Print, s. r. o., 831 06 Bratislava

IČO:

52373843

IČ DPH:

2121030758

Spracovateľ:

Best Print, s. r. o., 831 06 Bratislava

IČO:

52373843

IČ DPH:

2121030758

Poznámka:

Cena bez DPH

19 003,45


	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná		23,00%	
znižovaná	19 003,45	23,00%	4 370,79

Cena s DPH

v EUR

23 374,24

Projektant



Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

MULDEX S.R.O.
Popradská 58/D, Košice 040 11
IČO: 46 982 621
DIČ: 2023702373
IČ DPH: SK2023702373

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Prestupné bývanie v meste Rožňava
Objekt: SO 01C - OBJEKT RODINNÉHO DOMU S.Č. 174
Časť: 04 - ELEKTROINŠTALÁCIA

Miesto: K.Ú: Rožňava, 2794/17,19,29,30 Dátum:
Objednávateľ: Mesto Rožňava, Šafárikova 29, Rožňava, PSČ 048 01 Projektant: Best Print, s. r. o., 831 06 Bratislava
Zhotoviteľ: Muldex s.r.o., Popradská 58/D, 040 11 Košice Spracovateľ: Best Print, s. r. o., 831 06 Bratislava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 19 003,448

D HSV Práce a dodávky HSV 2 047,490

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 047,490

1	K	973031326	Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0,10 m2, hl. do 450 mm, -0,04900t	ks	71,000	11,190	794,490
2	K	974082112	Vysekanie rýh pre vodiče v omietke stien, v š. do 50 mm, -0,00200t	m	850,000	0,520	442,000
3	K	974082116	Vysekanie rýh pre vodiče v omietke stien, v š. nad 100 mm, -0,00500t	m	100,000	1,110	111,000
4	M	971033131	Prierazy	kpl	1,000	200,000	200,000
5	M	97353003R	Požiarnie prestupy, požiarny tmel	kpl	1,000	500,000	500,000

D M Práce a dodávky M 16 955,958

D 21-M-1 Rozvádzače 571,710

6	K	210193075	Domova rozvodnica do 36 M pre zapustenú montáž	ks	3,000	22,570	67,710
7	M	3571201010	Rozvádzač oceľoplechový zapustený RB 2	ks	3,000	168,000	504,000

D 21-M-2 Svietidlá 2 576,970

8	K	210201080	Zapojenie svietidla IP20, stropného - nástenného LED	ks	12,000	5,880	70,560
9	M	34832000/S1a	Eglo 93296 Stropné svietidlo LED ELLLED/18W/230V, IP20, (alebo ekvivalent)	ks	3,000	48,450	145,350
10	M	34832000/S1b	EGLO 32445 - LED STROPNÉ SVIETIDLO FUEVA 1 LED/18W/230V, (alebo ekvivalent)	ks	3,000	39,310	117,930
11	M	34832000/S1c	EGLO 97278 FUEVA 1 STROPNÉ SVIETIDLO LED 25W 50X50CM 2900LM 4000K, (alebo ekvivalent)		6,000	131,940	791,640
12	K	210201081	Zapojenie svietidla IP44, stropného - nástenného LED	ks	6,000	6,870	41,220
13	M	34832000/S1d	Top Light Metuje H LED - Kúpeľňové stropné svietidlo METUJE LED/12W/230V, IP44, (alebo ekvivalent)	ks	3,000	46,680	140,040
14	M	34832000/S1e	Osram LEDVANCE SF Circular LED 250 13W, IP44 – Kúpeľňové nástenné svietidlo, (alebo ekvivalent)	ks	3,000	35,210	105,630
15	K	21020108R	Zapojenie svietidla IP44, exteriérového stropného - nástenného LED	ks	3,000	6,870	20,610
16	M	34832000077R	Philips LED vonkajšie nástenné svietidlo so senzorom JUNE antracit 12W, IP44, (alebo ekvivalent)	ks	3,000	35,210	105,630
17	K	210201205	Zapojenie svietidla IP20/40, 1 svetelný zdroj, závesného, interierového LED	ks	3,000	7,460	22,380
18	M	34832000/S1f	IMMAX NEO - LED LUSTER NA LANKU NA DIAL'KOVÉ OVLÁDANIE TOPAJA LED/47W/230V, (alebo ekvivalent)	ks	3,000	307,620	922,860
19	K	21029040R	Ukončenie vývodov pre svietidlá svorkami	ks	24,000	3,880	93,120

D 21-M-3 Elektromontáže 5 426,578

20	K	210010025	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 20, uložená pevne	m	50,000	1,390	69,500
21	M	3412611002	Rúrka ohybná FXP20	m	50,000	0,700	35,000
22	K	210010026	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	80,000	1,470	117,600
23	M	3450710300	Rúrka FXP 25	m	80,000	0,950	76,000
24	K	210010028	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 32, uložená pevne	m	200,000	1,660	332,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	M	3450728010	Rúrka FXP 32	m	200,000	1,050	210,000
26	K	210010165	Rúrka tuhá elektroinštalčná z HDPE, D 110 uložená voľne	m	10,000	2,480	24,800
27	M	3457100800	Rúrka dvojplášťová - červená	m	10,000	3,050	30,500
28	K	210010306	Krabica prístrojová KU 68/71 L1, KU 68 LA/1, do dutých stien, bez zapojenia	ks	71,000	1,400	99,400
29	M	3410300448	Krabica univerzálna sadr. okrová KPR 68/L NA	ks	71,000	0,760	53,960
30	K	210010352	Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-26 do 6 m	ks	5,000	16,250	81,250
31	M	3450941100	Krabica 6455-26	ks	5,000	4,310	21,550
32	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm ²	ks	90,000	1,180	106,200
33	K	210100004	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 10 mm ²	ks	9,000	2,120	19,080
34	K	210110001	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	9,000	4,930	44,370
35	M	3450230000	Vypínač rad. 1 - IP20	ks	3,000	2,300	6,900
36	M	3450230001	Vypínač rad. 1 - IP44	ks	6,000	6,690	40,140
37	K	210110003	Sériový spínač (prepínač) - radenie 5, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	1,000	5,670	5,670
38	M	3450201900	Vypínač rad. 5 IP20	ks	1,000	3,410	3,410
39	K	210110004	Striedavý spínač (prepínač) - radenie 6, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	11,000	5,670	62,370
40	M	3450235000	Vypínač rad. 6 IP 20	ks	9,000	2,070	18,630
41	M	3450235001	Vypínač rad. 6+6 IP 20	ks	2,000	3,640	7,280
42	K	210110005	Krížový spínač (prepínač) - radenie 7, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	1,000	5,990	5,990
43	M	3450201620	Vypínač rad. 7 IP 20	ks	1,000	2,520	2,520
44	K	21011009R	Oznamovacie tlačidlá zapustené	ks	3,000	6,260	18,780
45	M	374420000300	Tlačítko RC-89 bezdrôtové zvončekové	ks	3,000	18,050	54,150
46	K	210111021	Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	26,000	6,560	170,560
47	M	3450365060	Jednozásuvka IP 20	ks	17,000	3,130	53,210
48	M	3450365062	Jednozásuvka IP44	ks	9,000	3,660	32,940
49	K	210111022	Domová dvojasuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	13,000	6,150	79,950
50	M	3450365061	Dvojasuvka IP 20	ks	13,000	2,590	33,670
51	K	210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	1,000	20,730	20,730
52	M	3410300258	Krabica odbočná krabica + veko šedá KO 125 E KA	ks	1,000	2,620	2,620
53	K	210220040	Svorka na potrubie vrátane pásika Cu	ks	3,000	5,000	15,000
54	K	210220301	Ochranné pospájanie v prácovníach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm ²	m	30,000	1,680	50,400
55	M	3410350201	H07V-U 4 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný	m	30,000	0,360	10,800
56	K	210800107	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	450,000	0,520	234,000
57	M	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	450,000	0,460	207,000
58	K	210800108	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	600,000	0,530	318,000
59	M	3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	600,000	0,720	432,000
60	K	210800109	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x6	m	250,000	0,600	150,000
61	M	3410350087	CYKY 3x6 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	250,000	1,910	477,500
62	K	210800119	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x1,5	m	50,000	0,540	27,000
63	M	3410350097	CYKY 5x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	50,000	0,740	37,000
64	K	210800613	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m	200,000	0,470	94,000
65	M	3410350554	H07V-K 6 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	200,000	0,570	114,000
66	K	210800616	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 16	m	300,000	0,470	141,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
67	M	3410350557	H07V-K 16Flexibilný kábel harmonizovaný	m	300,000	0,540	162,000
68	K	210872101	Vodič signálny uložený pevne	m	300,000	0,410	123,000
69	M	34123000030R	Signálny kábel FTP cat 6	m	150,000	1,130	169,500
70	M	34122000010R	Signálny kábel Koax	m	150,000	2,800	420,000
71	M	345350002300	Rámček 1-násobný 3901A-B10 B biely, ABB	ks	34,000	0,740	25,160
72	M	345350002600	Rámček 2-násobný vodorovný 3901A-B20 B biely, ABB	ks	4,000	1,510	6,040
73	M	345350003400	Rámček 4-násobný vodorovný 3901A-B40 B biely, ABB	ks	3,000	2,660	7,980
74	K	221733041	Zásuvka slaboprúdová v krabici obyč. alebo do vlhka, vrátane zapojenia	ks	6,000	6,320	37,920
75	M	3845702150	Zásuvka TV/R/SAT/RJ45/RJ11 koncová	ks	3,000	5,900	17,700
76	M	383150000100	Zásuvka dátová RJ45 Cat 5e FTP	ks	3,000	7,890	23,670
77	K	PM	Podružný materiál	%	27,920	4,002	111,738
VV		4051*0,03 'Prepočítané koeficientom množstva			121,530		
78	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	24,480	3,000	73,440
VV		2831,33333333333*0,06 'Prepočítané koeficientom množstva			169,880		
D		21-M-4	Napojenie objektu a meranie elektrickej energie				1 052,870
79	K	210010165	Rúrka tuhá elektroinštalčná z HDPE, D 110 uložená voľne	m	7,500	2,810	21,075
80	M	3457100800	Rúrka dvojplášťová - červená	m	7,500	2,960	22,200
81	K	210101581	NN koncovky pre 1-kV káble 4-žilové netienené káble	ks	6,000	5,360	32,160
82	M	345810007800	Zmršťovacia káblová koncovka VE8035 4x150 - 4x240 mm2	ks	6,000	14,750	88,500
83	K	21019306R	Montáž pilierovej skrine REP	ks	1,000	148,990	148,990
84	M	357110000200	Skriňa rozpájacia a istiacia, REP pilierová v betónovom skelete	ks	1,000	417,180	417,180
85	K	210810008	Kábel medený silový uložený voľne 2 x CYKY-J 3x6	m	7,500	5,080	38,100
86	M	341110001000	Kábel medený CYKY 3x6 mm2	m	7,500	2,570	19,275
87	K	210963136	Demontáž rozvádzača ER 1.0 pôvodného	ks	1,000	6,270	6,270
88	K	210963138	Demontáž skrine rozpojovacej	ks	1,000	8,560	8,560
89	M	345720002400	Dutinka KE 95025 bez izolácie 95/25 mm	ks	6,000	0,710	4,260
90	M	354310024800	Káblové oko medené lisovacie CU 95x08 KU-L	ks	6,000	1,610	9,660
91	K	HZS-003.1	Odstránenie odpadu pri montáži rozvádzačov	hod	4,000	20,630	82,520
92	K	HZS-004.1	Odvoz demontovaných elektrostriň	hod	4,000	10,930	43,720
93	K	HZS-006.1	Funkčné skúšky, zaškolenie obsluhy	hod	4,000	27,600	110,400
D		D2	Bleskozvod a uzemnenie				2 226,784
94	K	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový Ø 8-10	m	80,000	2,960	236,800
VV		80			80,000		
95	M	354410064200	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	13,440	7,160	96,230
VV		koeficient 1m = 0,400 kg					
VV		Norma spotreby 1m = 0,420 kg					
VV		80*0,4*0,42			13,440		
96	K	210220095	Náter zvodového vodiča	m	10,000	1,310	13,100
97	M	2462168100	Email syntetický vonkajší žltý S 2013	kg	0,500	7,590	3,795
98	K	210220102	Podpery vedenia FeZn na vrchol krovu PV15 A-F +UNI	ks	20,000	2,230	44,600
VV		20			20,000		
99	M	354410033000	Podpera vedenia FeZn na vrchol krovu označenie PV 15 A	ks	20,000	1,540	30,800
100	K	210220201	Zachytávacia tyč FeZn 1-2m s vrutom JT10-20 a podstavcom	ks	2,000	7,470	14,940
VV		2			2,000		
101	M	354410022400	Tyč zachytávacia FeZn s vrutom do dreva označenie JT 15	ks	2,000	11,820	23,640
102	M	354410024700	Podstavec oceľový k zachytávacej tyči FeZn označenie JD	ks	2,000	49,610	99,220
103	K	210220260	Ochranný uholník FeZn OU	ks	6,000	14,170	85,020
VV		6			6,000		
104	M	354410053300	Uholník ochranný FeZn označenie OU 1,7 m	ks	6,000	6,980	41,880

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
105	K	210220261	Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z,D a DOU	ks	12,000	5,570	66,840
VV		12			12,000		
106	M	354410054100	Držiak FeZn ochranného uholníka univerzálny so špicom označenie DOU šp.	ks	12,000	1,440	17,280
107	K	210222001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn, pre vonkajšie práce	m	20,000	2,820	56,400
VV		20			20,000		
108	M	354410054800	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	8,184	2,130	17,432
109	K	210222020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov, pre vonkajšie práce	m	100,000	1,300	130,000
110	M	354410058800	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	94,000	2,140	201,160
111	K	210222105	Podpery vedenia FeZn do muriva PV 01h a PV01-03, pre vonkajšie práce	ks	18,000	3,310	59,580
VV		18			18,000		
112	M	354410032000	Podpera vedenia FeZn do muriva označenie PV 01	ks	18,000	0,800	14,400
113	K	210222247	Svorka FeZn skúšobná SZ, pre vonkajšie práce	ks	7,000	3,100	21,700
VV		7			7,000		
114	M	354410004300	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	7,000	3,310	23,170
115	K	210222252	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02, pre vonkajšie práce	ks	10,000	3,250	32,500
VV		10			10,000		
116	M	354410000500	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M6)	ks	10,000	0,880	8,800
117	K	210222253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03, pre vonkajšie práce	ks	10,000	2,070	20,700
VV		10			10,000		
118	M	354410001000	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 B	ks	10,000	0,950	9,500
119	K	330010207	Dvíhacie zariadenie do 12 m výšky	ks	6,000	55,820	334,920
120	K	MV	Murárske výpomoci	%	15,240	3,029	46,158
121	K	PM	Podružný materiál	%	5,870	4,125	24,212
122	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	15,240	2,939	44,787
123	K	HZS-007	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	6,000	67,870	407,220
D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach							1 139,883
124	K	460200133	Hĺbenie káblvej ryhy ručne 35 cm širokej a 50 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	90,000	5,070	456,300
VV		90			90,000		
125	K	460200163	Hĺbenie káblvej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	10,000	7,980	79,800
126	K	460200173	Hĺbenie káblvej ryhy ručne 35 cm širokej a 100 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	7,500	9,080	68,100
127	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	m	7,500	0,480	3,600
128	M	283230008000	Výstražná fóla PE, šxh 300x0,1 mm, dl. 250 m, farba červená	m	7,500	0,070	0,525
129	M	583110000100	Drva vápencová frakcia 0-4 mm	t	0,875	16,510	14,446
130	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	m	10,000	0,480	4,800
131	M	283230008000	Výstražná fóla PE, šxh 300x0,1 mm, dl. 250 m, farba červená	m	10,000	0,070	0,700
132	K	460560133	Ručný zásyp nezap. káblvej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 50 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	90,000	1,920	172,800
133	K	460560163	Ručný zásyp nezap. káblvej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	10,000	3,000	30,000
134	M	583110000100	Drva vápencová frakcia 0-4 mm	t	0,700	16,510	11,557
135	K	460560173	Ručný zásyp nezap. káblvej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 100 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	7,500	3,510	26,325
136	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	2,625	2,640	6,930
VV		7,5*0,35			2,625		
137	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	100,000	2,640	264,000
VV		90			90,000		
VV		10			10,000		
VV		Súčet			100,000		
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							2 069,400
138	K	HZS-001	Zaistenie vypnutého stavu, koordinácia s dodávateľom el. energie	hod	4,000	20,190	80,760

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
139	K	HZS-002	Demonátáž jestvujúcej inštalácie a svetidiel	hod	8,000	12,930	103,440
140	K	HZS-003	Odstránenie odpadu pri montáži svetidiel	hod	4,000	10,030	40,120
141	K	HZS-003.2	Vytyčovanie trás výkopov v prehľadnom teréne	hod	8,000	23,720	189,760
142	K	HZS-004	Odvoz demontovaných svetidiel	hod	4,000	11,480	45,920
143	K	HZS-004.2	Odskušanie (premeranie)zemného odporu zariadenia	hod	8,000	20,590	164,720
144	K	HZS-005	Zaistenie zapnutého stavu, koordinácia s dodávateľom el. energie	hod	4,000	41,600	166,400
145	K	HZS-005.1	Prvá odborná prehliadka odborná skúška (revízia !)	hod	8,000	33,150	265,200
146	K	HZS-006	Odskušanie nových svetidiel a rozvodov po montáži	hod	4,000	28,410	113,640
147	K	HZS-006.2	Vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí	hod	8,000	33,000	264,000
148	K	HZS-7	Prvá odborná prehliadka odborná skúška (revízia !)	hod	8,000	79,430	635,440

D OST

Ostatné

1 891,763

149	K	Ost-2	Porealizačné geodetické zameranie	kpl	1,000	350,000	350,000
150	K	Ost-3	Zaizolovanie prestupu káblov proti vode	kpl	1,000	300,000	300,000
151	K	Ost-4	Doprava (do 20km)	kpl	1,000	200,000	200,000
152	K	Ost-5	Projekt skutočného vyhotovenia	kpl	1,000	550,000	550,000
153	K	Ost-6	Inžiniering + konzultácie u správcu	kpl	1,000	380,000	380,000
154	K	Ost-7	Poplatok za skladovanie odpadového materiálu vzniknutého pri montáži svetidiel	t	5,679	19,680	111,763

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestupné bývanie v meste Rožňava

Objekt:

SO 01C - OBJEKT RODINNÉHO DOMU S.Č. 174

Časť:

05 - VNÚTROAREÁLOVÝ DOMÁCI VODOVOD

JKSO:

Miesto:

K.Ú: Rožňava, 2794/17,19,29,30

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Rožňava, Šafárikova 29, Rožňava, PSČ 048 01

IČO:

00328758

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Muldex s.r.o., Popradská 58/D, 040 11 Košice

IČO:

46 982 621

IČ DPH:

SK2023702373

Projektant:

Best Print, s. r. o., 831 06 Bratislava

IČO:

52373843

IČ DPH:

2121030758

Spracovateľ:

Best Print, s. r. o., 831 06 Bratislava

IČO:

52373843

IČ DPH:

2121030758

Poznámka:

Cena bez DPH

6 707,39

DPH základná
znižená

Základ dane

6 707,39

Sadzba dane

23,00%

23,00%

Výška dane

1 542,70

Cena s DPH

v EUR

8 250,09


Projektant



Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

MULDEX S.R.O.
Popradská 58/D, Košice 040 11
IČO: 46 982 621
DIČ: 2023702373
IČ DPH: SK2023702373

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Prestupné bývanie v meste Rožňava
Objekt: SO 01C - OBJEKT RODINNÉHO DOMU S.Č. 174
Časť: 05 - VNÚTROAREÁLOVÝ DOMÁCI VODOVOD

Miesto: K.Ú: Rožňava, 2794/17,19,29,30 Dátum:
Objednávateľ: Mesto Rožňava, Šafárikova 29, Rožňava, PSČ 048 01 Projektant: Best Print, s. r. o., 831 06 Bratislava
Zhotoviteľ: Muldex s.r.o., Popradská 58/D, 040 11 Košice Spracovateľ: Best Print, s. r. o., 831 06 Bratislava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 6 707,394

D HSV Práce a dodávky HSV 6 655,188

D 1 Zemné práce 5 406,702

1	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	35,256	46,930	1 654,564
VV		výkop	0,8*1,3*33,9		35,256		
2	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	35,256	2,670	94,134
VV		výkop			35,256		
3	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	35,256	3,680	129,742
VV		výkop			35,256		
4	K	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m	m2	88,140	17,150	1 511,601
VV			33,9*1,3*2		88,140		
5	K	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	m2	88,140	10,430	919,300
6	K	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov v týchto vykopávkach do 100 m3	m3	23,052	3,550	81,835
VV		zásyp	35,256-(8,136+4,068)		23,052		
7	M	5833752900	Štrkopiesok predrvený 0-45 N	m3	9,792	35,120	343,895
VV			podsypanie 1*1,2 "objem+20%zhutnenie		9,792		
8	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodovania sypaniny	m3	8,136	40,250	327,474
VV		obsyp_1	0,8*33,9*0,3 "obsyp_1 potrubia 300mm "		8,136		
9	M	5833773700	Štrkopiesok drvený 0-16 N	m3	9,763	32,640	318,664
VV			obsyp_1*1,2		9,763		
10	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	27,120	0,940	25,493
VV			0,8*33,9"úprava pláne pod potrubie v sklone		27,120		
VV			Súčet		27,120		

D 4 Vodorovné konštrukcie 439,791

11	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	4,068	108,110	439,791
VV			0,8*33,9*0,15		4,068		
VV		lôžko	Súčet		4,068		

D 8 Rúrové vedenie 631,218

12	K	871151121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 25 mm	m	33,900	5,640	191,196
VV			33,9		33,900		
13	M	2860017810	HDPE rúra PE100 rúra 25x1,8/100m PN10 (SDR17)-pre tlakový rozvod pitnej vody	m	33,900	2,390	81,021
VV			31,0155535224154*1,093 'Prepočítané koeficientom množstva		33,900		

14	K	892233111.	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 25	m	33,900	8,780	297,642
15	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	33,900	1,810	61,359

D 99 Presun hmôt HSV 177,477

16	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	2,310	76,830	177,477
----	---	-----------	---	---	-------	--------	---------

D M M 52,206

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 46-M			Zemné práce pri extr.mont.prácach				
17	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	m	33,900	1,330	45,087
VV folia			33,9	33,900			
18	M	2830010600	Fólia výstražná BIELA - VODOVOD, 1 kotúč=500m	m	33,900	0,210	7,119

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestupné bývanie v meste Rožňava

Objekt:

SO 01C - OBJEKT RODINNÉHO DOMU S.Č. 174

Časť:

06 - VNÚTROAREÁLOVÁ KANALIZÁCIA

JKSO:

Miesto:

K.Ú: Rožňava, 2794/17,19,29,30

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Rožňava, Šafárikova 29, Rožňava, PSČ 048 01

IČO:

00328758

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Muldex s.r.o., Popradská 58/D, 040 11 Košice

IČO:

46 982 621

IČ DPH:

SK2023702373

Projektant:

Best Print, s. r. o., 831 06 Bratislava

IČO:

52373843

IČ DPH:

2121030758

Spracovateľ:

Best Print, s. r. o., 831 06 Bratislava

IČO:

52373843

IČ DPH:

2121030758

Poznámka:

Cena bez DPH

8 572,84

DPH základná
znížená

Základ dane

8 572,84

Sadzba dane

23,00%

23,00%

Výška dane

1 971,75

Cena s DPH

v EUR

10 544,59


Projektant



Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

MULDEX s.r.o.
Popradská 58/D, Košice 040 11
IČO: 46 982 621
DIČ: 2023702373
IČ DPH: SK2023702373

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Prestupné bývanie v meste Rožňava
Objekt: SO 01C - OBJEKT RODINNÉHO DOMU S.Č. 174
Časť: 06 - VNÚTROAREÁLOVÁ KANALIZÁCIA

Miesto: K.Ú: Rožňava, 2794/17,19,29,30
Objednávateľ: Mesto Rožňava, Šafárikova 29, Rožňava, PSČ 048 01
Zhotoviteľ: Muldex s.r.o., Popradská 58/D, 040 11 Košice
Dátum:
Projektant: Best Print, s. r. o., 831 06 Bratislava
Spracovateľ: Best Print, s. r. o., 831 06 Bratislava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 8 572,837

D HSV Práce a dodávky HSV 8 513,569

D 01 Zameranie stavby - opávnenným geodetom 83,363

1	K	110011020	Vytyčenie trasy kanalizácia v rovine-dig.spracovanie	km	0,045	1 852,500	83,363
---	---	-----------	--	----	-------	-----------	--------

D 1 Zemné práce 6 838,432

2	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	46,696	39,970	1 866,439
VV		výkop	0,8*1,3*44,9		46,696		

3	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	46,696	2,410	112,537
VV		výkop			46,696		

4	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	46,696	3,190	148,960
VV		výkop			46,696		

5	K	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	116,740	14,150	1 651,871
VV		paženie	44,9*1,3*2		116,740		

6	K	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	116,740	9,040	1 055,330
VV		paženie			116,740		

7	K	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov v týchto vykopávkach do 100 m3	m3	30,532	3,230	98,618
VV		zásyp	46,696-(10,776+5,388)		30,532		

8	M	5833752900	Štrkopiesok predrvený 0-45 N	m3	36,638	30,390	1 113,429
VV		zásyp*1,2			36,638		

9	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	10,776	37,270	401,622
VV		obsyp_1	0,8*0,3*44,9 "obsyp_1 potrubia 300mm		10,776		

10	M	5833773700	Štrkopiesok drvený 0-16 N	m3	12,931	28,020	362,327
VV		obsyp_1*1,2			12,931		

11	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	35,920	0,760	27,299
VV			0,8*44,9"úprava pláne pod potrubie v sklone		35,920		
VV		Súčet			35,920		

D 4 Vodorovné konštrukcie 502,539

12	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	5,388	93,270	502,539
VV			0,8*44,9*0,15		5,388		

VV		lôžko	Súčet		5,388		
----	--	-------	-------	--	-------	--	--

D 8 Rúrové vedenie 868,306

13	K	871326004	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 160	m	44,900	1,520	68,248
----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

14	M	286110006800	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 160, dl. 3 m,	ks	15,000	27,180	407,700
VV			44,9/3		14,967		
VV			15		15,000		

15	K	877315121	Výrez a montáž odbočnej tvarovky na potrubí z kanalizačných rúr z tvrdého PVC DN 160	ks	2,000	27,980	55,960
----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

16	M	286510009800	Presuvka PVC-U, DN 160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia,	ks	2,000	7,130	14,260
----	---	--------------	---	----	-------	-------	--------

VV			1,97044334975369*1,015 'Prepočítané koeficientom množstva		2,000		
----	--	--	---	--	-------	--	--

17	K	877326004	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 160	ks	4,000	8,040	32,160
----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	M	286510004300	Koleno PVC-U, DN 160x30° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia,	ks	1,000	9,150	9,150
19	M	286510004400	Koleno PVC-U, DN 160x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia,	ks	3,000	7,000	21,000
20	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie do D 160	m	44,900	3,320	149,068
21	K	831263195	Príplatok k cene za zriadenie kanalizačnej prípojky DN od 100 do 300	ks	2,000	55,380	110,760
D 99 Presun hmôt HSV							220,929
22	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	3,294	67,070	220,929
D M M							59,268
D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach							59,268
23	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	m	44,900	1,060	47,594
VV folia 44,9					44,900		
24	M	283230008200	Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre kanalizáciu, farba hnedá	m	44,900	0,260	11,674
VV folia					44,900		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestupné bývanie v meste Rožňava

Objekt:

SO 01D - OBJEKT RODINNÉHO DOMU S.Č. 176

Časť:

01 - STAVEBNÁ ČASŤ

JKSO:

Miesto: K.Ú: Rožňava, 2794/17,19,29,30

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Rožňava, Šafárikova 29, Rožňava, PSČ 048 01

IČO: 00328758

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Muldex s.r.o., Popradská 58/D, 040 11 Košice

IČO: 46 982 621

IČ DPH: SK2023702373

Projektant:

Best Print, s. r. o., 831 06 Bratislava

IČO: 52373843

IČ DPH: 2121030758

Spracovateľ:

Best Print, s. r. o., 831 06 Bratislava

IČO: 52373843

IČ DPH: 2121030758

Poznámka:

Cena bez DPH

79 723,20


	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná		23,00%	
znižená	79 723,20	23,00%	18 336,34

Cena s DPH

v EUR

98 059,54


Projektant



Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

MULDEX S.R.O.
Popradská 58/D, Košice 040 11
IČO: 46 982 621
DIČ: 2023702373
IČ DPH: SK2023702373

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Prestupné bývanie v meste Rožňava
Objekt: SO 01D - OBJEKT RODINNÉHO DOMU S.Č. 176
Časť: 01 - STAVEBNÁ ČASŤ

Miesto: K.Ú: Rožňava, 2794/17,19,29,30
Objednávateľ: Mesto Rožňava, Šafárikova 29, Rožňava, PSČ 048 01
Zhotoviteľ: Muldex s.r.o., Popradská 58/D, 040 11 Košice
Dátum:
Projektant: Best Print, s. r. o., 831 06 Bratislava
Spracovateľ: Best Print, s. r. o., 831 06 Bratislava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 79 723,196

D HSV Práce a dodávky HSV 48 257,542

D 2 Zakladanie 1 411,754

1	K	273321312	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25, hr. 100mm	m3	7,905	133,890	1 058,400
VV		79,05*0,1		7,905			
2	K	273362422	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	79,050	4,470	353,354

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, výplne 36 003,177

3	K	620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	14,000	2,370	33,180
4	M	2834105000	Fólia zakrývacia LDPE, 0,007 mm, 4 x 5 m	m2	14,000	2,230	31,220
5	K	610991112	Odstránenie zakrývacej fólie z otvorov	m2	14,000	2,240	31,360
6	K	622466119	Príprava vonkajšieho podkladu stien , Univerzálny základ vystužený vláknami	m2	317,340	3,180	1 009,141
VV		obvodsteny176		186,220			
VV		Ostenie176		19,000			
VV		Odkvdebn176		68,820			
VV		ostsokel176		1,000			
VV		sokel176		33,500			
VV		komíny176		8,800			
VV		Súčet		317,340			

7	K	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	317,340	9,680	3 071,851
VV		obvodsteny176		186,220			
VV		Ostenie176		19,000			
VV		Odkvdebn176		68,820			
VV		ostsokel176		1,000			
VV		sokel176		33,500			
VV		Medzisúčet		308,540			
VV		0,5*4*3		6,000			
VV		0,35*4*2		2,800			
VV		komíny176		8,800			
VV		Súčet		317,340			

8	K	625250511	Hydroizolačná stierka	m2	33,500	22,880	766,480
VV		sokel176		33,500			

9	K	622422311	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -30% hladkých	m2	308,540	8,000	2 468,320
VV		obvodsteny176		186,220			
VV		Ostenie176		19,000			
VV		Odkvdebn176		68,820			
VV		ostsokel176		1,000			
VV		sokel176		33,500			
VV		Súčet		308,540			

10	K	622462452	Vonkajšia sanačná omietka stien izolačná malta, stierka	m2	283,840	18,610	5 282,262
VV		obvodsteny176		186,220			
VV		Ostenie176		19,000			
VV		Odkvdebn176		68,820			
VV		ostsokel176		1,000			
VV		komíny176		8,800			
VV		Súčet		283,840			

11	K	625250702.S	Kontaktný zatepl'ovací systém z minerálnej vlny hr. 40 mm, skrutkovacie kotvy	m2	87,820	44,830	3 936,971
VV		ostenia, nadpražia, parapety v úrovni fasády					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			6+5+5+3		19,000		
VV			Medzisúčtet		19,000		
VV			odkvapové debnenie				
VV			25		25,000		
VV			(21,3+21,3+5,5+5,5+9)*0,2		12,520		
VV			(21,3+21,3+5,5+5,5+9)*0,5		31,300		
VV			Medzisúčtet		68,820		
VV			Súčtet		87,820		
12	K	625250711.S	Kontaktný zatepl'ovací systém z minerálnej vlny hr. 160 mm, skrutkovacie kotvy	m2	186,220	69,910	13 018,640
VV			50+52+13+11+24+50		200,000		
VV			Medzisúčtet		200,000		
VV			odpočet otvor. konštr.				
VV			-13,78		-13,780		
VV			Medzisúčtet		-13,780		
VV			Súčtet		186,220		
13	K	625259348	Kontaktný zatepl'ovací systém z XPS hr. 160 mm, - sokel, skrutkovacie kotvy, omietka silikónová, hr.2mm	m2	33,500	60,230	2 017,705
VV		sokel176	(20,5+20,5+8+8+10)*0,5		33,500		
14	K	625259393	Kontaktný zatepl'ovací systém z XPS hr. 40 mm - ostenia v úrovni sokla, omietka silikónová, hr.2mm	m2	1,000	32,670	32,670
VV			0,4*4*0,25		0,400		
VV		ostsokel176	1		1,000		
15	K	612421311	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 %	m2	341,000	3,570	1 217,370
VV			(15+16+8+8+10+8+15+15+15)*3,1		341,000		
VV			Súčtet		341,000		
16	K	622421131	Vyspravenie vnútorného ostenia a nadpražia otvorov vnútornou vápennocementovou omietkou, po výmene otvor. konštrukcií	m2	19,000	18,970	360,430
VV			ostenia, nadpražia, parapety				
VV		vysprávky176	3,9+2,1+7,1+3,9+0,5+1,5		19,000		
17	K	632001011	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	79,050	0,200	15,810
18	M	5858151020	Separáčná fólia FE, šxl 1,3x100 m, na oddelenie poterov, PE,	m2	79,050	1,020	80,631
19	K	632001021	Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE	m	94,000	0,300	28,200
VV			14,66-0,8		13,860		
VV			14,045-0,8-0,8		12,445		
VV			6,44-0,8-0,6		5,040		
VV			7,697-0,6		7,097		
VV			9,2-0,6		8,600		
VV			7,94-0,6-0,8-0,8		5,740		
VV			14,887-0,8		14,087		
VV			14,06-0,8-0,8		12,460		
VV			14,54-0,8		13,740		
VV			Súčtet		93,069		
VV			94		94,000		
20	M	2832300100	Okrajová dilatačná páska PE RSS100/5 mm bez fólie na oddilovanie poterov od stenových konštrukcií,	m	94,000	0,330	31,020
21	K	632455612	Cementový poter zo suchej poterovej zmesi, hr. 50 mm	m2	79,050	32,510	2 569,916
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							10 842,611
22	K	941941030	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového, posuvného, s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, pracovná výška 2 m	m2	11,000	3,070	33,770
VV			5,5*2		11,000		
23	K	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového, posuvného, s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, pracovná výška 2 m	m2	11,000	2,150	23,650
24	K	941941042	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	171,000	3,420	584,820
VV			57*3		171,000		
25	K	941941292	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, v. nad 10 do 30 m	m2	171,000	2,140	365,940
VV			Predpokladaná doba použitia 1 mesiac				
VV			171*1		171,000		
26	K	941941842	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	171,000	2,330	398,430
27	K	9449194-17	Ochrana vstupu OSB doskami 125x250cm - montáž	m2	6,250	5,710	35,688
VV			1,25*2,5*2		6,250		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	M	6072623600	Doska OSB 3 nebrúsené hr. 10 mm, 2500x1250 mm	m2	6,250	6,480	40,500
VV		6,12745098039216*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva			6,250		
29	K	9449194-18	Ochrana vstupu OSB doskami 125x250cm - demontáž	m2	6,250	4,630	28,938
30	K	944941103	Ochranné zábradlie na lešeňových rúrkových konštrukciách dvojtyčové	m	57,000	3,750	213,750
VV		57*1			57,000		
31	K	953945102	Soklový profil SL 16 (hliníkový)	m	57,000	5,120	291,840
VV		20,5+20,5+8+8			57,000		
32	M	553610002900	Profil soklový hliníkový SL 16 pre 160 mm fasádne izolačné dosky, dĺ. 2500 mm,	m	57,000	9,020	514,140
33	K	953995161	Nasadzovacia lišta na soklový profil (plastová)	m	57,000	3,080	175,560
VV		57			57,000		
34	M	283410002700.1	Lišta nasadzovacia, plastový profil na soklový profil dĺ. 2500 mm, s odkvapovým nosom a integrovanou sklotextilnou mriežkou	m	57,000	1,860	106,020
VV		57			57,000		
35	K	953995113	Rohová lišta z PVC	m	46,000	2,290	105,340
VV		46			46,000		
36	M	283410002900	Lišta rohová PVC opatrená mriežkou 100 x 150 mm, dĺ. 2500 mm,	m	46,000	0,740	34,040
VV		46			46,000		
37	K	953995411.S	Rohový profil so skrytou okapničkou	m	9,800	4,220	41,356
VV		9,8			9,800		
38	M	283410012400.S	Profil rohový z PVC s odkvapovým nosom a integrovanou mriežkou	m	9,800	5,170	50,666
VV		9,8			9,800		
39	K	953995416.S	Parapetný profil samolepiaci	m	7,800	4,610	35,958
VV		7,8			7,800		
40	M	283410012000	Profil parapetný LX-LPE, samolepiaci, s tesniacou páskou, dĺ. 2000 mm	m	7,800	1,930	15,054
41	K	953996121	PCI okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	34,000	5,960	202,640
VV		34			34,000		
42	M	6932012010	Profil okenný a dverový APU profil 6 mm + tkanina - 2,5 m	m	34,000	3,190	108,460
43	K	962032231	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	0,141	31,860	4,492
VV		vytvorenie otvorov					
VV		0,1*2,02*0,35*2			0,141		
VV		Súčet			0,141		
44	K	965042141	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	0,873	123,320	107,658
VV		"1.02" 3,6*0,1			0,360		
VV		"1.06" 5,13*0,1			0,513		
VV		Súčet			0,873		
45	K	965043441	Búranie pôvodného poteru pod povlakovými podlahami - 2,20000t	m3	3,566	97,700	348,398
VV		2,55			2,550		
VV		12,54			12,540		
VV		13,32			13,320		
VV		3,6			3,600		
VV		13,84			13,840		
VV		12,27			12,270		
VV		13,20			13,200		
VV		Súčet			71,320		
VV		71,32*0,05			3,566		
46	K	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	8,730	2,690	23,484
VV		"1.02" 3,6			3,600		
VV		"1.06" 5,13			5,130		
VV		Súčet			8,730		
47	K	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	9,000	0,880	7,920
VV		2+7			9,000		
48	K	968062244	Vybúranie drevených rámov okien jednod. plochy do 1 m2, -0,04100t	m2	1,620	8,860	14,353
VV		0,6*0,6*2			0,720		
VV		0,9*1*1			0,900		
VV		Súčet			1,620		
49	K	968062245	Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy do 2 m2, -0,03100t	m2	2,625	5,550	14,569
VV		0,9*1,25*1			1,125		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		1,5*1*1		1,500		
	VV		Súčet		2,625		
50	K	968062246	Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy do 4 m2, -0,02700t	m2	5,490	3,710	20,368
	VV		1,5*1,5*1		2,250		
	VV		1,8*1,8*1		3,240		
	VV		Súčet		5,490		
51	K	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	15,958	28,640	457,037
	VV		1*2,02*2		4,040		
	VV		0,7*2,02*2		2,828		
	VV		0,9*2,02*5		9,090		
	VV		Súčet		15,958		
52	K	978013141	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	341,000	1,220	416,020
	VV		omietkyoprava		341,000		
53	K	978015241	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 30 %, -0,01600t	m2	308,540	0,940	290,028
	VV		obvodstény176		186,220		
	VV		Ostenie176		19,000		
	VV		Odkvdebn176		68,820		
	VV		ostsokel176		1,000		
	VV		sokel176		33,500		
	VV		Súčet		308,540		
54	K	978059511	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky do 2 m2, -0,06800t	m2	36,000	9,750	351,000
	VV		(8+10)*2		36,000		
55	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	25,062	13,160	329,816
56	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku	t	25,062	15,460	387,459
57	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	25,062	0,490	12,280
58	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	25,062	14,470	362,647
59	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	25,062	1,630	40,851
60	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	25,062	5,840	146,362
61	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	25,062	134,660	3 374,849
62	K	979089712	Prenájom kontajnera 5 m3	ks	2,000	363,230	726,460
D PSV Práce a dodávky PSV							31 465,654
D 71 Izolácie							7 105,589
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							1 649,046
63	K	711210100	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické dlaždice v interiéru na ploche vodorovnej	m2	82,800	2,710	224,388
	VV		dlažba176+laminát176		82,800		
64	M	5856051350	Stierka izolačná na báze syntetickej živice, (tekutá hydroizolačná fólia), PCI	kg	165,600	6,040	1 000,224
	VV		dvojnásobná stierka				
	VV		výdatnosť 25 kg vedro cca 25 m2, 1kg/1m2				
	VV		(dlažba176+laminát176)*1*2		165,600		
65	M	5856051360	Pás tesniaci š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií	m	111,400	3,810	424,434
	VV		soklíkydlažba+soklíkylaminát		111,400		
D 713 Izolácie tepelné							5 456,543
66	K	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	85,000	1,930	164,050
	VV		2,55		2,550		
	VV		3,60		3,600		
	VV		12,18		12,180		
	VV		13,16		13,160		
	VV		3,60		3,600		
	VV		5,13		5,130		
	VV		13,68		13,680		
	VV		12,11		12,110		
	VV		13,04		13,040		
	VV		Súčet		79,050		
	VV	zatep176	85		85,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
67	M	631440003500	Doska 200x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky	m2	93,500	30,500	2 851,750
68	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	82,800	1,340	110,952
VV dlažba176+laminát176					82,800		
69	M	2837500150	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 100 mm	m2	91,080	21,970	2 001,028
VV dlažba176+laminát176					82,800		
VV 82,8*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva					91,080		
70	K	713191121	Montáž a prichytenie parozábrany - spoje prelepené	m2	85,000	1,310	111,350
VV zatep176					85,000		
71	M	283290004400	Parozábrana, plošná hmotnosť 170 g/m2	m2	107,100	2,030	217,413
VV zatep176*1,2					102,000		
VV 102*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva					107,100		
D 76			Konštrukcie				15 802,566
D 762			Konštrukcie tesárske				2 191,314
72	K	762331812	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierez. plochy 120 - 224 cm2, -0.01400t - odstránenie poškodených krokiev	m	90,000	2,900	261,000
VV 3*10					30,000		
VV 3*20					60,000		
VV krov Súčet					90,000		
73	K	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2, výmena a vyrovnanie poškodených krokiev	m	90,000	9,490	854,100
VV krov					90,000		
74	M	605120007300	Hranoly zo smrekovca neopracované hranené akost' I dl. 2000-3750 mm, hr. 120 mm, š. 120, 140, 180 mm	m3	1,782	383,420	683,254
VV 1,62*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva					1,782		
75	K	762342811	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát do 0, 22 m, -0.00700t	m2	42,200	1,200	50,640
VV strecha					42,200		
76	K	762343811	Demontáž debnenia odkvapov a štítových ríms z dosiek hrubých, hobľovaných hr. do 32 mm, -0.01700t	m2	12,860	2,620	33,693
VV (5,5+5,5+8)*0,4					7,600		
VV (5,5+5,5+6,3+9)*0,2					5,260		
VV Súčet					12,860		
77	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	4,000	36,690	146,760
78	K	762841110	Montáž podbíjania stropov a striech rovných z hrubých dosiek na zraz, odkvapové debnenie	m2	12,860	3,990	51,311
VV (5,5+5,5+8)*0,4					7,600		
VV (5,5+5,5+6,3+9)*0,2					5,260		
VV odkvap Súčet					12,860		
79	M	6072624000	Doska OSB 3 nebrúsené hr. 12 mm, 2500x1250 mm	m2	13,889	7,960	110,556
VV odkvap					12,860		
VV 12,86*1,08 'Prepočítané koeficientom množstva					13,889		
D 763			Konštrukcie - drevostavby				3 709,518
80	K	763132110	SDK podhľad, závesná dvojvrstvová kca profil montážny CD a nosný UD, dosky GKB hr. 12,5 mm	m2	85,000	35,570	3 023,450
VV zatep176					85,000		
81	K	763735050	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60° zo sušeného dreva	m	168,800	1,060	178,928
VV laty176 strecha*4					168,800		
82	K	763735060	Montáž kontralát pre sklon striech do 22° zo sušeného dreva	m	84,400	1,990	167,956
VV kontralaty176 strecha*2					84,400		
83	M	6054201640	Hranolček smrek, sušené rezivo - nehobľované, prierez 25-100 cm2, sušené 14±2%, bez defektov, hniloby, hrči	m3	0,633	436,650	276,399
VV latovanie 50x50mm							
VV laty176*0,05*0,05					0,422		
VV Medzisúččet					0,422		
VV kontralatovanie 50x50mm							
VV kontralaty176*0,05*0,05					0,211		
VV Medzisúččet					0,211		
VV Súčet					0,633		
84	K	998763101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	1,285	48,860	62,785

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 764			Konštrukcie klampiarske	2 177,064			
85	K	764173101	Strešná krytina Škrídplech, sklon strechy do 30°	m2	42,200	26,970	1 138,134
VV			cos22=0,927				
VV			11/0,927		11,866		
VV			Medzisúččet		11,866		
VV			cos 8,22=0,989				
VV			30/0,989		30,334		
VV			Medzisúččet		30,334		
VV	strecha		Súččet		42,200		
86	K	764173201	Hrebenáč obľý r.š. 310 mm s prevetrávacím pásom, k strešnej krytine , sklon strechy do 30°	m	5,500	14,170	77,935
87	K	764339810	Demontáž lemovania komínov na vlnitej alebo hladkej krytine v ploche, so sklonom do 30° -0,00720t	m2	2,700	2,910	7,857
VV			1,8*0,5*3		2,700		
88	K	764173401	Bočné lemovanie komína r.š. 310 mm, k strešnej krytine , sklon strechy do 30°	m	8,000	8,840	70,720
VV			1,6*5		8,000		
89	K	764352800	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 150 mm, -0,00280t	m	11,000	1,140	12,540
VV			5,5*2		11,000		
90	K	764761332	Žľab pododkvapový polkruhový 150 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov	m	11,000	36,660	403,260
VV			5,5*2		11,000		
91	K	764454801	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t, vrátane objímok	m	7,000	1,040	7,280
VV			3,5*2		7,000		
92	K	764751212	Odpadová rúra zvodová kruhová rovná DN 100 mm	m	7,000	29,450	206,150
VV			3,5*2		7,000		
93	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	7,800	1,780	13,884
VV			1,20		1,200		
VV			0,90		0,900		
VV			0,90		0,900		
VV			1,50		1,500		
VV			1,80		1,800		
VV			1,50		1,500		
VV			Súččet		7,800		
94	K	764410550	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu, vrátane rohov do r.š. 400 mm	m	7,800	30,680	239,304
VV			1,20		1,200		
VV			0,90		0,900		
VV			0,90		0,900		
VV			1,50		1,500		
VV			1,80		1,800		
VV			1,50		1,500		
VV			Súččet		7,800		
D 765			Konštrukcie - krytiny tvrdé	418,624			
95	K	765901043	Strešná fólia od 22° do 35°, na krokvy	m2	42,200	6,830	288,226
VV			strecha		42,200		
96	M	283280002300	Poistná hydroizolačná PP fólia s integrovanými samolepiacimi okrajmi po oboch stranách pásu, hmotnosť 150 g/m2	m2	42,200	3,090	130,398
D 766			Konštrukcie stolárske	7 111,926			
97	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	31,100	15,910	494,801
VV			0,6*4*2		4,800		
VV			0,9+1+0,9+1		3,800		
VV			0,9+1,25+0,9+1,25		4,300		
VV			1,5*4		6,000		
VV			1,8*4		7,200		
VV			1,5+1+1,5+1		5,000		
VV			Súččet		31,100		
98	M	283290005900	Tesniaca fólia CX exteriér, š. 90 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér	m	31,100	1,070	33,277
99	M	283290005900.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 90 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	31,100	1,140	35,454
100	M	6114100/No1	Plastové okno jednokrídlové OS, 600x600 mm (šxv) so zasklením izolačným trojsklom - 6 komorový profil	ks	2,000	159,800	319,600

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
101	M	6114100/No2	Plastové okno jednokridlové OS, 900x1000 mm (šxv) so zasklením izolačným trojsklom - 6 komorový profil	ks	1,000	224,790	224,790
102	M	6114100/No3	Plastové okno jednokridlové OS, 900x1250 mm (šxv) so zasklením izolačným trojsklom - 6 komorový profil	ks	1,000	222,820	222,820
103	M	6114100/No4	Plastové okno jednokridlové OS, 1500x1500 mm (šxv) so zasklením izolačným trojsklom - 6 komorový profil	ks	1,000	409,430	409,430
104	M	6114123/No5	Plastové okno jednokridlové OS, 1800x1800 mm (šxv) so zasklením izolačným trojsklom - 6 komorový profil	ks	1,000	424,380	424,380
105	M	6114123/No6	Plastové okno jednokridlové OS, 1500x1000 mm (šxv) so zasklením izolačným trojsklom - 6 komorový profil	ks	1,000	390,810	390,810
106	K	766641161	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	11,480	11,800	135,464
VV		(0,9+1,97+0,9+1,97)*2			11,480		
107	M	611610005Nd1	Vchodové dvere jednokridlové, plastové šxv 900x1970mm - plné s ozdobným presklením farby dub bahenný so zárubňou šxv 1000x 2020mm, vrátane plastovej zárubne	ks	2,000	572,170	1 144,340
108	K	766694141	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	3,000	9,230	27,690
VV		0,6*2			1,200		
VV		0,9			0,900		
VV		0,9			0,900		
VV		Súčet			3,000		
109	K	766694142	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	3,000	12,180	36,540
VV		1,5*2			3,000		
110	K	766694143	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	1,800	15,780	28,404
VV		1,8			1,800		
111	M	6119000980	Vnútorné parapetné dosky plastové komórkové, B=300mm biele	m	7,800	17,460	136,188
VV		parapety176			7,800		
112	M	6119001030	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár vo farbe biela	pár	7,000	0,330	2,310
113	K	766694980	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t	ks	6,000	1,680	10,080
VV		0,6*2			1,200		
VV		0,9			0,900		
VV		0,9			0,900		
VV		1,5*2			3,000		
VV		Súčet			6,000		
114	K	766694981	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,006t	ks	1,800	2,660	4,788
VV		1,8			1,800		
115	K	766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové	ks	7,000	74,750	523,250
116	M	611810000700	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokridlové dvere	ks	7,000	115,570	808,990
117	M	611610000/Nd2	Dvere vnútorné jednokridlové, šxv 600x1970mm, plné,, so zárubňou šxv 700x2020mm	ks	1,000	194,460	194,460
118	M	611610000/Nd3	Dvere vnútorné jednokridlové, šxv 800x1970mm, presklené, otočné,, so zárubňou šxv 900x2020mm	ks	5,000	250,330	1 251,650
119	M	611610000/Nd4	Dvere vnútorné jednokridlové, v bezbariérovej kúpeľni šxv 800x1970mm, plné, otočné,, so zárubňou šxv 900x2020mm , opatrené z vnútornej strany pevným držadlom	ks	1,000	252,410	252,410
D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				194,120
120	K	767392802	Demontáž krytín striech z plechov skrutkovaných, - 0,00700t	m2	42,200	4,600	194,120
VV		strecha			42,200		
D		77	Podlahy				5 367,202
D		771	Podlahy z dlaždíc keramických				3 429,062
121	K	771415003	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 326 x 60 mm	m	68,000	4,000	272,000
VV		14,1			14,100		
VV		6,5			6,500		
VV		7,7			7,700		
VV		9,5			9,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV		8			8,000		
VV		15			15,000		
VV		Medzisúčť			60,800		
VV		dlažby pod vykurovacími telesami					
VV		2,4*3			7,200		
VV		Medzisúčť			7,200		
VV	soklíkydlažba	Súčť			68,000		
122	M	59764000620R	Sokel keramický 326x60 mm	ks	209,000	3,280	685,520
VV		soklíkydlažba/0,326			208,589		
VV		209			209,000		
123	K	77157512R	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu v obmedzenom priestore veľ. 326 x 326 mm	m2	44,490	21,250	945,413
VV		keramické podlahy					
VV		12,18+3,6+2,55+5,13+3,6+13,68			40,740		
VV		Medzisúčť			40,740		
VV		dlažba pod vykurovacími telesami					
VV		1,25*3			3,750		
VV		Medzisúčť			3,750		
VV	dlažba176	Súčť			44,490		
124	M	59774000290R	Keramické dlaždice 326 x 326 mm	m2	45,380	33,630	1 526,129
VV		dlažba176			44,490		
VV		44,49*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva			45,380		
D 775 Podlahy vlysové a parketové							1 761,281
125	K	775413130	Montáž podlahových soklíkov alebo líšt obvodových lepením	m	43,400	4,080	177,072
VV		14,7			14,700		
VV		14,1			14,100		
VV		14,6			14,600		
VV	soklíkylaminát	Súčť			43,400		
126	M	6119800951	Soklová lišta	m	48,400	5,770	279,268
VV		soklíkylaminát+5 "strata"			48,400		
127	K	775413250	Montáž prechodovej lišty narážaním	m	7,200	3,560	25,632
VV		2,4*3			7,200		
128	M	61199000150R	Lišta prechodová zaklapávacía 900 x 45 x 11 mm	m	8,000	13,090	104,720
129	K	775550080	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, šírka do 190 mm, položená voľne	m2	38,310	11,250	430,988
VV	laminát176	13,16+12,11+13,04			38,310		
130	M	61198000301R	Laminátová podlaha	m2	39,076	17,410	680,313
VV		laminát176			38,310		
VV		38,31*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva			39,076		
131	K	775592141	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 3 mm pod plávajúce podlahy	m2	38,310	1,040	39,842
VV		13,16+12,11+13,04			38,310		
132	M	2837712001	Podložka z PE pod plávajúce podlahy, hr. 3 mm	m2	39,076	0,600	23,446
VV		laminát176			38,310		
VV		38,31*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva			39,076		
D 776 Podlahy povlakové							176,859
133	K	776401800	Demontáž soklíkov alebo líšt povlakových podláh	m	87,500	1,630	142,625
VV		6,5+8+14,7+14,5+14,9+14,2+14,7			87,500		
134	K	776551830	Odstránenie povlakových PVC podláh voľne položených, -0,00100t	m2	71,320	0,480	34,234
VV		2,55			2,550		
VV		12,54			12,540		
VV		13,32			13,320		
VV		3,6			3,600		
VV		13,84			13,840		
VV		12,27			12,270		
VV		13,20			13,200		
VV		Súčť			71,320		
D 78 Dokončovacie práce							3 190,297
D 781 Obklady							2 640,167
135	K	781445018	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 300x200 mm	m2	63,300	22,900	1 449,570
VV		kúpelne po strop					
VV		(8+10)*3,1			55,800		
VV		Medzisúčť			55,800		
VV		nad kuchynským drezom, do výšky 1500mm					
VV		2,5*1,5*2			7,500		
VV		Medzisúčť			7,500		
VV	obklady	Súčť			63,300		
136	M	5976574000	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké ľxv 300x200x10 mm	m2	64,566	18,440	1 190,597
VV		obklady			63,300		
VV		63,3*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva			64,566		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D		784	Maľby				550,130
137	K	784422911	Oprava, maľba vápenná základná dvojnásobná, biela, ručne nanášaná na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	19,000	3,110	59,090
VV		vysprávkyl76			19,000		
138	K	78445225R	Maľby z maliarskych zmesí, umývateľný interiérový náter na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	341,000	1,440	491,040
VV		omietkyoprava			341,000		
VV		Súčet			341,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestupné bývanie v meste Rožňava

Objekt:

SO 01D - OBJEKT RODINNÉHO DOMU S.Č. 176

Časť:

02 - ZDRAVOTECHNIKA

JKSO:

Miesto:

K.Ú: Rožňava, 2794/17,19,29,30

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Rožňava, Šafárikova 29, Rožňava, PSČ 048 01

IČO:

00328758

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Muldex s.r.o., Popradská 58/D, 040 11 Košice

IČO:

46 982 621

IČ DPH:

SK2023702373

Projektant:

Best Print, s. r. o., 831 06 Bratislava

IČO:

52373843

IČ DPH:

2121030758

Spracovateľ:

Best Print, s. r. o., 831 06 Bratislava

IČO:

52373843

IČ DPH:

2121030758

Poznámka:

Cena bez DPH

14 989,10

DPH základná
znižená

Základ dane

14 989,10

Sadzba dane

23,00%

23,00%

Výška dane


3 447,49

Cena s DPH

v EUR

18 436,59


Projektant



Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

/ /

MULDEX s.r.o.
Popradská 58/D, Košice 040 11
IČO: 46 982 621
DIČ: 2023702373
IČ DPH: SK2023702373

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Prestupné bývanie v meste Rožňava
Objekt: SO 01D - OBJEKT RODINNÉHO DOMU S.Č. 176
Časť: 02 - ZDRAVOTECHNIKA

Miesto: K.Ú: Rožňava, 2794/17,19,29,30
Objednávateľ: Mesto Rožňava, Šafárikova 29, Rožňava, PSČ 048 01
Zhotoviteľ: Muldex s.r.o., Popradská 58/D, 040 11 Košice
Dátum:
Projektant: Best Print, s. r. o., 831 06 Bratislava
Spracovateľ: Best Print, s. r. o., 831 06 Bratislava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 14 989,097

D HSV Práce a dodávky HSV 682,067

D 8 Rúrové vedenie 92,000

1	K	871151121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 25 mm	m	10,000	3,110	31,100
VV		10			10,000		

2	M	2860017810	HDPE rúra PE100 rúra 25x1,8/100m PN10 (SDR17)-pre tlakový rozvod pitnej vody	m	10,000	0,610	6,100
VV		9,14913083257091*1,093	'Prepočítané koeficientom množstva		10,000		

3	K	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 25	m	10,000	4,500	45,000
4	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	10,000	0,980	9,800

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 588,954

5	K	974031126	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. nad 150 mm, - 0,01300t	m	75,000	3,780	283,500
6	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,712	13,520	23,146
7	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku	t	1,712	16,280	27,871
8	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1,712	0,490	0,839
9	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,712	13,700	23,454
10	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1,712	1,540	2,636
11	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1,712	5,590	9,570
12	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	1,712	127,300	217,938

D 99 Presun hmôt HSV 1,113

13	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	0,027	41,230	1,113
----	---	-----------	---	---	-------	--------	-------

D PSV Práce a dodávky PSV 14 307,030

D 713 Izolácie tepelné 92,160

14	K	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	22,000	3,940	86,680
15	M	283310000300	Izolačná PE trubica 18x5 mm (d potrubia x hr. izolácie), nenadrezaná	m	8,000	0,230	1,840
VV		7,84313725490196*1,02	'Prepočítané koeficientom množstva		8,000		

16	M	283310000500	Izolačná PE trubica 22x5 mm (d potrubia x hr. izolácie), nenadrezaná	m	14,000	0,260	3,640
VV		13,7254901960784*1,02	'Prepočítané koeficientom množstva		14,000		

D 721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 2 727,451

17	K	721171803	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho do D75, -0,00210 t	m	20,000	0,560	11,200
18	K	721171808	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho nad 75 do D114, -0,00198 t	m	20,000	1,490	29,800
19	K	721171109	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2	m	13,000	25,980	337,740

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			13	13,000			
20	K	721171112	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160x3, 9	m	4,000	33,500	134,000
VV			4	4,000			
21	K	721171713	Potrubie z rúr odpadné zvislé, rúra odhlučnená DN 110	m	14,000	49,700	695,800
VV			2*7	14,000			
22	M	2862303000	PVC-U čistiaca tvarovka kanalizačná s uzáverom 110mm	ks	2,000	10,630	21,260
23	K	721171721	Potrubie z rúr odpadné prípojné, rúra odhlučnená DN 50	m	8,000	22,710	181,680
VV			8	8,000			
24	K	721171724	Potrubie z rúr odpadné prípojné, rúra odhlučnená DN 110	m	2,000	45,320	90,640
VV			2	2,000			
25	K	721172606	Montáž kolena odpadového potrubia odhlučneného DN 50	ks	4,000	5,080	20,320
26	M	286540065800	Koleno (minerálna výstuž) DN 50, 87°, odhlučnený systém domovej kanalizácie,	ks	4,000	1,290	5,160
VV			4	4,000			
27	K	721172615	Montáž kolena odpadového potrubia odhlučneného DN 110	ks	2,000	6,740	13,480
28	M	286540067200	Koleno (minerálna výstuž) DN 110, 87°, odhlučnený systém domovej kanalizácie,	ks	2,000	5,200	10,400
VV			2	2,000			
29	K	721172621	Montáž kolena odpadového potrubia odhlučneného DN 160	ks	2,000	10,460	20,920
30	M	286540067800	Koleno (minerálna výstuž) DN 160, 45°, odhlučnený systém domovej kanalizácie,	ks	2,000	18,530	37,060
VV			2	2,000			
31	K	721172660	Montáž redukcie odpadového potrubia odhlučneného DN 110	ks	2,000	6,660	13,320
32	M	286540088600	Redukcia (minerálna výstuž) DN 110/50, odhlučnený systém domovej kanalizácie,	ks	2,000	3,060	6,120
33	K	721172666	Montáž redukcie odpadového potrubia odhlučneného DN 160	ks	2,000	10,800	21,600
34	M	286540089000	Redukcia (minerálna výstuž) DN 160/110, odhlučnený systém domovej kanalizácie,	ks	2,000	12,760	25,520
35	K	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	6,000	3,920	23,520
VV			2*1"umývadlo	2,000			
VV			2*1 " drez	2,000			
VV			2*1 " vaňa	2,000			
36	K	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 100x2, 3	ks	2,000	6,260	12,520
VV			2*1 " WC	2,000			
37	K	721213000.S	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom DN 50	ks	2,000	8,340	16,680
38	M	286630023600.S	Podlahový vpust priamy odtok 150 x 150/50 , mriežka/krytka plast, zápachová uzávierka APV4	ks	2,000	65,170	130,340
39	K	721229013	Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 1200 mm pre montáž do stredu	ks	1,000	44,390	44,390
40	M	9010.77.09	E+ 1200 SVZ,vysoký sif.,sten.prír.zadná	ks	1,000	479,720	479,720
41	M	9010.72.05	E rošt 1200, design Linear	ks	1,000	238,950	238,950
42	K	721274103	Ventilačná hlavica strešná - plastová DN 100	ks	2,000	13,950	27,900
43	M	5623123200	Ružica strešná pre ventilačné potrubie D 100 mm	ks	2,000	8,660	17,320
44	K	721290123	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	41,000	1,380	56,580
VV			13+4+14+8+2	41,000			
45	K	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,105	33,440	3,511
D			722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod			2 412,717
46	K	722130801	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	m	30,000	3,490	104,700
47	K	722173018	Montáž vodovodného plastliníkového potrubia lisovaním D 16x2	m	12,000	4,350	52,200
VV			12*1	12,000			
48	M	286210003700	Rúra plastliníková D 16x2 mm/200 m kotúč	m	12,000	1,090	13,080

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
49	M	286220039800	Spojka D 16 mm	ks	12,000	3,510	42,120
50	K	722173024	Montáž vodovodného plastlinikového potrubia lisovaním D 20x2	m	20,000	5,370	107,400
VV		20			20,000		
51	M	286210003900	Rúra plastliniková D 20x2 mm/100 m kotúč	m	20,000	1,760	35,200
52	M	286220040000	Spojka D 20 mm	ks	20,000	4,390	87,800
53	K	722173066	Montáž plastlinikového kolena pre vodu lisovaním D 16	ks	10,000	3,810	38,100
VV		10			10,000		
54	M	286220000100	Koleno D 16/90 mm	ks	10,000	5,000	50,000
55	K	722173072	Montáž plastlinikového kolena pre vodu lisovaním D 20	ks	10,000	4,510	45,100
VV		10			10,000		
56	M	286220000300	Koleno D 20/90 mm	ks	10,000	5,570	55,700
57	K	722173109	Montáž plastlinikového T-kusu pre vodu lisovaním D 16	ks	6,000	3,660	21,960
VV		6			6,000		
58	M	286220007700	T-kus D 16 mm	ks	6,000	5,990	35,940
59	K	722173115	Montáž plastlinikového T-kusu pre vodu lisovaním D 20	ks	8,000	4,670	37,360
VV		8			8,000		
60	M	286220007900	T-kus D 20 mm	ks	8,000	7,890	63,120
61	K	722190405	Prípojka vodovodnej rúrky, vyvedenie a upevnenie výpustiek do DN 50	ks	22,000	15,000	330,000
VV		2*2" umývadlo			4,000		
VV		2*1 " WC			2,000		
VV		2*2 " drez			4,000		
VV		2*2 " vaňa			4,000		
VV		2*2" ohrievač			4,000		
VV		2*2 " podružný vodomer			4,000		
62	K	722229101	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút.plniaceho, vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 1/2	ks	2,000	5,600	11,200
63	M	5518100309	Armatury závitové - voda Vypúšťací guľový kohút s páčkou 1/2" - nikl	ks	2,000	4,480	8,960
64	K	722250010.S	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 33	súb.	1,000	25,730	25,730
65	M	449150004600.S	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 33	ks	1,000	536,240	536,240
66	K	722263415	Montáž vodomeru závit.viacvtokového suchobežného G 3/4 (2 m3.h-1)	ks	2,000	20,190	40,380
67	M	388240002100	Vodomer viacvtokový suchobežný	ks	2,000	265,470	530,940
68	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	32,000	2,110	67,520
VV		12+20			32,000		
69	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	32,000	1,520	48,640
VV		12+20			32,000		
70	K	725989111	Dvierka plastové 150/300	ks	2,000	11,320	22,640
71	K	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,025	27,490	0,687
D 725 Zdravotechnika - zariadenie predmety							6 086,802
72	K	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	ks	2,000	10,980	21,960
73	K	725119215	Montáž záchodovej misy keramickej volne stojacej s rovným odpadom	ks	2,000	30,980	61,960
74	M	642340001100	Kombinované WC keramické, rozmer 645x355x760 mm, hlboké splachovanie, vodorovný odpad, bočné napúšťanie	ks	1,000	139,680	139,680
75	M	64234000110R	Kombinované WC zdravotné keramické, rozmer 645x355x760 mm, hlboké splachovanie, vodorovný odpad, bočné napúšťanie	ks	1,000	306,410	306,410
76	K	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatury, -0,01946t	ks	2,000	6,720	13,440
77	K	725219401	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatury	ks	2,000	40,500	81,000
78	M	64211000620R	Umývadlo keramické 600 x 490mm, biele	ks	1,000	46,720	46,720
79	M	64211000030R	Umývadlo zdravotné keramické, rozmer 640x550x165 mm, biela	ks	1,000	140,350	140,350
80	K	725291114.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	ks	4,000	4,480	17,920

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
81	M	55238001280R	Madlo nerezové sklopné, dĺžka 550 mm, povrch lesklý, 834x165 mm, k WC	ks	2,000	110,970	221,940
82	M	552380012600	Madlo nerezové univerzálne pevné, 520 x 165 mm, povrch lesklý	ks	2,000	46,300	92,600
83	K	725820810	Demontáž batérie umývadlovej nástennej, -0,0026t	ks	2,000	5,400	10,800
84	K	725829402	Montáž batérie umývadlovej stojankovej, so senzorovým ovládaním s prívodom teplej a studenej vody	ks	2,000	23,700	47,400
85	M	551450004100	Batéria umývadlová stojanková páková s pop-up 5/4", chróm	ks	2,000	97,680	195,360
86	K	725869300	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 32	ks	2,000	8,710	17,420
87	M	551620005450	Zápachová uzávierka - sifón umývadlový šetriaci miesto, rozstup rohových ventil 200 mm, DN 40	ks	2,000	29,280	58,560
88	K	725220832	Demontáž vane akrylátovej vane rovnej do sute, - 0.08510t	ks	2,000	8,180	16,360
89	K	725229112	Montáž vane akrylátovej klasickej 1500x700 mm, bez výtokovej armatúry	ks	2,000	74,290	148,580
90	M	55421000350R	Vaňa akrylátová pravouhlá, rozmer 1500x700x435 mm, objem vody 250 l	ks	2,000	341,260	682,520
91	K	725840870	Demontáž batérie vaňovej nástennej, -0,00225t	ks	2,000	4,930	9,860
92	K	725839212	Montáž batérie vaňovej stojánkovej trojdierovej	ks	2,000	17,550	35,100
93	M	551450001800	Batéria vaňová - sprchová 3-otvorová DN 15, chróm, rozmer dxšxv 402x356x72 mm	ks	2,000	995,230	1 990,460
94	K	725869330	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, vaňovej do D 50	ks	2,000	13,350	26,700
95	M	551620000500	Odtoková súprava pre vane s otočným ovládaním, krátka, d 52 mm, výkon prepadu 0,6 l/s, so súpravou pre konečnú montáž, plast	ks	2,000	55,050	110,100
96	M	551620000100	Zápachová uzávierka vaňová T 1436, DN 50, prietok 0,9 l/s, PP	ks	2,000	19,690	39,380
97	K	725310823	Demontáž drezu jednodielneho bez výtokovej armatúry vstavanej v kuchynskej zostave, -0,00920t	ks	2,000	9,400	18,800
98	K	725319112	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, s rozmerom do 600x600 mm, bez výtokových armatúr	ks	2,000	21,350	42,700
99	M	552310000300	Kuchynský drez nerezový 750 X 420 mm - štvorcová vanička rozmery:350 X 350 X 156 mm	ks	2,000	86,110	172,220
100	K	725820810.1	Demontáž batérie drezovej nástennej, -0,0026t	ks	2,000	5,330	10,660
101	K	725829601	Montáž batérie drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	2,000	17,820	35,640
102	M	551450000600	Batéria drezová stojanková páková s otočným výtokovým ramienkom, rozmer 247x151 mm, chróm	ks	2,000	51,960	103,920
103	K	725869311	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 (pre jeden drez)	ks	2,000	10,820	21,640
104	M	551620007100	Zápachová uzávierka kolenová pre jednodielne drezy, d 50 mm, G 1 1/2", vodorovný odtok, úsporný, s uhlovou hadicovou prípojkou, plast	ks	2,000	19,910	39,820
105	K	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	ks	10,000	7,630	76,300
VV			2*2"umývadlo		4,000		
VV			2*1 " WC		2,000		
VV			2*2 " drez		4,000		
VV			Súčet		10,000		
106	M	551410000500	Ventil rohový RDL 80 1/2"	ks	10,000	19,360	193,600
107	K	725530823	Demontáž elektrického zásobníkového ohrievača vody tlakového od 50 l do 200 l, -0,15500t	ks	2,000	15,970	31,940
108	K	725539102	Montáž elektrického zásobníka akumuláčného stojateho do 80 L	ks	2,000	60,410	120,820
109	M	541320005500	Ohrievač vody elektrický tlakový závesný zvislý akumuláčný, objem 80 l	ks	2,000	335,600	671,200
110	K	725590811	Vnútrostav. premiestnenie vybúr. hmôt zariad. predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 6 m	t	0,211	70,910	14,962
D 766			Konštrukcie stolárske			2 987,900	
111	K	766811003.R	Montáž kuchynskej linky drevenej, dĺžky 2500mm	ks	2,000	190,000	380,000
112	M	615620000445.R	Kuchynská linka dĺžky 2500mm	ks	2,000	1 200,000	2 400,000
113	K	766811072.S	Montáž kuchynskej linky drevenej, osadenie digestora	ks	2,000	13,950	27,900

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
114	M	429730001100.R	Kuchynský digestor	ks	2,000	90,000	180,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestupné bývanie v meste Rožňava

Objekt:

SO 01D - OBJEKT RODINNÉHO DOMU S.Č. 176

Časť:

03 - VYKUROVANIE

JKSO:

Miesto:

K.Ú: Rožňava, 2794/17,19,29,30

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Rožňava, Šafárikova 29, Rožňava, PSČ 048 01

IČO:

00328758

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Muldex s.r.o., Popradská 58/D, 040 11 Košice

IČO:

46 982 621

IČ DPH:

SK2023702373

Projektant:

Best Print, s. r. o., 831 06 Bratislava

IČO:

52373843

IČ DPH:

2121030758

Spracovateľ:

Best Print, s. r. o., 831 06 Bratislava

IČO:

52373843

IČ DPH:

2121030758

Poznámka:

Cena bez DPH

12 368,77

DPH základná

Základ dane

Sadzbá dane

Výška dane

znižená

12 368,77

23,00%

23,00%


2 844,82

Cena s DPH

v EUR

15 213,59

Projektant



Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

MULDEX S.R.O.
Popradská 58/D, Košice 040 11
IČO: 46 982 621
DIČ: 2023702373
IČ DPH: SK2023702373

ROZPOČET

Stavba: Prestupné bývanie v meste Rožňava
Objekt: SO 01D - OBJEKT RODINNÉHO DOMU S.Č. 176
Časť: 03 - VYKUROVANIE

Miesto: K.Ú: Rožňava, 2794/17,19,29,30

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Rožňava, Šafárikova 29, Rožňava, PSČ 048 01

Projektant: Best Print, s. r. o.,
831 06 Bratislava

Zhotoviteľ: Muldex s.r.o., Popradská 58/D, 040 11 Košice

Spracovateľ: Best Print, s. r. o.,
831 06 Bratislava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

12 368,767

D HSV Práce a dodávky HSV

6 358,827

D 1 Zemné práce

329,120

1	K	139711101	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	m3	2,720	121,000	329,120
VV		0,8*0,8*0,85*5		2,720			

D 2 Zakladanie

397,162

2	K	273321312	Betón podkladný, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	2,720	131,580	357,898
VV		0,8*0,8*0,85*5		2,720			
3	K	273362422	Výstuž podkladného betónu zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	9,600	4,090	39,264
VV		0,8*0,8*3*5		9,600			

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie

4 856,350

4	K	314296109R	Trojzložkový komín 160 jednoprieduchový výška 6,5 m	súb.	5,000	971,270	4 856,350
---	---	------------	---	------	-------	---------	-----------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

642,389

5	K	962032631	Búranie komínov. muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu, -1,63300t	m3	1,094	43,210	47,272
VV		0,45*0,45*1,8*3		1,094			
VV		Súčet		1,094			

6	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	2,027	12,370	25,074
7	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku	t	2,027	16,230	32,898
8	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2,027	0,450	0,912
9	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,027	12,600	25,540
10	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	2,027	1,390	2,818
11	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	2,027	5,310	10,763
12	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	2,027	121,910	247,112
13	K	979089712	Prenájom kontajnera 5 m3	ks	1,000	250,000	250,000

D 99 Presun hmôt HSV

133,806

14	K	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	7,356	18,190	133,806
----	---	-----------	--	---	-------	--------	---------

D PSV Práce a dodávky PSV

6 009,940

D 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

532,700

15	K	735162230	Montáž vykurovacieho telesa rebríkového elektrického výšky do 1220 mm	ks	2,000	19,660	39,320
16	M	113066R	Elektrický rebríkový radiátor s elektrickou vykurovacou tyčou 200W, šírky 500mm, výšky 1217mm	ks	2,000	246,690	493,380

D 795 Lokálne kúrenie

5 477,240

17	K	795121811	Odpojenie a odobranie prenosných kachiel alebo sporákov na pevné palivo s hmotnosťou do 100 kg, - 0,08000t	ks	3,000	7,680	23,040
----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	795121325	Montáž krbových kachlí na drevo, teplovzdušných, výkon 12 kW, vrátane dymovodu	ks	3,000	15,670	47,010
19	M	54142000190R	Krbové kachle na drevo teplovzdušné 3-12kW, rozmery vxšxh 903x587x424 mm, dymovod 150 mm, Farba: krémová	ks	3,000	913,150	2 739,450
20	M	541770000900	Rúra oceľová D 150 mm, dĺ. 1000 mm, pre dymovody	ks	3,000	23,120	69,360
21	M	541770005700	Koleno 45°, D 150 mm, pre dymovody	ks	3,000	15,750	47,250
22	K	795221015	Montáž kuchynského sporáka na drevo, teplovzdušného, výkon 7 kW, vrátane dymovodu	ks	2,000	11,300	22,600
23	M	54111000040R	Sporák na drevo, výkon 7 kW, rozmery vxšxh 850 x 850 x 600mm	ks	2,000	1 203,240	2 406,480
24	M	541770000300	Rúra oceľová D 120 mm, dĺ. 1000 mm, pre dymovody	ks	2,000	21,010	42,020
25	M	541770006100	Koleno 90°, D 120 mm, pre dymovody	ks	2,000	21,190	42,380
26	K	735890801	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt vykurovacích telies do 6m	t	0,240	56,580	13,579
27	K	998795101	Presun hmôt na lokálne vykurovanie v objektoch výšky do 6 m	t	0,554	43,450	24,071

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestupné bývanie v meste Rožňava

Objekt:

SO 01D - OBJEKT RODINNÉHO DOMU S.Č. 176

Časť:

04 - ELEKTROINŠTALÁCIA

JKSO:

Miesto:

K.Ú: Rožňava, 2794/17,19,29,30

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Rožňava, Šafárikova 29, Rožňava, PSČ 048 01

IČO:

00328758

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Muldex s.r.o., Popradská 58/D, 040 11 Košice

IČO:

46 982 621

IČ DPH:

SK2023702373

Projektant:

Best Print, s. r. o., 831 06 Bratislava

IČO:

52373843

IČ DPH:

2121030758

Spracovateľ:

Best Print, s. r. o., 831 06 Bratislava

IČO:

52373843

IČ DPH:

2121030758

Poznámka:

Cena bez DPH

17 964,93

DPH základná
znížená

Základ dane

17 964,93

Sadzba dane

23,00%

23,00%

Výška dane


4 131,93

Cena s DPH

v EUR

22 096,86


Projektant



Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

MULDEX S.R.O.
Popradská 58/D, Košice 040 11
IČO: 46 982 621
DIČ: 2023702373
IČ DPH: SK2023702373

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Prestupné bývanie v meste Rožňava
Objekt: SO 01D - OBJEKT RODINNÉHO DOMU S.Č. 176
Časť: 04 - ELEKTROINŠTALÁCIA

Miesto: K.Ú: Rožňava, 2794/17,19,29,30
Objednávateľ: Mesto Rožňava, Šafárikova 29, Rožňava, PSČ 048 01
Zhotoviteľ: Muldex s.r.o., Popradská 58/D, 040 11 Košice
Dátum:
Projektant: Best Print, s. r. o., 831 06 Bratislava
Spracovateľ: Best Print, s. r. o., 831 06 Bratislava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 17 964,925

D HSV Práce a dodávky HSV 1 934,570

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 934,570

1	K	973031326	Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0,10 m2, hl. do 450 mm, -0,04900t	ks	53,000	11,190	593,070
2	K	974082112	Vysekanie rýh pre vodiče v omietke stien, v š. do 50 mm, -0,00200t	m	550,000	0,520	286,000
3	K	974082116	Vysekanie rýh pre vodiče v omietke stien, v š. nad 100 mm, -0,00500t	m	50,000	1,110	55,500
4	M	971033131	Prierazy	kpl	1,000	500,000	500,000
5	M	97353003R	Požiarnie prestupy, požiarny tmel	kpl	1,000	500,000	500,000

D M Práce a dodávky M 16 030,355

D 21-M-1 Rozvádzače 338,140

6	K	210193075	Domova rozvodnica do 36 M pre zapustenú montáž	ks	2,000	22,570	45,140
7	M	3571201010	Rozvádzač oceľoplechový zapustený RB 1	ks	1,000	133,000	133,000
8	M	357120101R	Rozvádzač oceľoplechový zapustený RB 2	ks	1,000	160,000	160,000

D 21-M-2 Svietidlá 2 281,000

9	K	210201080	Zapojenie svietidla IP20, stropného - nástenného LED	ks	8,000	6,570	52,560
10	M	34832000/S1a	Eglo 93296 Stropné svietidlo LED ELLLED/18W/230V, IP20 (alebo ekvivalent)	ks	2,000	54,090	108,180
11	M	34832000/S1b	EGLO 32445 - LED STROPNÉ SVIETIDLO FUEVA 1 LED/18W/230V (alebo ekvivalent)	ks	2,000	43,890	87,780
12	M	34832000/S1c	EGLO 97278 FUEVA 1 STROPNÉ SVIETIDLO LED 25W 50X50CM 2900LM 4000K (alebo ekvivalent)		4,000	147,400	589,600
13	K	210201081	Zapojenie svietidla IP44, stropného - nástenného LED	ks	4,000	7,670	30,680
14	M	34832000/S1d	Top Light Metuje H LED - Kúpeľňové stropné svietidlo METUJE LED/12W/230V, IP44 (alebo ekvivalent)	ks	2,000	52,110	104,220
15	M	34832000/S1e	Osram LEDVANCE SF Circular LED 250 13W, IP44 – Kúpeľňové nástenné svietidlo (alebo ekvivalent)	ks	2,000	39,310	78,620
16	K	21020108R	Zapojenie svietidla IP44, exteriérového stropného - nástenného LED	ks	2,000	7,670	15,340
17	M	34832000/S1g	Philips LED vonkajšie nástenné svietidlo so senzorom JUNE antracit 12W, IP44 (alebo ekvivalent)	ks	2,000	39,310	78,620
18	K	210201205	Zapojenie svietidla IP20/40, 1 svetelný zdroj, závesného, interierového LED	ks	3,000	8,330	24,990
19	M	34832000/S1f	IMMAX NEO - LED LUSTER NA LANKU NA DIAL'KOVÉ OVLÁDANIE TOPAJA LED/47W/230V (alebo ekvivalent)	ks	3,000	345,600	1 036,800
20	K	21029040R	Ukončenie vývodov pre svietidlá svorkami	ks	17,000	4,330	73,610

D 21-M-3 Elektromontáže 5 134,535

21	K	210010025	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 20, uložená pevne	m	50,000	1,750	87,500
22	M	3412611002	Rúrka ohybná FXP20	m	50,000	0,850	42,500
23	K	210010026	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	70,000	1,860	130,200
24	M	3450710300	Rúrka FXP 25	m	70,000	1,230	86,100

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	210010028	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 32, uložená pevne	m	150,000	2,040	306,000
26	M	3450728010	<i>Rúrka FXP 32</i>	<i>m</i>	<i>150,000</i>	<i>1,300</i>	<i>195,000</i>
27	K	210010165	Rúrka tuhá elektroinštalčná z HDPE, D 110 uložená voľne	m	10,000	3,090	30,900
28	M	3457100800	<i>Rúrka dvojplášťová - červená</i>	<i>m</i>	<i>10,000</i>	<i>3,500</i>	<i>35,000</i>
29	K	210010306	Krabica prístrojová KU 68/71 L1, KU 68 LA/1, do dutých stien, bez zapojenia	ks	53,000	1,640	86,920
30	M	3410300448	<i>Krabica univerzálna sadr. okrová KPR 68/L NA</i>	<i>ks</i>	<i>53,000</i>	<i>1,000</i>	<i>53,000</i>
31	K	210010352	Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-26 do 6 m	ks	5,000	20,130	100,650
32	M	3450941100	<i>Krabica 6455-26</i>	<i>ks</i>	<i>5,000</i>	<i>5,350</i>	<i>26,750</i>
33	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm ²	ks	75,000	1,400	105,000
34	K	210100004	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 10 mm ²	ks	12,000	2,720	32,640
35	K	210110001	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	8,000	6,310	50,480
36	M	3450230000	<i>Vypínač rad. 1 - IP20</i>	<i>ks</i>	<i>4,000</i>	<i>2,730</i>	<i>10,920</i>
37	M	3450230001	<i>Vypínač rad. 1 - IP44</i>	<i>ks</i>	<i>4,000</i>	<i>7,870</i>	<i>31,480</i>
38	K	210110003	Sériový spínač (prepínač) - radenie 5, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	1,000	6,750	6,750
39	M	3450201900	<i>Vypínač rad. 5 IP20</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>4,330</i>	<i>4,330</i>
40	K	210110004	Striedavý spínač (prepínač) - radenie 6, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	8,000	6,750	54,000
41	M	3450235000	<i>Vypínač rad. 6 IP 20</i>	<i>ks</i>	<i>6,000</i>	<i>2,480</i>	<i>14,880</i>
42	M	3450235001	<i>Vypínač rad. 6+6 IP 20</i>	<i>ks</i>	<i>2,000</i>	<i>4,530</i>	<i>9,060</i>
43	K	210110005	Krížový spínač (prepínač) - radenie 7, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	1,000	7,180	7,180
44	M	3450201620	<i>Vypínač rad. 7 IP 20</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>3,050</i>	<i>3,050</i>
45	K	21011009R	Oznamovacie tlačidlá zapustené	ks	2,000	7,710	15,420
46	M	374420000300	<i>Tlačítko RC-89 bezdrôtové zvončekové</i>	<i>ks</i>	<i>2,000</i>	<i>22,560</i>	<i>45,120</i>
47	K	210111021	Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	17,000	7,890	134,130
48	M	3450365060	<i>Jednozásuvka IP 20</i>	<i>ks</i>	<i>11,000</i>	<i>3,880</i>	<i>42,680</i>
49	M	3450365062	<i>Jednozásuvka IP44</i>	<i>ks</i>	<i>6,000</i>	<i>4,420</i>	<i>26,520</i>
50	K	210111022	Domová dvojjzásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	14,000	7,890	110,460
51	M	3450365061	<i>Dvojjzásuvka IP 20</i>	<i>ks</i>	<i>14,000</i>	<i>3,080</i>	<i>43,120</i>
52	K	210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	1,000	25,860	25,860
53	M	3410300258	<i>Krabica odbočná krabica + veko šedá KO 125 E KA</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>3,240</i>	<i>3,240</i>
54	K	210220040	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu	ks	4,000	6,290	25,160
55	K	210220301	Ochranné pospájanie v prácovníach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm ²	m	20,000	1,990	39,800
56	M	3410350201	<i>H07V-U 4 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný</i>	<i>m</i>	<i>20,000</i>	<i>0,440</i>	<i>8,800</i>
57	K	210800107	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	400,000	0,610	244,000
58	M	3410350085	<i>CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN</i>	<i>m</i>	<i>400,000</i>	<i>0,560</i>	<i>224,000</i>
59	K	210800108	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	500,000	0,660	330,000
60	M	3410350086	<i>CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN</i>	<i>m</i>	<i>500,000</i>	<i>0,900</i>	<i>450,000</i>
61	K	210800109	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x6	m	150,000	0,720	108,000
62	M	3410350087	<i>CYKY 3x6 Kábel pre pevné uloženie, medený STN</i>	<i>m</i>	<i>150,000</i>	<i>2,410</i>	<i>361,500</i>
63	K	210800119	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x1,5	m	40,000	0,700	28,000
64	M	3410350097	<i>CYKY 5x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN</i>	<i>m</i>	<i>40,000</i>	<i>0,900</i>	<i>36,000</i>
65	K	210800613	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m	150,000	0,590	88,500
66	M	3410350554	<i>H07V-K 6 Flexibilný kábel harmonizovaný</i>	<i>m</i>	<i>150,000</i>	<i>0,680</i>	<i>102,000</i>

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
67	K	210800616	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 16	m	200,000	0,590	118,000
68	M	3410350557	H07V-K 16Flexibilný kábel harmonizovaný	m	200,000	0,680	136,000
69	K	210872101	Vodič signálny uložený pevne	m	200,000	0,480	96,000
70	M	34123000030R	Signálny kábel FTP cat 6	m	100,000	1,390	139,000
71	M	34122000010R	Signálny kábel Koax	m	100,000	3,350	335,000
72	M	345350002300	Rámček 1-násobný 3901A-B10 B biely, ABB	ks	21,000	0,950	19,950
73	M	345350002600	Rámček 2-násobný vodorovný 3901A-B20 B biely, ABB	ks	4,000	1,780	7,120
74	M	345350003400	Rámček 4-násobný vodorovný 3901A-B40 B biely, ABB	ks	2,000	3,360	6,720
75	K	221733041	Zásuvka slaboprúdová v krabici obyč. alebo do vlhka, vrátane zapojenia	ks	4,000	7,510	30,040
76	M	3845702150	Zásuvka TV/R/SAT/RJ45/RJ11 koncová	ks	2,000	7,340	14,680
77	M	383150000100	Zásuvka dátová RJ45 Cat 5e FTP	ks	2,000	9,570	19,140
78	K	PM	Podružný materiál	%	25,320	5,000	126,600

VV 3976,6666666667*0,03 'Prepočítané koeficientom množstva 119,300

79	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	23,910	3,500	83,685
----	---	-----	-----------------------------	---	--------	-------	--------

VV 2603,3333333333*0,06 'Prepočítané koeficientom množstva 156,200

D 21-M-4 Napojenie objektu a meranie elektrickej energie 1 987,720

80	K	210010165	Rúrka tuhá elektroinštalčná z HDPE, D 110 uložená voľne	m	8,500	3,090	26,265
81	M	3457100800	Rúrka dvojplášťová - červená	m	8,500	3,500	29,750
82	K	210101581	NN koncovky pre 1-kV káble 4-žilové netienené káble	ks	6,000	6,570	39,420
83	M	345810007800	Zmršťovacia káblová koncovka VE8035 4x150 - 4x240 mm2	ks	6,000	15,970	95,820
84	K	21019306R	Montáž pilierovej skrine REP	ks	1,000	169,500	169,500
85	M	357110000200	Skriňa rozpájacia a istiacia, REP pilierová v betónovom skelete	ks	1,000	535,640	535,640
86	K	210810008	Kábel medený silový uložený voľne 2 x CYKY-J 3x6	m	8,500	6,090	51,765
87	M	341110001000	Kábel medený CYKY 3x6 mm2	m	8,500	3,000	25,500
88	K	210963136	Demontáž rozvádzača ER 1.0 pôvodného	ks	1,000	7,830	7,830
89	K	210963138	Demontáž skrine rozpojovacej	ks	1,000	10,330	10,330
90	M	345720002400	Dutinka KE 95025 bez izolácie 95/25 mm	ks	6,000	0,750	4,500
91	M	354310024800	Káblové oko medené lisovacie CU 95x08 KU-L	ks	6,000	1,900	11,400
92	K	HZS-003.1	Odstránenie odpadu pri montáži rozvádzačov	hod	4,000	22,000	88,000
93	K	HZS-004.1	Odvoz demontovaných elektroskríň	hod	4,000	13,000	52,000
94	K	HZS-006.1	Funkčné skúšky, zaškolenie obsluhy	hod	4,000	75,000	300,000
95	K	HZS-007	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	6,000	90,000	540,000

D D2 Bleskozvod a uzemnenie 1 868,334

96	K	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový Ø 8-10	m	60,000	3,290	197,400
----	---	-----------	---	---	--------	-------	---------

VV 60 60,000

97	M	354410064200	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	10,080	8,000	80,640
----	---	--------------	--	----	--------	-------	--------

VV koeficient 1m = 0,400 kg

VV Norma spotreby 1m = 0,420 kg

VV 60*0,4*0,42 10,080

98	K	210220095	Náter zvodového vodiča	m	5,000	1,480	7,400
----	---	-----------	------------------------	---	-------	-------	-------

99	M	2462168100	Email syntetický vonkajší žltý S 2013	kg	0,500	9,210	4,605
----	---	------------	---------------------------------------	----	-------	-------	-------

100	K	210220102	Podpery vedenia FeZn na vrchol krovu PV15 A-F +UNI	ks	25,000	2,560	64,000
-----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

VV 25 25,000

101	M	354410033000	Podpera vedenia FeZn na vrchol krovu označenie PV 15 A	ks	25,000	1,780	44,500
-----	---	--------------	--	----	--------	-------	--------

102	K	210220201	Zachytávacia tyč FeZn 1-2m s vrutom JT10-20 a podstavcom	ks	2,000	9,160	18,320
-----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

VV 2 2,000

103	M	354410022400	Tyč zachytávacia FeZn s vrutom do dreva označenie JT 15	ks	2,000	13,460	26,920
-----	---	--------------	---	----	-------	--------	--------

104	M	354410024700	Podstavec oceľový k zachytávacej tyči FeZn označenie JD	ks	2,000	62,770	125,540
-----	---	--------------	---	----	-------	--------	---------

105	K	210220260	Ochranný uholník FeZn OU	ks	5,000	15,560	77,800
-----	---	-----------	--------------------------	----	-------	--------	--------

VV 5 5,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
106	M	354410053300	Uholník ochranný FeZn označenie OU 1,7 m	ks	5,000	7,730	38,650
107	K	210220261	Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z,D a DOU	ks	10,000	6,140	61,400
VV		10			10,000		
108	M	354410054100	Držiak FeZn ochranného uholníka univerzálny so špicom označenie DOU šp.	ks	10,000	1,790	17,900
109	K	210222001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn, pre vonkajšie práce	m	15,000	3,290	49,350
VV		15			15,000		
110	M	354410054800	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	6,138	2,500	15,345
111	K	210222020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov, pre vonkajšie práce	m	80,000	1,640	131,200
112	M	354410058800	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	75,200	2,720	204,544
113	K	210222105	Podpery vedenia FeZn do muriva PV 01h a PV01-03, pre vonkajšie práce	ks	15,000	3,940	59,100
VV		15			15,000		
114	M	354410032000	Podpera vedenia FeZn do muriva označenie PV 01	ks	15,000	0,890	13,350
115	K	210222247	Svorka FeZn skúšobná SZ, pre vonkajšie práce	ks	6,000	3,660	21,960
VV		6			6,000		
116	M	354410004300	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	6,000	1,990	11,940
117	K	210222252	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02, pre vonkajšie práce	ks	10,000	3,660	36,600
VV		10			10,000		
118	M	354410000500	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M6)	ks	10,000	1,110	11,100
119	K	210222253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03, pre vonkajšie práce	ks	10,000	2,560	25,600
VV		10			10,000		
120	M	354410001000	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 B	ks	10,000	1,220	12,200
121	K	330010207	Dvíhacie zariadenie do 12 m výšky	ks	5,000	80,000	400,000
122	K	MV	Murárske výpomoci	%	11,510	3,500	40,285
123	K	PM	Podružný materiál	%	6,080	5,000	30,400
124	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	11,510	3,500	40,285
D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach							961,347
125	K	460200133	Hĺbenie káblvej ryhy ručne 35 cm širokej a 50 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	70,000	5,070	354,900
VV		70			70,000		
126	K	460200163	Hĺbenie káblvej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	10,000	7,980	79,800
127	K	460200173	Hĺbenie káblvej ryhy ručne 35 cm širokej a 100 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	8,500	9,080	77,180
128	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	m	8,500	0,480	4,080
129	M	283230008000	Výstražná fóla PE, šxh 300x0,1 mm, dl. 250 m, farba červená	m	8,500	0,070	0,595
130	M	583110000100	Drva vápencová frakcia 0-4 mm	t	0,875	16,510	14,446
131	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	m	10,000	0,480	4,800
132	M	283230008000	Výstražná fóla PE, šxh 300x0,1 mm, dl. 250 m, farba červená	m	10,000	0,070	0,700
133	K	460560133	Ručný zásyp nezap. káblvej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 50 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	70,000	1,920	134,400
134	K	460560163	Ručný zásyp nezap. káblvej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	10,000	3,000	30,000
135	M	583110000100	Drva vápencová frakcia 0-4 mm	t	0,700	16,510	11,557
136	K	460560173	Ručný zásyp nezap. káblvej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 100 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	8,500	3,510	29,835
137	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	2,975	2,640	7,854
VV		8,5*0,35			2,975		
138	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	80,000	2,640	211,200
VV		70			70,000		
VV		10			10,000		
VV		Súčet			80,000		
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							2 031,760
139	K	HZS-001	Zaistenie vypnutého stavu, koordinácia s dodávateľom el. energie	hod	4,000	21,320	85,280

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
140	K	HZS-002	Demonátáž jestvujúcej inštalácie a svietidiel	hod	8,000	11,480	91,840
141	K	HZS-003	Odstránenie odpadu pri montáži svietidiel	hod	4,000	10,800	43,200
142	K	HZS-003.2	Vytyčovanie trás výkopov v prehľadnom teréne	hod	8,000	23,180	185,440
143	K	HZS-004	Odvoz demontovaných svietidiel a elektrokríň	hod	4,000	11,720	46,880
144	K	HZS-004.2	Odskusanie (premeranie)zemného odporu zariadenia	hod	8,000	20,890	167,120
145	K	HZS-005	Zaistenie zapnutého stavu, koordinácia s dodávateľom el. energie	hod	4,000	45,250	181,000
146	K	HZS-005.1	Prvá odborná prehliadka odborná skúška (revízia !)	hod	8,000	36,950	295,600
147	K	HZS-006	Odskusanie nových svietidiel a rozvodov po montáži	hod	4,000	26,870	107,480
148	K	HZS-006.2	Vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí	hod	8,000	31,080	248,640
149	K	HZS-7	Prvá odborná prehliadka odborná skúška (revízia !)	hod	8,000	72,410	579,280

D OST

Ostatné

1 427,519

150	K	Ost-2	Porealizačné geodetické zameranie	kpl	1,000	300,000	300,000
151	K	Ost-3	Zaizolovanie prestupu káblov proti vode	kpl	1,000	200,000	200,000
152	K	Ost-4	Doprava (do 20km)	kpl	1,000	150,000	150,000
153	K	Ost-5	Projekt skutočného vyhotovenia	kpl	1,000	450,000	450,000
154	K	Ost-6	Inžiniering + konzultácie u správcu	kpl	1,000	250,000	250,000
155	K	Ost-7	Poplatok za skladovanie odpadového materiálu vzniknutého pri montáži svietidiel	t	3,947	19,640	77,519

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestupné bývanie v meste Rožňava

Objekt:

SO 01D - OBJEKT RODINNÉHO DOMU S.Č. 176

Časť:

05 - VNÚTROAREÁLOVÝ DOMÁCI VODOVOD

JKSO:

Miesto:

K.Ú: Rožňava, 2794/17,19,29,30

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Rožňava, Šafárikova 29, Rožňava, PSČ 048 01

IČO:

00328758

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Muldex s.r.o., Popradská 58/D, 040 11 Košice

IČO:

46 982 621

IČ DPH:

SK2023702373

Projektant:

Best Print, s. r. o., 831 06 Bratislava

IČO:

52373843

IČ DPH:

2121030758

Spracovateľ:

Best Print, s. r. o., 831 06 Bratislava

IČO:

52373843

IČ DPH:

2121030758

Poznámka:

Cena bez DPH

5 585,08

DPH základná
znížená

Základ dane

5 585,08

Sadzba dane

23,00%

23,00%

Výška dane

1 284,57

Cena s DPH

v EUR

6 869,65

Projektant



Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

MULDEX S.R.O.
Popradská 58/D, Košice 040 11
IČO: 46 982 621
DIČ: 2023702373
IČ DPH: SK2023702373

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Prestupné bývanie v meste Rožňava
Objekt: SO 01D - OBJEKT RODINNÉHO DOMU S.Č. 176
Časť: 05 - VNÚTROAREÁLOVÝ DOMÁCI VODOVOD

Miesto: K.Ú: Rožňava, 2794/17,19,29,30
Objednávateľ: Mesto Rožňava, Šafárikova 29, Rožňava, PSČ 048 01
Zhotoviteľ: Muldex s.r.o., Popradská 58/D, 040 11 Košice
Dátum:
Projektant: Best Print, s. r. o., 831 06 Bratislava
Spracovateľ: Best Print, s. r. o., 831 06 Bratislava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 5 585,080

D HSV Práce a dodávky HSV 5 558,793

D 1 Zemné práce 4 764,940

1	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	28,184	47,500	1 338,740
VV		výkop	0,8*1,3*27,1		28,184		
2	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	28,184	1,450	40,867
VV		výkop			28,184		
3	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	28,184	2,030	57,214
VV		výkop			28,184		
4	K	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	70,460	19,520	1 375,379
VV		paženie	27,1*1,3*2		70,460		
5	K	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	70,460	15,600	1 099,176
VV		paženie			70,460		
6	K	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov v týchto vykopávkach do 100 m3	m3	18,428	2,050	37,777
VV		zásyp	28,184-(6,504+3,252)		18,428		
7	M	5833752900	Štrkopiesok predrvený 0-45 N	m3	22,114	22,650	500,882
VV		zásyp*1,2			22,114		
8	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	6,504	22,830	148,486
VV		obsyp	0,8*0,3*27,1*obsyp potrubia 300mm		6,504		
9	M	5833773700	Štrkopiesok drvený 0-16 N	m3	7,805	19,850	154,929
VV		obsyp*1,2			7,805		
10	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	21,680	0,530	11,490
VV			0,8*27,1*úprava pláne pod potrubie v sklone		21,680		
VV		Súčet			21,680		

D 4 Vodorovné konštrukcie 419,118

11	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	3,252	128,880	419,118
VV			0,8*27,1*0,15		3,252		
VV		lôžko	Súčet		3,252		

D 8 Rúrové vedenie 274,794

12	K	871151121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 25 mm	m	27,100	3,150	85,365
VV			27,1		27,100		
13	M	2860017810	HDPE rúra PE100 rúra 25x1,8/100m PN10 (SDR17)-pre tlakový rozvod pitnej vody	m	27,100	1,320	35,772
VV			24,7941445562672*1,093 'Prepočítané koeficientom množstva		27,100		
14	K	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 25	m	27,100	4,660	126,286
15	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	27,100	1,010	27,371

D 99 Presun hmôt HSV 99,941

16	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	1,847	54,110	99,941
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

D M M 26,287

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 46-M			Zemné práce pri extr.mont.prácach	26,287			
17	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	m	27,100	0,850	23,035
VV		folia	27,1	27,100			
18	M	2830010600	Fólia výstražná BIELA - VODOVOD, 1 kotúč=500m	m	27,100	0,120	3,252
VV		folia		27,100			

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestupné bývanie v meste Rožňava

Objekt:

SO 01D - OBJEKT RODINNÉHO DOMU S.Č. 176

Časť:

06 - VNÚTROAREÁLOVÁ KANALIZÁCIA

JKSO:

Miesto:

K.Ú: Rožňava, 2794/17,19,29,30

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Rožňava, Šafárikova 29, Rožňava, PSČ 048 01

IČO:

00328758

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Muldex s.r.o., Popradská 58/D, 040 11 Košice

IČO:

46 982 621

IČ DPH:

SK2023702373

Projektant:

Best Print, s. r. o., 831 06 Bratislava

IČO:

52373843

IČ DPH:

2121030758

Spracovateľ:

Best Print, s. r. o., 831 06 Bratislava

IČO:

52373843

IČ DPH:

2121030758

Poznámka:

Cena bez DPH

5 820,19

DPH základná
znižená

Základ dane

5 820,19

Sadzba dane

23,00%

23,00%

Výška dane


1 338,64

Cena s DPH

v EUR

7 158,83

Projektant



Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

[Handwritten signature]

MULDEX S.R.O.
Popradská 58/D, Košice 040 11
IČO: 46 982 621
DIČ: 2023702373
IČ DPH: SK2023702373

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Prestupné bývanie v meste Rožňava
Objekt: SO 01D - OBJEKT RODINNÉHO DOMU S.Č. 176
Časť: 06 - VNÚTROAREÁLOVÁ KANALIZÁCIA

Miesto: K.Ú: Rožňava, 2794/17,19,29,30
Objednávateľ: Mesto Rožňava, Šafárikova 29, Rožňava, PSČ 048 01
Zhotoviteľ: Muldex s.r.o., Popradská 58/D, 040 11 Košice
Dátum:
Projektant: Best Print, s. r. o., 831 06 Bratislava
Spracovateľ: Best Print, s. r. o., 831 06 Bratislava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 5 820,192

D HSV Práce a dodávky HSV 5 792,652

D 01 Zameranie stavby - opávnenným geodetom 49,410

1	K	110011020	Vytyčenie trasy kanalizácia v rovine-dig.spracovanie	km	0,027	1 830,000	49,410
---	---	-----------	--	----	-------	-----------	--------

D 1 Zemné práce 4 747,345

2	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	28,080	47,500	1 333,800
VV		výkop	0,8*1,3*27		28,080		

3	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	28,080	1,450	40,716
VV		výkop			28,080		

4	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	28,080	2,030	57,002
VV		výkop			28,080		

5	K	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	70,200	19,520	1 370,304
VV		paženie	27*1,3*2		70,200		

6	K	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	70,200	15,600	1 095,120
VV		paženie			70,200		

7	K	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov v týchto vykopávkach do 100 m3	m3	18,360	2,050	37,638
VV		zásyp	28,08-(6,48+3,24)		18,360		

8	M	5833752900	Štrkopiesok predrvený 0-45 N	m3	22,032	22,650	499,025
VV		zásyp*1,2			22,032		

9	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodena sypaniny	m3	6,480	22,830	147,938
VV		obsyp_1	0,8*0,3*27"obsyp_1 potrubia 300mm		6,480		

10	M	5833773700	Štrkopiesok drvený 0-16 N	m3	7,776	19,850	154,354
VV		obsyp_1*1,2			7,776		

11	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	21,600	0,530	11,448
VV		0,8*27"úprava pláne pod potrubie v sklone			21,600		
VV		Súčet			21,600		

D 4 Vodorovné konštrukcie 417,571

12	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	3,240	128,880	417,571
VV		0,8*27*0,15			3,240		

VV		lôžko	Súčet		3,240		
----	--	-------	-------	--	-------	--	--

D 8 Rúrové vedenie 468,050

13	K	871326004	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 160	m	27,000	1,070	28,890
----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

14	M	286110006800	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvá, DN 160, dĺ. 3 m	ks	9,000	21,200	190,800
VV		27/3			9,000		

15	K	877315121	Výrez a montáž odbočnej tvarovky na potrubí z kanalizačných rúr z tvrdého PVC DN 160	ks	2,000	16,590	33,180
----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

16	M	286510009800	Presuvka PVC-U, DN 160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	2,000	9,000	18,000
----	---	--------------	--	----	-------	-------	--------

VV		1,97044334975369*1,015 'Prepočítané koeficientom množstva			2,000		
----	--	---	--	--	-------	--	--

17	K	877326004	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 160	ks	2,000	5,360	10,720
----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

18	M	286510004400	Koleno PVC-U, DN 160x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	2,000	6,070	12,140
----	---	--------------	--	----	-------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie do D 160	m	27,000	1,980	53,460
20	K	831263195	Príplatok k cene za zriadenie kanalizačnej prípojky DN od 100 do 300	ks	2,000	60,430	120,860
D 99 Presun hmôt HSV							110,276
21	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	2,038	54,110	110,276
D M M							27,540
D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach							27,540
22	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	27,000	0,850	22,950
VV folia 27					27,000		
23	M	283230008200	Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre kanalizáciu, farba hnedá	m	27,000	0,170	4,590
VV folia					27,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestupné bývanie v meste Rožňava

Objekt:

SO 02 - ÚPRAVA SPEVNENÝCH PLÔCH

JKSO:

Miesto:

K.Ú: Rožňava, 2794/17,19,29,30

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Rožňava, Šafárikova 29, Rožňava, PSČ 048 01

IČO:

00328758

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Muldex s.r.o., Popradská 58/D, 040 11 Košice

IČO:

46 982 621

IČ DPH:

SK2023702373

Projektant:

Best Print, s. r. o., 831 06 Bratislava

IČO:

52373843

IČ DPH:

2121030758

Spracovateľ:

Best Print, s. r. o., 831 06 Bratislava

IČO:

52373843

IČ DPH:

2121030758

Poznámka:

Cena bez DPH

10 313,37

DPH základná
znižená

Základ dane

10 313,37

Sadzbá dane

23,00%

23,00%

Výška dane

2 372,07

Cena s DPH

v EUR

12 685,44


Projektant



Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

MULDEX S.R.O.
Popradská 58/D, Košice 040 11
IČO: 46 982 621
DIČ: 2023702373
IČ DPH: SK2023702373

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Prestupné bývanie v meste Rožňava
Objekt:

SO 02 - ÚPRAVA SPEVNENÝCH PLÔCH

Miesto: K.Ú: Rožňava, 2794/17,19,29,30

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Rožňava, Šafárikova 29, Rožňava, PSČ 048 01

Projektant: Best Print, s. r. o.,
831 06 Bratislava

Zhotoviteľ: Muldex s.r.o., Popradská 58/D, 040 11 Košice

Spracovateľ: Best Print, s. r. o.,
831 06 Bratislava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

10 313,367

D HSV Práce a dodávky HSV

10 313,367

D 1 Zemné práce

3 402,321

1	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	29,800	0,910	27,118
VV		plocha*0,2		29,800			
2	K	182301123	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.nad 150 do 200 mm	m2	149,000	4,730	704,770
VV		plocha		149,000			
3	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	149,000	0,200	29,800
VV		plocha		149,000			
4	K	132211111	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím - vykopanie zeminy pri stene a základoch	m3	28,050	76,980	2 159,289
VV		ryha		28,050			
5	K	132211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	28,050	14,470	405,884
VV		ryha		28,050			
6	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	7,013	1,300	9,117
VV		ryha/4		7,013			
7	K	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	7,013	9,460	66,343
VV		ryha/4		7,013			

D 5 Komunikácie

3 432,377

8	K	581114113.S	Kryt z betónu prostého C 25/30 komunikácií pre peších hr. 100 mm	m2	149,000	13,260	1 975,740
VV		plocha		149,000			
9	K	631571001	Násyp zhutnený kamenivom makadam fr.32-64	m3	28,050	51,930	1 456,637
VV		187*0,6*0,25		28,050			

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 323,676

10	K	916531112	Osadenie parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 bez bočnej opory	m	220,000	6,080	1 337,600
VV		obrubník		220,000			
11	M	592170001600	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm	ks	220,000	2,410	530,200
VV		obrubník		220,000			
12	K	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	13,200	105,680	1 394,976
13	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,500	10,440	5,220
14	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,500	1,130	0,565
15	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	0,500	4,390	2,195
16	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku	t	0,500	12,010	6,005
17	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,500	0,520	0,260
18	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,500	93,310	46,655

D 99 Presun hmôt HSV

154,993

19	K	998224111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	116,536	1,330	154,993
----	---	-----------	--	---	---------	-------	---------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestupné bývanie v meste Rožňava

Objekt:

SO 03 - NN ELEKTRICKÁ KÁBLOVÁ ZEMNÁ PRÍPOJKA

JKSO:

Miesto:

K.Ú: Rožňava, 2794/17,19,29,30

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Rožňava, Šafárikova 29, Rožňava, PSČ 048 01

IČO:

00328758

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Muldex s.r.o., Popradská 58/D, 040 11 Košice

IČO:

46 982 621

IČ DPH:

SK2023702373

Projektant:

Best Print, s. r. o., 831 06 Bratislava

IČO:

52373843

IČ DPH:

2121030758

Spracovateľ:

Best Print, s. r. o., 831 06 Bratislava

IČO:

52373843

IČ DPH:

2121030758

Poznámka:

Cena bez DPH

13 921,10

DPH základná

znižená

Základ dane

13 921,10

Sadzba dane

23,00%

23,00%

Výška dane


3 201,85

Cena s DPH

v EUR

17 122,95

Projektant



Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

MULDEX S.R.O.
Popradská 58/D, Košice 040 11
IČO: 46 982 621
DIČ: 2023702373
IČ DPH: SK2023702373

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Prestupné bývanie v meste Rožňava

Objekt: SO 03 - NN ELEKTRICKÁ KÁBLOVÁ ZEMNÁ PRÍPOJKA

Miesto: K.Ú: Rožňava, 2794/17,19,29,30

Objednávateľ: Mesto Rožňava, Šafárikova 29, Rožňava, PSČ 048 01

Zhotoviteľ: Muldex s.r.o., Popradská 58/D, 040 11 Košice

Dátum:

Projektant: Best Print, s. r. o.,
831 06 Bratislava

Spracovateľ: Best Print, s. r. o.,
831 06 Bratislava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu13 921,100

D D1 Rozvádzače4 733,500

1	K	Pol47	Monáž pilierovej plastovej skrini	ks	1,000	93,500	93,500
2	M	Pol48	Rozvádzač RE ER-P-PR-3F DO 100A	ks	1,000	700,000	700,000
3	K	Pol49	Montáž pllierovej skrine	ks	2,000	810,000	1 620,000
4	M	Pol50	Rozvádzač HRE- skriňa v betónovom skeleteER-B-PR-1F	ks	2,000	1 160,000	2 320,000

D D2 Uzemnenie306,360

5	K	Pol51	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	m	44,000	3,290	144,760
6	M	Pol52	Územňovací pásik ocelový žiarovo zinkovaný označenie 30x4	kg	35,000	1,960	68,600
7	M	Pol53	Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10	kg	9,000	1,970	17,730
8	K	Pol54	Náter zvodového vodiča	m	5,000	1,480	7,400
9	M	Pol55	Email syntetický vonkajší žltý S 2013	kg	1,000	9,210	9,210
10	K	Pol56	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	2,000	3,660	7,320
11	M	Pol57	Svorka k uzemňovacej tyči ocelová žiarovo zinkovaná označenie SJ 02	ks	2,000	1,390	2,780
12	K	Pol58	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	3,000	3,660	10,980
13	M	Pol59	Svorka skúšobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ	ks	3,000	1,640	4,920
14	K	Pol60	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	ks	1,000	18,410	18,410
15	M	Pol61	Uzemňovacia tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie ZT 2m	ks	1,000	14,250	14,250

D D3 Elektromontáže1 568,280

16	K	Pol62	Rúrka tuhá elektroinštalačná z HDPE, D 110 uložená voľne	m	60,000	3,090	185,400
17	M	Pol63	Rúrka dvojplášťová - červená	m	60,000	1,670	100,200
18	K	Pol64	Rúrka kovová elektoinštalačná pozinkovaná	m	2,000	12,060	24,120
19	M	Pol65	Pozinkovaná kovov rúra DN 100 s uchytávacím príslušenstvom	m	2,000	23,990	47,980
20	K	Pol66	Príplatok za zaťahovanie kábla do chráničky	m	60,000	2,620	157,200
21	K	Pol67	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 95 mm2	ks	20,000	7,450	149,000
22	K	Pol68	Kábel hliníkový silový uložený 1-AYKY-J 4x95	m	60,000	3,920	235,200
23	M	Pol69	1-AYKY-J 4x95	m	60,000	7,960	477,600
24	K	Pol70	Káblová koncovka na 1-kV káble 4-žilové netienené káble,	ks	6,000	12,570	75,420
25	M	Pol71	Káblová koncovka VE5527-SZ	ks	6,000	19,360	116,160

D D4 Zemné práce3 272,960

26	K	Pol72	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 100 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	60,000	19,080	1 144,800
27	K	Pol73	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 100 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	60,000	3,510	210,600
28	K	Pol74	Drvina vápencová	m3	3,500	16,800	58,800
29	K	Pol75	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	m	60,000	0,710	42,600
30	K	Pol76	Fólia červená	m	60,000	0,190	11,400

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	K	Pol77	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m	60,000	2,640	158,400
32	K	Pol78	Výkop jamy pre rozvádzač	ks	1,000	28,220	28,220
33	K	Pol79	Výkop štartovacej jamy	ks	2,000	85,010	170,020
34	K	Pol80	Podlak pod komunikáciou s uložením PVC chráničky	m	12,000	21,010	252,120
35	K	Pol81	Podklad pod HRE	kpl	2,000	598,000	1 196,000

D D5

Ostatné

4 040,000

36	K	Pol82	Nepredvídané práce	kpl	1,000	1 200,000	1 200,000
37	K	Pol83	Zaistenie vypnutého stavu	kpl	1,000	200,000	200,000
38	K	Pol84	Funkčné skúšky, zaškolenie obsluhy	kpl	1,000	150,000	150,000
39	K	Pol85	Porealizačné geodetické zameranie	kpl	1,000	300,000	300,000
40	K	Pol86	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	kpl	1,000	480,000	480,000
41	K	Pol87	Podiel pridružených výkonov	kpl	1,000	300,000	300,000
42	K	Pol88	Zaizolovanie prestupu káblov proti vode	kpl	1,000	100,000	100,000
43	K	Pol89	Doprava (do 20km)	kpl	1,000	150,000	150,000
44	K	Pol90	Projekt skutočného vyhotovenia	kpl	1,000	300,000	300,000
45	K	Pol91	Inžiniering + konzultácie u správcu	kpl	1,000	280,000	280,000
46	K	Pol92	Podružný materiál	kpl	1,000	180,000	180,000
47	K	Pol93	Demontáž jestvujúcej inštalácie	kpl	1,000	150,000	150,000
48	K	Pol94	Vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí	kpl	1,000	250,000	250,000

ZOZNAM FIGÚR

Kód: 300/8/2024
Stavba: Prestupné bývanie v meste Rožňava

Dátum: 00.01.1900

Kód	Popis	MJ	Výmera
SO 01A/ 01	STAVEBNÁ ČASŤ		
APU	APU		70,000
APU173	APU173		172,060
	21,140		21,140
	43,380		43,380
	107,540		107,540
APU173	Súčet		172,060
Použitie figúry:			
953996121	PCI okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	172,060
6932012010	Profil okenný a dverový APU profil 6 mm + tkanina - 2,5 m	m	172,060
debn	debn		11,375
	"podkladný betón -P. strana" 20,2*0,25		5,050
	"podkladný betón -L. strana" 21,9*0,25		5,475
	"pavlač" 1,7*2*0,25		0,850
debn	Súčet		11,375
Použitie figúry:			
273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	11,375
debn173	debn173		21,000
	"podkladný betón -P. strana" 20,2*0,25		5,050
	"podkladný betón -L. strana" 22*0,25		5,500
	"pavlač" 41,8*0,25		10,450
debn173	Súčet		21,000
debn173	debn173		123,112
debn173	61,556*2		123,112
Použitie figúry:			
762841110.S	Montáž podbíjania stropov a striech rovných z hrubých dosiek na zraz	m2	123,112
6072624000	Doska OSB 3 nebrúsené hr. 12 mm, 2500x1250 mm	m2	132,961
debnenie			25,123
debnpásy	debnpásy		170,280
	základové pásy		0,000
	20*2*0,9		36,000
	14,5*2*0,9		26,100
	42,2*2*0,9		75,960
	schody		8,220
	(1,7+1,35+1,7)*0,5*0,8		1,900
	(1,7+1,35+1,7)*0,5*0,8		1,900
	základové pásy		0,000
	10*2*0,9		18,000
	schod		0,000
	5,5*1*0,5*0,8		2,200
debnpásy	Súčet		170,280
Použitie figúry:			
274351217.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	170,280
274351218.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	170,280
debnvence	debnvence		379,650
	20,7*2		41,400
	16,2*2		32,400
	105,2*2		210,400
	5,75*2		11,500
	5,05*2		10,100

Kód	Popis	MJ	Výmera
	5,15*2		10,300
	(20,7+21,9+16,2+17,4)*0,5		38,100
	23,9*0,5		11,950
	27*0,5		13,500
debnvence	Súčet		379,650
Použitie figúry:			
417351115.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	379,650
417351116.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	379,650
dlažba173			22,520
dlažba2			65,950
	1,24+10,49+3,75+3,37+1,39+1,39+6,9+6,9+4,5+4,5+2		46,430
	1,4+3,22+5,1+1,4+6+2,4		19,520
dlažba2	Súčet		65,950
dlaždice173	dlaždice173		275,300
	22+5,1+3,6+7,1+3,3+24,4+2,7+2,9+23,6+5,4+2,9+3,6+2+26,1+2,4+2,4		139,500
	27+6,1+2+3+2,8+2+3,2+2,3+2,8+2,8+22,4+2,4+2,4+24+3,3+1,9+5,1+10,5		126,000
	3,4+3,8+2,6		9,800
dlaždice173	Súčet		275,300
Použitie figúry:			
77157512R	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu v obmedzenom priestore veľ. 326 x 326 mm	m2	275,300
59774000290R	Keramické dlaždice 326 x 326 mm	m2	280,806
doska2			102,000
doska2	44+58		102,000
doskaĽ	doskaĽ		8,535
doskaĽ	56,9*0,15		8,535
Použitie figúry:			
273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	25,293
273362422.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	82,144
doskaP	doskaP		4,650
doskaP	31*0,15		4,650
Použitie figúry:			
273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	25,293
273362422.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	82,144
doskapavlač	doskapavlač		12,108
doskapavlač	80,72*0,15		12,108
Použitie figúry:			
273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	25,293
273362422.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	82,144
dosky	dosky		25,293
doskaĽ	56,9*0,15		8,535
doskaP	31*0,15		4,650
doskapavlač	80,72*0,15		12,108
dosky	Medzisúčet		25,293
IPE120			145,600
	Hmotnosť kg/m 10,4		0,000
	1,5*4*10,4		62,400
	2*4*10,4		83,200
IPE120	Súčet		145,600
komíny173			24,000
komíny173	1*4*6		24,000
Použitie figúry:			
622462452	Vonkajšia sanačná omietka stien izolačná malta, stierka	m2	860,200
622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	957,700
kontral	kontral		1 579,200
	strecha173*2*2		1 579,200

Kód	Popis	MJ	Výmera
kontral	Súčet		1 579,200
Použitie figúry:			
763735060.S	Montáž kontralát pre sklon striech do 22° zo sušeného dreva	m	1 579,200
6054201640	Hranolček smrek, sušené rezivo - nehobľované, prierez 25-100 cm2, sušené 14±2%, bez defektov, hniloby, hrčí	m3	11,844
kontralaty			825,198
	strecha*2		35,598
	strecha173*2		789,600
kontralaty	Súčet		825,198
kontralaty_1			789,600
kúpeľ			105,300
	kúpeľne		0,000
kúpeľ	9*3,9*3		105,300
Použitie figúry:			
78445225R	Maľby z maliarskych zmesí, umývateľný interiérový náter na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	832,450
lam173	lam173		182,600
lam173	9,7+18,6+24,5+26,7+20+26+27,1+30		182,600
Použitie figúry:			
775550080.S	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, šírka do 190 mm, položená voľne	m2	182,600
775592141.S	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 3 mm pod plávajúce podlahy	m2	182,600
61198000301R	Laminátová podlaha	m2	182,600
laminát173			48,100
Použitie figúry:			
247710007710	Pás tesniaci š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií - aj v bazénoch	m	184,700
latovanie			71,196
laty			1 614,798
	strecha173*4		1 579,200
	strecha*2		35,598
laty	Súčet		1 614,798
laty173	laty173		3 158,400
	strecha173*2*4		3 158,400
laty173	Súčet		3 158,400
Použitie figúry:			
763735050.S	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60° zo sušeného dreva	m	3 158,400
6054201640	Hranolček smrek, sušené rezivo - nehobľované, prierez 25-100 cm2, sušené 14±2%, bez defektov, hniloby, hrčí	m3	11,844
montana			11,400
montážokien	montážokien		170,600
	21,6		21,600
	44,4		44,400
	104,6		104,600
montážokien	Súčet		170,600
Použitie figúry:			
766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	170,600
283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	170,600
283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	170,600
obklady			35,580
obklady173	obklady173		302,820
	kúpelne po strop		0,000
	(9+7,7+7,2+6,6+7,1+6,9+7,6+9+7,2)*3,9		266,370
	nad kuchyňským drezom, do výšky 1500mm		0,000
	2,7*1,5*9		36,450
obklady173	Súčet		302,820
Použitie figúry:			
781445017.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 300x200 mm	m2	302,820
5976574000	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké lxx 300x200x10 mm	m2	308,876

Kód	Popis	MJ	Výmera
obklady2			147,960
	kúpelne po strop		0,000
	(7,7+9+9)*3,9		100,230
	nad kuchyňským drezom, do výšky 1500mm		0,000
	2,7*1,5*3		12,150
	kúpelne po strop		0,000
	7,2*3,9*1		28,080
	nad kuchyňským drezom, do výšky 1500mm		0,000
	2,5*1,5*2		7,500
obklady2	Súčet		147,960
obvodsteny173			270,000
Použitie figúry:			
978013141.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	667,510
obvsteny	obvsteny		540,000
	obvod steny		0,000
	(50+25+50+25+60+60)*2		540,000
obvsteny	Súčet		540,000
Použitie figúry:			
622422311.S	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -30% hladkých	m2	836,200
622462452	Vonkajšia sanačná omietka stien izolačná malta, stierka	m2	860,200
622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	957,700
odkv	odkv		97,500
	odkvapové debnenie		0,000
	97,50		97,500
odkv	Medzisúčet		97,500
Použitie figúry:			
622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	957,700
odkvap			148,430
	109,67		109,670
	(15,1+49,5+15,1+49,5)*0,3		38,760
odkvap	Súčet		148,430
odkvap173			97,500
Použitie figúry:			
978013141.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	667,510
oknámontáž	oknámontáž		30,000
omietka173			533,240
Použitie figúry:			
612465181	Vnútna omietka stien štuková , strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 3 mm	m2	1 423,880
612465114	Príprava vnútorného podkladu stien , Regulátor nasiakavosti	m2	711,940
612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	1 423,880
78445225R	Maľby z maliarskych zmesí, umývateľný interiérový náter na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	832,450
omietnové			178,700
Použitie figúry:			
612465114	Príprava vnútorného podkladu stien , Regulátor nasiakavosti	m2	711,940
612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	1 423,880
78445225R	Maľby z maliarskych zmesí, umývateľný interiérový náter na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	832,450
omietnové_1			15,230
Použitie figúry:			
784422911.S	Oprava, maľba vápenná základná dvojnásobná, ručne nanášaná na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	30,230
omietoprava			225,810
Použitie figúry:			
78445225R	Maľby z maliarskych zmesí, umývateľný interiérový náter na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	832,450
978013141.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	667,510
ost	ost		249,000
ost	124,5*2		249,000

Kód	Popis	MJ	Výmera
Použitie figúry:			
622422311.S	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -30% hladkých	m2	836,200
622462452	Vonkajšia sanačná omietka stien izolačná malta, stierka	m2	860,200
622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	957,700
ostenie173			27,000
Použitie figúry:			
978013141.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	667,510
parapet173			43,900
	5,5+11,1+27,3		43,900
parapet173	Súčet		43,900
parapety173			5,500
pásy2			46,500
	základové pásy		0,000
	32*0,75		24,000
	30*0,75		22,500
pásy2	Súčet		46,500
podhľad			16,181
	22°cos = 0,927		0,000
podhľad	(5*3)/0,927		16,181
podlaha173	podlaha173		496,000
podlahy	podlahy		568,510
	podlahy s pavlačou		0,000
podlahy	568,51		568,510
Použitie figúry:			
5858151020	Separačná fólia FE, šxl 1,3x100 m, na oddelenie poterov, PE	m2	568,510
632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	568,510
632455612	Cementový poter zo suchej poterovej zmesi , hr. 50 mm	m2	568,510
podlahy173	podlahy173		56,851
podlahy173	568,51*0,1		56,851
Použitie figúry:			
273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	25,293
273362422.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	82,144
podlahyprístav	podlahyprístav		148,500
	základové pásy		0,000
	32*0,75		24,000
	30*0,75		22,500
	44+58		102,000
podlahyprístav	Súčet		148,500
Použitie figúry:			
711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	148,500
628310001000	Pás asfaltový pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov	m2	263,025
PP	PP		43,900
	5,5		5,500
	11,1		11,100
	27,3		27,300
PP	Súčet		43,900
Použitie figúry:			
953995416.S	Parapetný profil samolepiaci	m	43,900
283410012000	Profil parapetný LX-LPEsamolepiaci, s tesniacou páskou, dl. 2000 mm	m	43,900
RL	RL		76,000
RLO	RLO		18,100
RLO173	RLO173		52,900
	6,500		6,500
	13,100		13,100
	33,300		33,300
RLO173	Súčet		52,900

Kód	Popis	MJ	Výmera
Použitie figúry:			
953995411.S	Rohový profil so skrytou okapničkou	m	52,900
283410012400.S	Profil rohový z PVC s odkvapovým nosom a integrovanou mriežkou	m	52,900
RLR	RLR		159,160
	14,640		14,640
	30,280		30,280
	74,240		74,240
	40,000		40,000
RLR	Súčet		159,160
Použitie figúry:			
953995113	Rohová lišta z PVC	m	159,160
283410002900	Lišta rohová PVC opatrená mriežkou 100 x 150 mm, dl. 2500 mm,	m	159,160
ryhy173	"odhad železa 30 kg/m3" ryhy		44,565
	základové pásy		0,000
	20*0,5*0,7		7,000
	14,5*0,5*0,7		5,075
	42,2*0,5*0,7		14,770
	schody		8,220
	(1,7+1,35+1,7)*0,5*0,8		1,900
	(1,7+1,35+1,7)*0,5*0,8		1,900
	základové pásy		0,000
	10*0,5*0,7		3,500
	schod		0,000
	5,5*1*0,5*0,8		2,200
ryhy173	Súčet		44,565
Použitie figúry:			
132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	44,565
132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	44,565
162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	57,417
162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	57,417
167101102.S	Nakladanie neuláhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	57,417
171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	57,417
171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	57,417
274321312.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	44,565
274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	1,337
schody	exter.schody		8,220
Použitie figúry:			
132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	44,565
274351217.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	170,280
skandor			18,200
sklotext	sklotext		957,700
	obvsteny		540,000
	sokel173		47,200
	ost		249,000
	odkv		97,500
	komíny173		24,000
sklotext	Súčet		957,700
Použitie figúry:			
622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	957,700
622466119	Príprava vonkajšieho podkladu stien, Univerzálny základ vystužený vláknami	m2	957,700
952903011.S	Čistenie fasád tlakovou vodou od prachu, usadenín a pavučín z úrovne terénu	m2	957,700
SL16	SL16		127,000
SL16	30+35+30+32		127,000
Použitie figúry:			
953945102	Soklový profil SL 16 (hliníkový)	m	127,000
953995161	Nasadzovacia lišta na soklový profil (plastová)	m	127,000

Kód	Popis	MJ	Výmera
283410002700	Lišta nasadzovacia, plastový profil na soklový profil dĺ. 2500 mm, s odkvapovým nosom a integrovanou sklotextilnou mriežkou	m	127,000
SL180	SL150		60,000
sokel173			47,200
sokel173	(24+35)*0,4		23,600
Použitie figúry:			
622422311.S	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -30% hladkých	m2	836,200
622462452	Vonkajšia sanačná omietka stien izolačná malta, stierka	m2	860,200
622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	957,700
625250511	Hydroizolačná stierka	m2	94,400
978013141.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	667,510
sokl173	sokl173		354,700
	8*2,45		19,600
	24+9,1+7,6+9,5+7,3		57,500
	6,2*7		43,400
	21,6*7		151,200
	"pavlač"83		83,000
sokl173	Súčet		354,700
Použitie figúry:			
771415003	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 326 x 60 mm	m	354,700
59764000620R	Sokel keramický 326x60 mm	ks	1 088,037
soklíky			35,600
Použitie figúry:			
247710007710	Pás tesniaci š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií - aj v bazénoch	m	184,700
soklíky2			111,500
strecha			17,799
strecha1	strecha1		789,600
strecha1	789,6/2		394,800
strecha173	strecha173		394,800
Použitie figúry:			
764173101	Strešná krytina Škridplech, sklon strechy do 30°	m2	789,600
763735050.S	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60° zo sušeného dreva	m	3 158,400
763735060.S	Montáž kontralát pre sklon striech do 22° zo sušeného dreva	m	1 579,200
765901043	Strešná fólia od 22° do 35°, na krokvy	m2	789,600
283280002300	Poistná hydroizolačná PP fólia s integrovanými samolepiacimi okrajmi po oboch stranách pásu, hmotnosť 150 g/m2	m2	789,600
strechastará	strechastará		627,433
	cos 20° = 0,939		0,000
strechastará	589,16/0,939		627,433
Použitie figúry:			
762342811.S	Demontáž latovania striech so sklonom do 60° pri osovej vzdialenosti lát do 0,22 m, -0,00700 t	m2	627,433
767392802.S	Demontáž krytín striech z plechov skrutkovaných, -0,00700t	m2	627,433
strop2	strop2		84,040
strop2	11,89+6,84+4,5+1,94+4,5+6,83+11,7+1,39+1,24+10,6+10,49+3,37+3,75+5		84,040
stropy173	stropy173		496,000
stropy173	496		496,000
Použitie figúry:			
713111111.S	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	496,000
711210100	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické dlaždice v interiéri na ploche vodorovnej	m2	496,000
713191121	Montáž a prichytenie parozábrany - spoje prelepené	m2	496,000
763132110	SDK podhl'ad , závesná dvojvrstvová kca profil montážny CD a nosný UD, dosky GKB hr. 12,5 mm	m2	496,000
245610000400	Stierka izolačná , na báze syntetickej živice, (tekutá hydroizolačná fólia)	kg	992,000
283290004400	Parozábrana , šxl 1,5x50 m, plošná hmotnosť 170 g/m2	m2	520,800
631440003500	Doska 200x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky	m2	992,000
stropy2			84,040
vence	vence		30,648
	20,7*0,3*0,3		1,863

Kód	Popis	MJ	Výmera
	16,2*0,3*0,3		1,458
	105,2*0,55*0,3		17,358
	5,75*0,5*0,3		0,863
	5,05*0,5*0,3		0,758
	5,15*0,3*0,3		0,464
	38,1*0,3*0,3		3,429
	27*0,3*0,55		4,455
vence	Súčet		30,648
Použitie figúry:			
417321414.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	30,648
417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	1,156
Výkop	Výkop		33,470
	základové pásy		0,000
	20*0,5*0,7		7,000
	25*0,5*0,7		8,750
	schody		8,220
	(1,7+1,35+1,7)*0,5*0,8		1,900
	(1,7+1,35+1,7)*0,5*0,8		1,900
	základové pásy		0,000
	10*0,5*0,7		3,500
	schod		0,000
	5,5*1*0,5*0,8		2,200
Výkop	Súčet		33,470
Výkop1_1			0,000
Výkop1_1_1			5,700
Výkop1_1_2			27,770
	základové pásy		0,000
	20*0,5*0,7		7,000
	25*0,5*0,7		8,750
	schody		8,220
	(1,7+1,35+1,7)*0,5*0,8		1,900
	(1,7+1,35+1,7)*0,5*0,8		1,900
Výkop1_1_2	Súčet		27,770
výkop173	výkop173		12,852
	komíny		0,000
	0,8*0,8*1,05*15		10,080
	1,1*1,2*1,05*2		2,772
výkop173	Súčet		12,852
Použitie figúry:			
139711101.S	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	m3	12,852
162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	57,417
162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	57,417
167101102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	57,417
171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	57,417
171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	57,417
Výkop2			1,722
	komíny		0,000
	0,8*0,8*1,05		0,672
	1*1*1,05		1,050
Výkop2	Súčet		1,722
vysprávkyl73			15,000
	ostenia, nadpražia, parapety		0,000
vysprávkyl73	4+3,5		7,500
Použitie figúry:			
784422911.S	Oprava, maľba vápenná základná dvojnásobná, ručne nanášaná na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	30,230

Kód	Popis	MJ	Výmera
zagr	zagr		205,196
	12,070		12,070
	7,486		7,486
	20,150		20,150
	10,100		10,100
	49,590		49,590
	12,120		12,120
	45,854		45,854
	0,6*0,6*1		0,360
	1,5*1,5*7		15,750
	1*2,02*1		2,020
	0,7*2,02*3		4,242
	0,9*2,02*3		5,454
	20		20,000
zagr	Súčet		205,196
Použitie figúry:			
610991111.S	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	205,196
610991112	Odstránenie zakrývacej fólie z otvorov	m2	205,196
zateplenie			49,800

SO 01A/ 05

VNÚTROAREÁLOVÝ DOMÁCI VODOVOD

folia			12,000
folia	12		12,000
fólia	fólia		35,000
lôžko			1,440
	0,8*12*0,15		1,440
lôžko	Súčet		1,440
lôžko_1			2,280
objemVŠ			0,500
objemVŠ_1			4,500
obsyp			2,880
obsyp	0,8*12*0,3 "obsyp potrubia 300mm "		2,880
Použitie figúry:			
175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodena sypaniny	m3	2,880
5833773700	Štrkopiesok drvený 0-16 N	m3	3,456

obsyp_1			13,380
obsyp_2			3,040
odvoz			12,480
odvoz_1			0,000
početVP			18,000
podsyppštrk			20,326
podsyppštrk_1			8,160
výkop	výkop		12,480
výkop	0,8*1,3*12		12,480
Použitie figúry:			
132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	12,480
132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	12,480
162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	12,480
výkop_1	výkop		35,256
výkopR			7,200
výkopR_1			66,045
zásyp	zásyp		8,160
zásyp	12,48-(2,88+1,44)		8,160

SO 01A/ 06

VNÚTROAREÁLOVÁ KANALIZÁCIA

folia			31,000
folia	31		31,000

Kód	Popis	MJ	Výmera
-----	-------	----	--------

Použitie figúry:

460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	m	31,000
283230008200	Výstražná fólia PEš. 300 mm, pre kanalizáciu, farba hnedá	m	31,000

lôžko			3,720
	0,8*31*0,15		3,720
lôžko	Súčet		3,720

obsyp			7,440
obsyp	0,8*0,3*31 "obsyp potrubia 300mm		7,440

Použitie figúry:

175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	7,440
171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	4,368
5833773700	Štrkopiesok drvený 0-16 N	m3	8,928

obsyp_1			8,082
obsyp_1_1			7,680
paženie	paženie		80,600
paženie	31*1,3*2		80,600

Použitie figúry:

151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	80,600
151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	80,600

výkop	výkop		32,240
výkop	0,8*1,3*31		32,240

Použitie figúry:

132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	32,240
132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	32,240
162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	32,240

výkop_1	výkop		33,280
---------	-------	--	--------

Použitie figúry:

171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	4,368
-----------	--	----	-------

zásyp	zásyp		24,800
zásyp	31*0,8*1		24,800

Použitie figúry:

174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov v týchto vykopávkach do 100 m3	m3	24,800
171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	4,368
5833752900	Štrkopiesok preddrvený 0-45 N	m3	29,760

zásyp_1	zásyp		19,840
---------	-------	--	--------

SO 01B/ I./ 01 STAVEBNÁ ČASŤ

APU	APU		173,120
APU	125,92+47,20		173,120
APU173	APU173		190,000
APU175	APU175		152,400
APU175	(128+48)-23,6		152,400
debn	debn		11,375
debn173	debn173		21,000
debnenie			75,305
debnpás	debnpás		126,145

základové pásy	0,000
25*0,75*2	37,500
20*0,75*2	30,000
schody	8,220
1,7*0,8*2*2	5,440
1,7*0,8*2*2	5,440
1,4*0,8*2*2	4,480
komíny	0,000
(0,8+1,1+0,8+1,1)*1,05*2	7,980
(0,8+1,1+0,8+1,1)*1,05*2	7,980
základové pásy	0,000

Kód	Popis	MJ	Výmera
	39*0,75		29,250
	35*0,75		26,250
	schody		8,220
	1,85*0,85*5*2		15,725
	1,2*0,85*2*2		4,080
	-64,420		-64,420
debnpás	Súčet		126,145
Použitie figúry:			
274351217	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	126,145
274351218	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	126,145
debnpásy	debnpásy		170,280
debnvence	debnvence		0,000
dilat	dilat		86,600
dlažba173			22,520
dlažba175			157,120
Použitie figúry:			
273321312	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	35,914
273362422	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	323,600
632001011	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	319,600
632455612	Cementový poter zo suchej poterovej zmesi , hr. 50 mm	m2	319,600
713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	319,600
2837500150	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 100 mm	m2	319,600
5858151020	Separčná fólia FE, šxl 1,3x100 m, na oddelenie poterov, PE	m2	325,992
dlažba2			65,950
	1,24+10,49+3,75+3,37+1,39+1,39+6,9+6,9+4,5+4,5+2		46,430
	1,4+3,22+5,1+1,4+6+2,4		19,520
dlažba2	Súčet		65,950
doska			53,080
doska	"základové dosky" (4,3*12,8*2)-57		53,080
Použitie figúry:			
711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	53,080
273321312	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	35,914
273362422	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	323,600
628310001000	Pás asfaltový pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov	m2	79,863
doskaĽ	doskaĽ		8,535
doskaP	doskaP		4,650
doskapavlač	doskapavlač		12,108
dosky	dosky		25,293
IPE120			540,800
	Hmotnosť kg/m 10,4		0,000
IPE120	1,3*4*10*10,4		540,800
IPE120_1			145,600
	Hmotnosť kg/m 10,4		0,000
	1,5*4*10,4		62,400
	2*4*10,4		83,200
IPE120_1	Súčet		145,600
komíny173			24,000
komíny175			64,000
komíny175	0,8*4*20		64,000
kontral	kontral		789,600
	strecha173*2		789,600
kontral	Súčet		789,600
kontralaty			242,070
kontralaty_1			825,198
	strecha_1*2		35,598
	strecha173*2		789,600

Kód	Popis	MJ	Výmera
kontralaty_1	Súčť		825,198
kontralaty175			1 339,600
	strecha175*2		1 339,600
kontralaty175	Súčť		1 339,600
kontralaty175_1			1 196,000
	(670-72)*2		1 196,000
kontralaty175_1	Súčť		1 196,000
Použitie figúry:			
763735060	Montáž kontralát pre sklon striech do 22° zo sušeného dreva	m	1 196,000
6054201640	Hranolček smrek, sušené rezivo - nehobľované, prierez 25-100 cm2, sušené 14±2%, bez defektov, hniloby, hrčľ	m3	10,970
kúpeľ			105,300
lamin175	lamin175		154,100
lamin175	16,8+15,7+11,5+13,5+18,9+20+14+12,1+13,6+18		154,100
laminát173			48,100
laminát175			95,400
laminát175	(17,3+12,7+14,7+20,2+20,9+15+13,4+14,8)-33,6		95,400
Použitie figúry:			
775550080	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, šírka do 190 mm, položená voľne	m2	95,400
273321312	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	35,914
273362422	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	323,600
632001011	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	319,600
632455612	Cementový poter zo suchej poterovej zmesi , hr. 50 mm	m2	319,600
713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	319,600
775592141	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 3 mm pod plávajúce podlahy	m2	95,400
2837500150	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 100 mm	m2	319,600
2837712001	Podložka z PE pod plávajúce podlahy, hr. 3 mm	m2	95,400
5858151020	Separáčna fólia FE, šxl 1,3x100 m, na oddelenie poterov, PE	m2	325,992
61198000301R	Laminátová podlaha	m2	95,400
latovanie			484,140
laty			1 614,798
	strecha173*4		1 579,200
	strecha_1*2		35,598
laty	Súčť		1 614,798
laty173	laty173		1 579,200
	strecha173*4		1 579,200
laty173	Súčť		1 579,200
laty175			2 679,200
	strecha175*4		2 679,200
laty175	Súčť		2 679,200
laty175_1			2 392,000
	(670-72)*4		2 392,000
laty175_1	Súčť		2 392,000
Použitie figúry:			
763735050	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60° zo sušeného dreva	m	2 392,000
6054201640	Hranolček smrek, sušené rezivo - nehobľované, prierez 25-100 cm2, sušené 14±2%, bez defektov, hniloby, hrčľ	m3	10,970
lešenie	lešenie		332,500
lešenie	(120*3,5)-87,500		332,500
Použitie figúry:			
941941042	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	332,500
941941292	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, v. nad 10 do 30 m	m2	332,500
941941842	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	332,500
lišťadrevo	lišťadrevo		28,300
lišťakoberec	lišťakoberec		42,700
montana			72,800

Kód	Popis	MJ	Výmera
montážokien	montážokien		164,800
	1,5*4*8		48,000
	1,5*4*8		48,000
	(2,4+1,9+2,4+1,9)*8		68,800
montážokien	Súčet		164,800
montážokien_1	montážokien		66,000
	(1+1,5+1+1,5)*1		5,000
	(2+1,9+2+1,9)*1		7,800
	(2,5+1,9+2,5+1,9)*1		8,800
	0,6*4*1		2,400
	1,5*4*7		42,000
montážokien_1	Súčet		66,000
montážokien_2	montážokien		170,600
násyp	násyp		79,502
	"násyp pod základové pásy "25*0,5*0,15*2		3,750
	"násyp pod podkladný betón komínov" 0,8*1,1*0,15*4		0,528
	"násyp pod základovú dosku P." 44*0,75*2		66,000
	"násyp pod základovú dosku " 39*1,85*0,75		54,113
	-44,889		-44,889
násyp	Súčet		79,502
nátery	nátery		911,870
obkladačky1	obkladačky1		362,880
	kúpelne po strop		0,000
	9,3*3,9*9		326,430
	nad kuchyňským drezom, do výšky 1500mm		0,000
	2,7*1,5*9		36,450
obkladačky1	Medzisúčet		362,880
obkladačky2	obkladačky2		352,920
obklady			156,600
obklady_1			317,040
obklady2			147,960
	kúpelne po strop		0,000
	(7,7+9+9)*3,9		100,230
	nad kuchyňským drezom, do výšky 1500mm		0,000
	2,7*1,5*3		12,150
	kúpelne po strop		0,000
	7,2*3,9*1		28,080
	nad kuchyňským drezom, do výšky 1500mm		0,000
	2,5*1,5*2		7,500
obklady2	Súčet		147,960
obvodsteny173			270,000
obvodsteny175			498,000
obvsteny	obvsteny		540,000
	obvod steny		0,000
	(50+25+50+25+60+60)*2		540,000
obvsteny	Súčet		540,000
odkv	odkv		97,500
	odkvapové debnenie		0,000
	97,50		97,500
odkv	Medzisúčet		97,500
odkvap			91,492
	(14,2+14,2+44+44)*0,28		32,592
	82		82,000
	-23,100		-23,100
odkvap	Súčet		91,492

Použitie figúry:

Kód	Popis	MJ	Výmera
762841110	Montáž podbýjania stropov a striech rovných z hrubých dosiek na zraz, odkvapové debnenie	m2	91,492
6072624000	Doska OSB 3 nebrúsené hr. 12 mm, 2500x1250 mm	m2	98,811
odkvap_1			61,556
	27,5+20		47,500
	(20+30,2)*0,28		14,056
odkvap_1	Súčet		61,556
odkvap173			97,500
odkvap175			128,000
oknámont	oknámont		143,200
	1,5*4*4		24,000
	1,5*4*8		48,000
	(2,4+1,9+2,4+1,9)*8		68,800
	0,6*4*1		2,400
oknámont	Súčet		143,200
Použitie figúry:			
766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	143,200
283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	143,200
283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	143,200
omietka173			533,240
omietka175			1 094,386
	steny obývačiek, kuchýň, zádveria		0,000
	18*4,35*9		704,700
	6*3,9*2		46,800
	kúpeľne		0,000
	9*3,9*9		315,900
	ostenia, nadpražia, parapety		0,000
	68,95+12+23+32+5,1		141,050
	0,9*2,02		1,818
	1,5*0,4*4		2,400
	1,5*1,5*2		4,500
	3,7		3,700
	4*3,9		15,600
	4,3*3,9		16,770
	0,9*10*3,9		35,100
	-193,952		-193,952
omietka175	Súčet		1 094,386
omietkyoprava			1 206,660
Použitie figúry:			
78445225R	Maľby z maliarskych zmesí, umývateľný interiérový náter na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	1 667,248
978013141.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	1 206,660
omietnové			178,700
omietnové_1			15,230
omietnové175			460,588
Použitie figúry:			
78445225R	Maľby z maliarskych zmesí, umývateľný interiérový náter na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	1 667,248
omietoprava			225,810
ost	ost		249,000
ost	124,5*2		249,000
ostenie173			27,000
ostenie175			70,000
ostsokel			1,000
parapety173			5,500
parapety175			37,200
	1,5*4		6,000

Kód	Popis	MJ	Výmera
	1,5*8		12,000
	2,4*8		19,200
parapety175	Súčet		37,200
parapety175_1			31,200
parapety175_2			16,600
	0,6*1		0,600
	1,5*7		10,500
	1+2+2,5		5,500
parapety175_2	Súčet		16,600
paroz	paroz		414,640
paroz	podlahyTI		414,640
paroz_1	paroz		300,160
paroz_1	zateplenie-22		300,160
Použitie figúry:			
713191121	Montáž a prichytenie parozábrany - spoje prelepené	m2	300,160
2832208026	Parozábrana (1,5 x 50bm), množstvo v 1 role:75m2	m2	300,160
pásy			22,980
	základové pásy		0,000
	35*0,75		26,250
	35*0,75		26,250
	-29,520		-29,520
pásy	Súčet		22,980
Použitie figúry:			
711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	22,980
628310001000	Pás asfaltový pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov	m2	79,863
podhľad			110,032
	22°cos = 0,927		0,000
podhľad	(3*34)/0,927		110,032
Použitie figúry:			
764173101	Strešná krytina Škridplech, sklon strechy do 30°	m2	714,835
765901043	Strešná fólia od 22° do 35°, na krokvy	m2	714,835
podhľad_1			16,181
	22°cos = 0,927		0,000
podhľad_1	(5*3)/0,927		16,181
podlahy			67,860
podlahy	89,080-21,22		67,860
podlahy_1	podlahy		191,980
podlahy_2	podlahy		568,510
podlahy173	podlahy173		56,851
podlahy175	podlahy175		286,120
podlahyprístav	podlahyprístav		148,500
	základové pásy		0,000
	32*0,75		24,000
	30*0,75		22,500
	44+58		102,000
podlahyprístav	Súčet		148,500
podlahyTI	podlahyTI		414,640
	"1.01" 1,94		1,940
	"1.02" 12,11		12,110
	"1.03" 4,77		4,770
	"1.04" 4,50		4,500
	"1.05" 4,50		4,500
	"1.06" 12,11		12,110
	"1.07" 4,77		4,770
	"1.48" 11,95		11,950
	"1.49" 4,77		4,770
	"1.50" 4,50		4,500

Kód	Popis	MJ	Výmera
	"1.51" 4,50		4,500
	"1.52" 11,95		11,950
	"1.53" 4,77		4,770
	"1.54" 1,94		1,940
	zateplenie+3,4		325,560
podlahyTI	Súčet		414,640
PP	PP		43,100
PP	31,10+12		43,100
PP_1	PP		37,800
	(31,8+12)-6		37,800
PP_1	Súčet		37,800
Použitie figúry:			
953995416.S	Parapetný profil samolepiaci	m	37,800
283410012000	Profil parapetný LX-LPEsamolepiaci, s tesniacou páskou, dĺ. 2000 mm	m	37,800
PS180	PS180		60,000
RL			139,920
	86,720		86,720
	33,200		33,200
	20		20,000
RL	Súčet		139,920
RLO	RLO		47,000
RLO	(40+14)-7		47,000
Použitie figúry:			
953995411.S	Rohový profil so skrytou okapničkou	m	47,000
283410012400.S	Profil rohový z PVC s odkvapovým nosom a integrovanou mriežkou	m	47,000
RLO173	RLO173		70,000
RLO175	RLO175		54,000
RLO175	40+14		54,000
RLR	RLR		139,200
	14,640		14,640
	30,280		30,280
	74,240		74,240
	40,000		40,000
RLR	Súčet		159,160
RLR_1	RLR		105,400
	88+24+20		132,000
	-26,6		-26,600
RLR_1	Súčet		105,400
Použitie figúry:			
953995113	Rohová lišta z PVC	m	105,400
283410002900	Lišta rohová PVC opatrená mriežkou 100 x 150 mm, dĺ. 2500 mm,	m	105,400
ryhy173	"odhad železa 30 kg/m3" ryhy		44,565
ryhy175	ryhy175		46,397
	základové pásy		0,000
	25*0,5*0,7		8,750
	25*0,5*0,7		8,750
	schody		8,220
	(1,7+1,35+1,7)*0,5*0,8		1,900
	(1,7+1,35+1,7)*0,5*0,8		1,900
	základové pásy		0,000
	39*0,5*0,7		13,650
	3,45*2*0,5*0,7		2,415
	schod		0,000
	0,7*1,45*2*0,5*0,8		0,812
ryhy175	Súčet		46,397
schody	exter.schody		8,220

Kód	Popis	MJ	Výmera
Použitie figúry:			
132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	34,253
274321312	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	29,375
274351217	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	126,145
siet'175			54,480
sklotext	sklotext		957,700
SL16	SL16		99,000
SL16	120-21		99,000
Použitie figúry:			
953945102	Soklový profil SL 16 (hliníkový)	m	99,000
953995161	Nasadzovacia lišta na soklový profil (plastová)	m	99,000
283410002700	Lišta nasadzovacia, plastový profil na soklový profil dĺ. 2500 mm, s odkvapovým nosom a integrovanou sklotextilnou mriežkou	m	99,000
SL175	SL175		120,000
SL175	120		120,000
sokel173			47,200
sokel173	(24+35)*0,4*2		47,200
sokel175			48,000
sokel175	6+18+6+18		48,000
Použitie figúry:			
625250511	hydroizolačná stierka . na sokel	m2	39,600
soklíkdlažba1	soklíkdlažba1		15,600
soklíky			313,400
	(18+6)*2		48,000
	(18+6)*2		48,000
	9,3+7,2+8,4+7,8+6,5+8,9+9,4+6,2+8,7+6,9+8,7+7,1+9,1+7,2+6,8+9,1		127,300
	2,45*8		19,600
	17,1+15,8+14,7+18+15,3+17+16,6+16,6		131,100
	-60,600		-60,600
soklíky	Súčet		313,400
soklíky_1			35,600
soklíky2			111,500
	2,5*3		7,500
	11+7,7+8,1+5,6		32,400
	9*4		36,000
	soklíky_1		35,600
soklíky2	Súčet		111,500
soklíkydl175			278,000
Použitie figúry:			
632001021	Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE	m	418,900
5856051360	Pás tesniaci š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií	m	566,050
soklíkylam175			69,500
soklíkylam175	(16,5+14,7+15,6+18,1+18,5+15,7+15+16)-60,6		69,500
Použitie figúry:			
775413130	Montáž podlahových soklíkov alebo líšt obvodových lepením	m	69,500
632001021	Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE	m	418,900
5856051360	Pás tesniaci š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií	m	566,050
strecha			121,035
strecha_1			17,799
strecha1	strecha1		394,800
strecha1	789,6/2		394,800
strecha173	strecha173		394,800
strecha175	strecha175		669,800
	669,8		669,800
strecha175	Súčet		669,800
strecha175_1	strecha175		714,835

Kód	Popis	MJ	Výmera
	podhľad*1,1		121,035
	669,8-76		593,800
strecha175_1	Súčet		714,835
strop2	strop2		84,040
strop2	11,89+6,84+4,5+1,94+4,5+6,83+11,7+1,39+1,24+10,6+10,49+3,37+3,75+5		84,040
stropy			89,080
Použitie figúry:			
713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	319,600
stropy173	stropy173		496,000
stropy175	stropy175		414,640
	"1.01" 1,94		1,940
	"1.02" 12,11		12,110
	"1.03" 4,77		4,770
	"1.04" 4,50		4,500
	"1.05" 4,50		4,500
	"1.06" 12,11		12,110
	"1.07" 4,77		4,770
	"1.48" 11,95		11,950
	"1.49" 4,77		4,770
	"1.50" 4,50		4,500
	"1.51" 4,50		4,500
	"1.52" 11,95		11,950
	"1.53" 4,77		4,770
	"1.54" 1,94		1,940
	zateplenie+3,4		325,560
stropy175	Súčet		414,640
Použitie figúry:			
763132110.1	SDK podhľad , závesná dvojvrstvová kca profil montážný CD a nosný UD, dosky GKB hr. 12,5 mm	m2	392,640
stropy2			84,040
vence	vence		30,648
výkop	výkop		34,253
	základové pásy		0,000
	25*0,5*0,7		8,750
	schody		8,220
	(1,7+1,35+1,7)*0,5*0,8		1,900
	základové pásy pavlač		0,000
	39*0,5*0,7		13,650
	3,5*0,5*0,7		1,225
	schod		0,000
	1,45*0,5*0,7		0,508
výkop	Súčet		34,253
Použitie figúry:			
132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	34,253
132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	34,253
162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	34,253
Výkop1_1			46,397
Výkop1_1_1			16,877
výkop173	výkop173		12,852
	komíny		0,000
	0,8*0,8*1,05*15		10,080
	1,1*1,2*1,05*2		2,772
výkop173	Súčet		12,852
Výkop2_1			3,696
vysprávkyl73			15,000
vysprávkyl75			77,394

Kód	Popis	MJ	Výmera
	ostenia, nadpražia, parapety		0,000
	66+30		96,000
	-18,606		-18,606
vysprávky175	Súčet		77,394
zagr	zagr		93,240
	70,640		70,640
	22,6		22,600
zagr	Súčet		93,240
zagr175	zagr175		94,000
zagr175	71+23		94,000
zateplenie			322,160
Použitie figúry:			
713111111.S	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	392,640
713191121	Montáž a prichytenie parozábrany - spoje prelepené	m2	300,160
zateplenie_1			49,800

SO 01B/ I./ 05 VNÚTROAREÁLOVÝ DOMÁCI VODOVOD

folia			8,500
folia	8,5		8,500
lôžko			1,020
	0,8*8,5*0,15		1,020
lôžko	Súčet		1,020
obsyp			2,040
obsyp	0,8*0,3*8,5 "obsyp potrubia 300mm		2,040
Použitie figúry:			
175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	2,040
5833773700	Štrkopiesok drevený 0-16 N	m3	2,448
podsyľpštrk_1			8,160
ryha	ryha		5,100
výkop	výkop		8,840
výkop	0,8*1,3*8,5		8,840
Použitie figúry:			
132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	8,840
132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	8,840
162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	8,840
výkop_1	výkop		12,480
výkopR			7,200
zásyp	zásyp		5,780
zásyp	8,84-(2,04+1,02)		5,780
Použitie figúry:			
174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov v týchto vykopávkach do 100 m3	m3	5,780
5833752900	Štrkopiesok preddrevený 0-45 N	m3	6,936

SO 01B/ I./ 06 VNÚTROAREÁLOVÁ KANALIZÁCIA

folia			32,000
folia	32		32,000
Použitie figúry:			
460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	m	32,000
283230008200	Výstražná fólia PEš. 300 mm, pre kanalizáciu, farba hnedá	m	32,000
lôžko			1,920
	0,8*16*0,15		1,920
lôžko	Súčet		1,920
obsyp			5,760
Použitie figúry:			
174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov v týchto vykopávkach do 100 m3	m3	19,840
obsyp_1			7,680
obsyp_1	0,8*0,3*32 "obsyp_1 potrubia 300mm		7,680

Kód	Popis	MJ	Výmera
Použitie figúry:			
175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	7,680
171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	5,760
5833773700	Štrkopiesok drvený 0-16 N	m3	9,216
paženie	paženie	m2	360,620
paženie_1	paženie		83,200
paženie_1	32*1,3*2		83,200
Použitie figúry:			
151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	83,200
151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	83,200
výkop	výkop		33,280
výkop	0,8*1,3*32		33,280
Použitie figúry:			
132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	33,280
132201209	Príplatok k cenám za lepidlo horniny 3	m3	33,280
162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	33,280
171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	5,760
zásyp	zásyp		19,840
zásyp	(32*0,8*1)-obsyp		19,840
Použitie figúry:			
174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov v týchto vykopávkach do 100 m3	m3	19,840
171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	5,760
5833752900	Štrkopiesok preddrvený 0-45 N	m3	23,808
SO 01B/ II./ 01 STAVEBNÁ ČASŤ			
APU175	APU175		23,600
	((1,5*2)+1,5)*4		18,000
	((2,3*2)+1)*1		5,600
APU175	Súčet		23,600
debn	debn		19,800
debn	19,8*2*0,5		19,800
Použitie figúry:			
417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	19,800
417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	19,800
debnsch	debnsch		1,920
debnsch	1,6*0,3*2*2		1,920
Použitie figúry:			
434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	1,920
434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	1,920
dlažba175			157,120
doska			57,000
doska	57		57,000
Použitie figúry:			
711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	57,000
628310001000	Pás asfaltový pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov	m2	90,846
kontralaty175_1			144,000
	72*2		144,000
kontralaty175_1	Súčet		144,000
Použitie figúry:			
763735060	Montáž kontralát pre sklon striech do 22° zo sušeného dreva	m	144,000
6054201640	Hranolček smrek, sušené rezivo - nehotobované, prierez 25-100 cm2, sušené 14±2%, bez defektov, hniloby, hrčí	m3	4,895
laminát175			129,000
laty175_1			288,000
	72*4		288,000
laty175_1	Súčet		288,000
Použitie figúry:			

Kód	Popis	MJ	Výmera
763735050	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60° zo sušeného dreva	m	288,000
6054201640	Hranolček smrek, sušené rezivo - nehobľované, prierez 25-100 cm2, sušené 14±2%, bez defektov, hniloby, hrčí	m3	4,895
lešenie	lešenie		87,500
lešenie	25*3,5		87,500
Použitie figúry:			
941941042	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	87,500
941941292	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, v. nad 10 do 30 m	m2	87,500
941941842	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	87,500
násyp	násyp		44,889
	"násyp pod základové pásy "25*0,5*0,15		1,875
	"násyp pod podkladný betón komínov" 0,8*1,1*0,15*2		0,264
	"násyp pod základovú dosku L." 57*0,75		42,750
násyp	Súčet		44,889
obkladačky1	obkladačky1		75,180
obkladačky2	obkladačky2		317,040
odkvap			23,100
Použitie figúry:			
762841110	Montáž podbíjania stropov a striech rovných z hrubých dosiek na zraz, odkvapové debnenie	m2	23,100
6072624000	Doska OSB 3 nebrúsené hr. 12 mm, 2500x1250 mm	m2	24,948
oknámont	oknámont		24,000
oknámont	1,5*4*4		24,000
Použitie figúry:			
766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	24,000
283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z exteriéru	m	24,000
283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z interiéru	m	24,000
omietka175			193,952
	20*4,35		87,000
	odpočet okien		0,000
	-1,5*1,5*4		-9,000
	odpočet dverí vchod		0,000
	-1*2,3		-2,300
	(9+2,5+1,2+1,2)*3,9*2		108,420
	odpočet dverí vnút		0,000
	-0,9*2,02*2		-3,636
	-0,7*2,02*2		-2,828
	ostenia, nadpražia, parapety		0,000
	1,5*4*0,35*4		8,400
	(0,9+0,9+2,02+2,02)*0,35*2		4,088
	(0,7+0,7+2,02+2,02)*0,35*2		3,808
omietka175	Súčet		193,952
omietkyoprava			1 206,660
omietnové175			460,588
parapety175			43,200
paroz_1	paroz		22,000
paroz_1	Tlstropy		22,000
Použitie figúry:			
713191121	Montáž a prichytenie parozábrany - spoje prelepené	m2	22,000
2832208026	Parozábrana (1,5 x 50bm), množstvo v 1 role:75m2	m2	22,000
pásky			29,520
pásky1	pásky1		29,520
	základové pásy		0,000
	25*0,7		17,500
	schody		8,220
	(1,7+1,35+1,7)*0,8		3,800
pásky1	Súčet		29,520

Kód	Popis	MJ	Výmera
Použitie figúry:			
711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	29,520
628310001000	Pás asfaltový pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov	m2	90,846
podhľad			110,032
podlaha	podlaha		22,000
podlaha	22		22,000
Použitie figúry:			
713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	22,000
77157512R	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu v obmedzenom priestore veľ. 326 x 326 mm	m2	22,000
2837500150	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 100 mm	m2	22,000
59774000290R	Keramické dlaždice 326 x 326 mm	m2	23,100
podlahy			21,220
podlahy	21,22		21,220
PP_1	PP		6,000
	1,5*4		6,000
PP_1	Súčet		6,000
Použitie figúry:			
953995416.S	Parapetný profil samolepiaci	m	6,000
283410012000	Profil parapetný LX-LPEsamolepiaci, s tesniacou páskou, dĺ. 2000 mm	m	6,000
RLO	RLO		7,000
	1,5*4		6,000
	1*1		1,000
RLO	Súčet		7,000
Použitie figúry:			
953995411.S	Rohový profil so skrytou okapničkou	m	7,000
283410012400.S	Profil rohový z PVC s odkvapovým nosom a integrovanou mriežkou	m	7,000
RLR_1	RLR		26,600
	1,5*2*4		12,000
	2,3*2*1		4,600
	2*5		10,000
RLR_1	Súčet		26,600
Použitie figúry:			
953995113	Rohová lišta z PVC	m	26,600
283410002900	Lišta rohová PVC opatrená mriežkou 100 x 150 mm, dĺ. 2500 mm,	m	26,600
schody	exter.schody		8,220
Použitie figúry:			
132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	17,478
274321312	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	20,718
274351217	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	64,420
711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	29,520
SL16	SL16		21,000
SL16	21		21,000
Použitie figúry:			
953945102	Soklový profil SL 16 (hliníkový)	m	21,000
953995161	Nasadzovacia lišta na soklový profil (plastová)	m	21,000
283410002700	Lišta nasadzovacia, plastový profil na soklový profil dĺ. 2500 mm, s odkvapovým nosom a integrovanou sklotextilnou mriežkou	m	21,000
sokel	sokel		8,400
sokel	21*0,4		8,400
Použitie figúry:			
625250548.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy	m2	8,400
625250511	Hydroizolačná stierka . na sokel	m2	8,400
sokel175			48,000
soklík	soklík		60,600
soklík	32+10+6,8+6,8+2,5+2,5		60,600
Použitie figúry:			
632001021	Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE	m	60,600

Kód	Popis	MJ	Výmera
771415003	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 326 x 60 mm	m	60,600
775413130	Montáž podlahových soklíkov alebo líšt obvodových lepením	m	60,600
2832300100	Okrajová dilatačná páska PE RSS100/5 mm bez fólie na oddielovanie poterov od stenových konštrukcií,	m	66,660
5856051360	Pás tesniaci š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií	m	60,600
soklíky			374,000
soklíkydl175			278,000
soklíkylam175			0,000
Použitie figúry:			
775413130	Montáž podlahových soklíkov alebo líšt obvodových lepením	m	60,600
6119800951	Soklová lišta	m	62,000
strecha			121,035
Použitie figúry:			
6054201640	Hranolček smrek, sušené rezivo - nehobľované, prierez 25-100 cm2, sušené 14±2%, bez defektov, hniloby, hrčí	m3	4,895
strecha175_1	strecha175		76,699
	cos22=0,927		0,000
	71,1/0,927		76,699
strecha175_1	Súčet		76,699
stropy			89,080
stropy175	stropy175		414,640
Tlstropy	Tlstropy		22,000
Tlstropy	22		22,000
Použitie figúry:			
713111111.S	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	22,000
713191121	Montáž a prichytenie parozábrany - spoje prelepené	m2	22,000
763132110.1	SDK podhl'ad , závesná dvojvrstvová kca profil montážny CD a nosný UD, dosky GKB hr. 12,5 mm	m2	22,000
631440003500	Doska 200x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky	m2	22,000
výkop	výkop		0,000
Použitie figúry:			
132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	17,478
162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z hominy 1-4 do 20m	m3	17,478
Výkop1_1			46,397
vysprávky175			18,606
	ostenia, nadpražia, parapety		0,000
	(1+1+2,3+2,3)*0,35		2,310
	1,5*4*0,35*4		8,400
	(0,9+0,9+2,02+2,02)*0,35*2		4,088
	(0,7+0,7+2,02+2,02)*0,35*2		3,808
vysprávky175	Súčet		18,606
zateplenie			322,160
SO 01C/ 01 STAVEBNÁ ČASŤ			
APU173	APU173		172,060
dlažba	dlažba		0,000
dlažba	keramické podlahy		0,000
dlažba174			54,750
dlažba	keramické podlahy		0,000
	2,99		2,990
	11,15		11,150
	4,05		4,050
	3,52		3,520
	4,22		4,220
	5,62		5,620
	4,07		4,070
	13,93		13,930
	dlažba pod vykurovacími telesami		0,000

Kód	Popis	MJ	Výmera
	1,3*4		5,200
dlažba174	Súčet		54,750
Použitie figúry:			
77157512R	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu v obmedzenom priestore veľ. 326 x 326 mm	m2	54,750
273321312	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25, hr. 100mm	m3	11,472
273362422	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	114,720
2837500150	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 100 mm	m2	120,472
59774000290R	Keramické dlaždice 326 x 326 mm	m2	61,200
IPE120			68,640
	Hmotnosť kg/m 10,4		0,000
	1,3*2*10,4*1		27,040
	1*2*10,4*2		41,600
IPE120	Súčet		68,640
Použitie figúry:			
767995107	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 250 do 500 kg -oceľové preklady	kg	68,640
133830000200	Tyč oceľová stredná prierezu IPE 120 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	t	0,069
komíny			13,440
komíny	0,4*4*1,4*6		13,440
Použitie figúry:			
622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	343,593
622462452	Vonkajšia sanačná omietka stien izolačná malta, stierka	m2	312,793
622466119	Príprava vonkajšieho podkladu stien , Univerzálny základ vystužený vláknami	m2	343,593
kontralaty174			424,000
kontralaty174	strecha174*2		424,000
Použitie figúry:			
763735060	Montáž kontralát pre sklon striech do 22° zo sušeného dreva	m	424,000
6054201640	Hranolček smrek, sušené rezivo - neholbované, prierez 25-100 cm2, sušené 14±2%, bez defektov, hniloby, hrčie	m3	3,180
laminát174			59,970
laminát174	14,26+12,82+16,98+15,91		59,970
Použitie figúry:			
775550080	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, šírka do 190 mm, položená voľne	m2	59,970
273321312	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25, hr. 100mm	m3	11,472
273362422	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	114,720
775592141	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 3 mm pod plávajúce podlahy	m2	59,970
2837500150	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 100 mm	m2	120,472
2837712001	Podložka z PE pod plávajúce podlahy, hr. 3 mm	m2	59,970
61198000301R	Laminátová podlaha	m2	59,970
laty174			848,000
laty174	strecha174*4		848,000
Použitie figúry:			
763735050	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60° zo sušeného dreva	m	848,000
6054201640	Hranolček smrek, sušené rezivo - neholbované, prierez 25-100 cm2, sušené 14±2%, bez defektov, hniloby, hrčie	m3	3,180
obklady			89,550
	kúpelne po strop		0,000
	(9+9+9)*2,9		78,300
	nad kuchynským drezom, do výšky 1500mm		0,000
	2,5*1,5*3		11,250
obklady	Súčet		89,550
Použitie figúry:			
781445018	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 300x200 mm	m2	89,550
5976574000	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké lxx 300x200x10 mm	m2	91,341
obvodsteny			219,550
Použitie figúry:			
622422311	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti la II -30% hladkých	m2	330,153
622462452	Vonkajšia sanačná omietka stien izolačná malta, stierka	m2	312,793

Kód	Popis	MJ	Výmera
622466119	Príprava vonkajšieho podkladu stien , Univerzálny základ vystužený vláknami	m2	343,593
622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	343,593
978015241	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškríabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 30 %, -0,01600t	m2	330,153
odkvap			56,000
	35		35,000
	(29+2,9+29+12+6+8)*0,21		18,249
	2,751		2,751
odkvap	Súčet		56,000
Použitie figúry:			
762841110	Montáž podbíjania stropov a striech rovných z hrubých dosiek na zraz, odkvapové debnenie	m2	56,000
6072624000	Doska OSB 3 nebrúsené hr. 12 mm, 2500x1250 mm	m2	60,480
odkvdebnenie			58,803
Použitie figúry:			
622422311	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -30% hladkých	m2	330,153
622462452	Vonkajšia sanačná omietka stien izolačná malta, stierka	m2	312,793
622466119	Príprava vonkajšieho podkladu stien , Univerzálny základ vystužený vláknami	m2	343,593
622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	343,593
978015241	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškríabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 30 %, -0,01600t	m2	330,153
omietkyoprava			440,800
Použitie figúry:			
78445225R	Maľby z maliarskych zmesí, umývateľný interiérový náter na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	440,968
978013141	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	440,800
omietnové174			0,168
	0,6*0,8*0,35		0,168
omietnové174	Súčet		0,168
Použitie figúry:			
612465181	Vnútorná omietka stien štuková , strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 3 mm	m2	0,168
612465114	Príprava vnútorného podkladu stien , Regulátor nasiakavosti	m2	0,168
612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	0,168
78445225R	Maľby z maliarskych zmesí, umývateľný interiérový náter na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	440,968
Ostenie			20,000
Použitie figúry:			
622422311	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -30% hladkých	m2	330,153
622462452	Vonkajšia sanačná omietka stien izolačná malta, stierka	m2	312,793
622466119	Príprava vonkajšieho podkladu stien , Univerzálny základ vystužený vláknami	m2	343,593
622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	343,593
978015241	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškríabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 30 %, -0,01600t	m2	330,153
ostsokel			1,000
ostsokel	1		1,000
Použitie figúry:			
625259393	Kontaktný zatepľovací systém z XPS hr. 40 mm - ostenia v úrovni sokla	m2	1,000
622422311	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -30% hladkých	m2	330,153
622462452	Vonkajšia sanačná omietka stien izolačná malta, stierka	m2	312,793
622466119	Príprava vonkajšieho podkladu stien , Univerzálny základ vystužený vláknami	m2	343,593
622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	343,593
978015241	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškríabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 30 %, -0,01600t	m2	330,153
parapety174			12,300
	0,6*6		3,600
	0,85		0,850
	1,3+1,15+1,2+1,15+1,35		6,150
	1,7		1,700
parapety174	Súčet		12,300
PP	PP		12,000
PP	12		12,000
Použitie figúry:			
953995416.S	Parapetný profil samolepiaci	m	12,000

Kód	Popis	MJ	Výmera
283410012000	Profil parapetný LX-LPEsamolepiaci, s tesniacou páskou, dĺ. 2000 mm	m	12,000
RLO175	RLO175		16,000
RLO175	16		16,000
Použitie figúry:			
953995411.S	Rohový profil so skrytou okapničkou	m	16,000
283410012400.S	Profil rohový z PVC s odkvapovým nosom a integrovanou mriežkou	m	16,000
RLR	RLR		68,000
	68		68,000
RLR	Súčet		68,000
Použitie figúry:			
953995113	Rohová lišta z PVC	m	68,000
283410002900	Lišta rohová PVC opatrená mriežkou 100 x 150 mm, dĺ. 2500 mm,	m	68,000
sieť174			14,700
SL174	SL174		77,000
SL174	(28+28+10,5+10,5)		77,000
Použitie figúry:			
953945102	Soklový profil SL 16 (hliníkový)	m	77,000
953995161	Nasadzovacia lišta na soklový profil (plastová)	m	77,000
283410002700.1	Lišta nasadzovacia, plastový profil na soklový profil dĺ. 2500 mm, s odkvapovým nosom a integrovanou sklotextílnou mriežkou	m	77,000
553610002900	Profil soklový hliníkový SL 16 pre 160 mm fasádne izolačné dosky, dĺ. 2500 mm,	m	77,000
SL175	SL175		120,000
sokel			30,800
sokel	(28+28+10,5+10,5)*0,4		30,800
Použitie figúry:			
625259348	Kontaktný zatepľovací systém z XPS hr. 160 mm, - sokel, skrutkovacie kotvy	m2	30,800
622422311	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -30% hladkých	m2	330,153
622466119	Príprava vonkajšieho podkladu stien , Univerzálny základ vystužený vláknami	m2	343,593
622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	343,593
625250511	Hydroizolačná stierka - na sokel	m2	30,800
978015241	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškrábaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 30 %, -0,01600t	m2	330,153
soklíkydlažba			78,000
soklíkydlažba	78		78,000
Použitie figúry:			
771415003	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 326 x 60 mm	m	78,000
632001021	Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE	m	142,000
2832300100	Okrajová dilatačná páska PE RSS100/5 mm bez fólie na oddílatovanie poterov od stenových konštrukcií,	m	142,000
5856051360	Pás tesniaci š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií	m	142,000
soklíkylaminát			64,000
	15,5		15,500
	14,5		14,500
	17		17,000
	17		17,000
soklíkylaminát	Súčet		64,000
Použitie figúry:			
775413130	Montáž podlahových soklíkov alebo líšt obvodových lepením	m	64,000
632001021	Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE	m	142,000
2832300100	Okrajová dilatačná páska PE RSS100/5 mm bez fólie na oddílatovanie poterov od stenových konštrukcií,	m	142,000
5856051360	Pás tesniaci š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií	m	142,000
6119800951	Soklová lišta	m	68,000
strecha174			212,000
Použitie figúry:			
762342811	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát do 0, 22 m, - 0.00700t	m2	212,000
763735050	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60° zo sušeného dreva	m	848,000
763735060	Montáž kontralát pre sklon striech do 22° zo sušeného dreva	m	424,000
765901043	Strešná fólia od 22° do 35°, na krokvy	m2	212,000

Kód	Popis	MJ	Výmera
767392802	Demontáž krytín striech z plechov skrutkovaných, -0,00700t	m2	212,000
vysprávkyl174			27,900
	ostenia, nadpražia, parapety		0,000
vysprávkyl174	9,9+0,4+9,1+6,3+0,3+1,9		27,900
Použitie figúry:			
622421131	Vyspravenie vnútorného ostenia a nadpražia otvorov vnútornou vápennocementovou omietkou, po výmene otvor. konštrukcií	m2	27,900
784422911	Oprava, maľba vápenná základná dvojnásobná, biela, ručne nanášaná na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	27,900
zatepl174			115,000
zatepl174	115		115,000
Použitie figúry:			
713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	115,000
713191121	Montáž a prichytenie parozábrany - spoje prelepené	m2	115,000
763132110	SDK podhl'ad , závesná dvojvrstvová kca profil montážny CD a nosný UD, dosky GKB hr. 12,5 mm	m2	115,000
283290004400	Parozábrana , šxl 1,5x50 m, plošná hmotnosť 170 g/m2	m2	144,900
zateplenie			0,000
Použitie figúry:			
631440003500	Doska 200x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky	m2	126,500
SO 01C/ 02 ZDRAVOTECHNIKA			
d110			1,500
d50			7,500
d63			2,000
DN15			11,000
DN20			11,000
DN25			5,000
DN32			6,000
DN50			5,000
odpad110			21,000
rúry			38,000
SO 01C/ 05 VNÚTROAREÁLOVÝ DOMÁCI VODOVOD			
a	obsyp		35,256
folia			33,900
folia	33,9		33,900
lôžko			4,068
obsyp			6,102
obsyp_1			8,136
obsyp_1	0,8*33,9*0,3 "obsyp_1 potrubia 300mm "		8,136
Použitie figúry:			
175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodena sypaniny	m3	8,136
5833773700	Štrkopiesok drvený 0-16 N	m3	9,763
odvoz			7,200
odvoz_1			35,256
podsyppštrk_1			8,160
Použitie figúry:			
5833752900	Štrkopiesok preddrvený 0-45 N	m3	9,792
výkop	výkop		35,256
Použitie figúry:			
132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	35,256
162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z hominy 1-4 nad 20-50m	m3	35,256
výkop_1	výkop		12,480
výkopR			7,200
zásyp	zásyp		23,052
zásyp	35,256-(8,136+4,068)		23,052
SO 01C/ 06 VNÚTROAREÁLOVÁ KANALIZÁCIA			

Kód	Popis	MJ	Výmera
folia			44,900
folia	44,9		44,900
Použitie figúry:			
460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	m	44,900
283230008200	Výstražná fólia PEš. 300 mm, pre kanalizáciu, farba hnedá	m	44,900
lôžko			5,388
	0,8*44,9*0,15		5,388
lôžko	Súčet		5,388
obsyp			8,082
obsyp_1			10,776
obsyp_1	0,8*0,3*44,9 "obsyp_1 potrubia 300mm		10,776
Použitie figúry:			
175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	10,776
5833773700	Štrkopiesok drvený 0-16 N	m3	12,931
paženie	paženie		116,740
paženie	44,9*1,3*2		116,740
Použitie figúry:			
151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	116,740
151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	116,740
výkop	výkop		46,696
výkop	0,8*1,3*44,9		46,696
Použitie figúry:			
132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	46,696
132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	46,696
162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	46,696
zásyp	zásyp		30,532
zásyp	46,696-(10,776+5,388)		30,532
Použitie figúry:			
174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov v týchto vykopávkach do 100 m3	m3	30,532
5833752900	Štrkopiesok preddrvený 0-45 N	m3	36,638
SO 01D/ 01 STAVEBNÁ ČASŤ			
APU173	APU173		172,060
dlažba176			44,490
	keramické podlahy		0,000
	12,18+3,6+2,55+5,13+3,6+13,68		40,740
	dlažba pod vykurovacími telesami		0,000
	1,25*3		3,750
dlažba176	Súčet		44,490
Použitie figúry:			
77157512R	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu v obmedzenom priestore veľ. 326 x 326 mm	m2	44,490
711210100	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické dlaždice v interiéri na ploche vodorovnej	m2	82,800
713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	82,800
2837500150	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 100 mm	m2	91,080
5856051350	Stierka izolačná , na báze syntetickej živice, (tekutá hydroizolačná fólia), PCI	kg	165,600
59774000290R	Keramické dlaždice 326 x 326 mm	m2	45,380
komíny176			8,800
	0,5*4*3		6,000
	0,35*4*2		2,800
komíny176	Medzisúčet		8,800
Použitie figúry:			
622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	317,340
622462452	Vonkajšia sanačná omietka stien izolačná malta, stierka	m2	283,840
622466119	Príprava vonkajšieho podkladu stien , Univerzálny základ vystužený vláknami	m2	317,340
kontralaty176			84,400
kontralaty176	strecha*2		84,400
Použitie figúry:			

Kód	Popis	MJ	Výmera
763735060	Montáž kontralát pre sklon striech do 22° zo sušeného dreva	m	84,400
6054201640	Hranolček smrek, sušené rezivo - nehobľované, prierez 25-100 cm2, sušené 14±2%, bez defektov, hniloby, hrčí	m3	0,633
krov			90,000
	3*10		30,000
	3*20		60,000
krov	Súčet		90,000
Použitie figúry:			
762331812	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierez. plochy 120 - 224 cm2, - 0.01400t - odstránenie poškodených krokiev	m	90,000
762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2, výmena a vyrovnanie poškodených krokiev	m	90,000
605120007300	Hranoly zo smrekovca neopracované hranené akosť I dl. 2000-3750 mm, hr. 120 mm, š. 120, 140, 180 mm	m3	1,782
laminát176			38,310
laminát176	13,16+12,11+13,04		38,310
Použitie figúry:			
775550080	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, šírka do 190 mm, položená voľne	m2	38,310
711210100	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické dlaždice v interiéri na ploche vodorovnej	m2	82,800
713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	82,800
2837500150	extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 100 mm	m2	91,080
2837712001	Podložka z PE pod plávajúce podlahy, hr. 3 mm	m2	39,076
5856051350	Stierka izolačná , na báze syntetickej živice, (tekutá hydroizolačná fólia), PCI	kg	165,600
61198000301R	Laminátová podlaha	m2	39,076
laty176			168,800
laty176	strecha*4		168,800
Použitie figúry:			
763735050	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60° zo sušeného dreva	m	168,800
6054201640	Hranolček smrek, sušené rezivo - nehobľované, prierez 25-100 cm2, sušené 14±2%, bez defektov, hniloby, hrčí	m3	0,633
obklady			63,300
	kúpelne po strop		0,000
	(8+10)*3,1		55,800
	nad kuchynským drezom, do výšky 1500mm		0,000
	2,5*1,5*2		7,500
obklady	Súčet		63,300
Použitie figúry:			
781445018	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 300x200 mm	m2	63,300
5976574000	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké lxx 300x200x10 mm	m2	64,566
obvodsteny176			186,220
Použitie figúry:			
622422311	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -30% hladkých	m2	308,540
622462452	Vonkajšia sanačná omietka stien izolačná malta, stierka	m2	283,840
622466119	Príprava vonkajšieho podkladu stien , Univerzálny základ vystužený vláknami	m2	317,340
622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	317,340
978015241	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 30 %, -0,01600t	m2	308,540
odkvap			12,860
	(5,5+5,5+8)*0,4		7,600
	(5,5+5,5+6,3+9)*0,2		5,260
odkvap	Súčet		12,860
Použitie figúry:			
762841110	Montáž podbíjania stropov a striech rovných z hrubých dosiek na zraz, odkvapové debnenie	m2	12,860
6072624000	Doska OSB 3 nebrúsené hr. 12 mm, 2500x1250 mm	m2	13,889
Odkvdebn176			68,820
Použitie figúry:			
622422311	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -30% hladkých	m2	308,540
622462452	Vonkajšia sanačná omietka stien izolačná malta, stierka	m2	283,840
622466119	Príprava vonkajšieho podkladu stien , Univerzálny základ vystužený vláknami	m2	317,340
622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	317,340

Kód	Popis	MJ	Výmera
978015241	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 30 %, -0,01600t	m2	308,540
omietkyoprava			341,000
Použitie figúry:			
78445225R	Maľby z maliarskych zmesí, umývateľný interiérový náter na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	341,000
978013141	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	341,000
Ostenie176			19,000
Použitie figúry:			
622422311	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -30% hladkých	m2	308,540
622462452	Vonkajšia sanačná omietka stien izolačná malta, stierka	m2	283,840
622466119	Príprava vonkajšieho podkladu stien , Univerzálny základ vystužený vláknami	m2	317,340
622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	317,340
978015241	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 30 %, -0,01600t	m2	308,540
ostsokel176			1,000
ostsokel176	1		1,000
Použitie figúry:			
625259393	Kontaktný zatepľovací systém z XPS hr. 40 mm - ostenia v úrovni sokla, omietka silikónová, hr.2mm	m2	1,000
622422311	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -30% hladkých	m2	308,540
622462452	Vonkajšia sanačná omietka stien izolačná malta, stierka	m2	283,840
622466119	Príprava vonkajšieho podkladu stien , Univerzálny základ vystužený vláknami	m2	317,340
622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	317,340
978015241	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 30 %, -0,01600t	m2	308,540
parapety176			7,800
Použitie figúry:			
6119000980	Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové,B=300mm biele	m	7,800
PP	PP		43,900
RLO173	RLO173		52,900
RLR	RLR		159,160
sieť176			9,740
SL16	SL16		127,000
sokel176			33,500
sokel176	(20,5+20,5+8+8+10)*0,5		33,500
Použitie figúry:			
625259348	Kontaktný zatepľovací systém z XPS hr. 160 mm, - sokel, skrutkovacie kotvy, omietka silikónová, hr.2mm	m2	33,500
622422311	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -30% hladkých	m2	308,540
622466119	Príprava vonkajšieho podkladu stien , Univerzálny základ vystužený vláknami	m2	317,340
622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	317,340
625250511	hydroizolačná stierka	m2	33,500
978015241	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 30 %, -0,01600t	m2	308,540
soklíkydlažba			68,000
	14,1		14,100
	6,5		6,500
	7,7		7,700
	9,5		9,500
	8		8,000
	15		15,000
	dlažby pod vykurovacími telesami		0,000
	2,4*3		7,200
soklíkydlažba	Súčet		68,000
Použitie figúry:			
771415003	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 326 x 60 mm	m	68,000
5856051360	Pás tesniaci š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií	m	111,400
59764000620R	Sokel keramický 326x60 mm	ks	209,000
soklíkylaminát			43,400
	14,7		14,700

Kód	Popis	MJ	Výmera
soklíkylaminát	14,1		14,100
	14,6		14,600
	Súčet		43,400
	Použitie figúry:		
775413130	Montáž podlahových soklíkov alebo líšt obvodových lepením	m	43,400
5856051360	Pás tesniaci š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií	m	111,400
6119800951	Soklová lišta	m	48,400
strecha	strecha		42,200
strecha	cos22=0,927		0,000
	11/0,927		11,866
	cos 8,22=0,989		0,000
	30/0,989		30,334
	Súčet		42,200
	Použitie figúry:		
764173101	Strešná krytina Škridplech, sklon strechy do 30°	m2	42,200
762342811	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát do 0, 22 m, - 0.00700t	m2	42,200
763735050	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60° zo sušeného dreva	m	168,800
763735060	Montáž kontralát pre sklon striech do 22° zo sušeného dreva	m	84,400
765901043	Strešná fólia od 22° do 35°, na krokvy	m2	42,200
767392802	Demontáž krytín striech z plechov skrutkovaných, -0,00700t	m2	42,200
vysprávkyl176			19,000
vysprávkyl176	ostenia, nadpražia, parapety		0,000
	3,9+2,1+7,1+3,9+0,5+1,5		19,000
	Použitie figúry:		
622421131	Vyspravenie vnútorného ostenia a nadpražia otvorov vnútornou vápennocementovou omietkou, po výmene otvor. konštrukcií	m2	19,000
784422911	Oprava, maľba vápenná základná dvojnásobná, biela, ručne nanášaná na jemnozrný podklad výšky do 3,80 m	m2	19,000
zatep176			85,000
zatep176	85		85,000
zatep176	Použitie figúry:		
	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	85,000
	Montáž a prichytenie parozábrany - spoje prelepené	m2	85,000
	SDK podhľad , závesná dvojvrstvová kca profil montážny CD a nosný UD, dosky GKB hr. 12,5 mm	m2	85,000
	Parozábrana , šxl 1,5x50 m, plošná hmotnosť 170 g/m2	m2	107,100
	Použitie figúry:		
zateplenie			0,000
631440003500	Doska 200x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky	m2	93,500
SO 01D/ 05 VNÚTROAREÁLOVÝ DOMÁCI VODOVOD			
folia			27,100
folia	27,1		27,100
folia	Použitie figúry:		
	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	m	27,100
	Fólia výstražná BIELA - VODOVOD, 1 kotúč=500m	m	27,100
lôžko			3,252
lôžko	0,8*27,1*0,15		3,252
	Súčet		3,252
obsyp			6,504
obsyp	0,8*0,3*27,1"obsyp potrubia 300mm		6,504
obsyp	Použitie figúry:		
	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodena sypaniny	m3	6,504
	Štrkopiesok drvený 0-16 N	m3	7,805
odvoz			16,260
paženie	paženie		70,460
paženie	27,1*1,3*2		70,460
paženie	Použitie figúry:		

Kód	Popis	MJ	Výmera
151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m	m2	70,460
151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	m2	70,460
ryha	ryha		16,260
výkop	výkop		28,184
výkop	0,8*1,3*27,1		28,184
Použitie figúry:			
132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	28,184
132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	28,184
162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	28,184
zásyp	zásyp		18,428
zásyp	28,184-(6,504+3,252)		18,428
Použitie figúry:			
174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov v týchto vykopávkach do 100 m3	m3	18,428
5833752900	Štrkopiesok preddrvený 0-45 N	m3	22,114

SO 01D/ 06 VNÚTROAREÁLOVÁ KANALIZÁCIA

folia			27,000
folia	27		27,000
Použitie figúry:			
460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	m	27,000
283230008200	Výstražná fólia PEš. 300 mm, pre kanalizáciu, farba hnedá	m	27,000
lôžko			3,240
	0,8*27*0,15		3,240
lôžko	Súčet		3,240
obsyp			4,860
obsyp_1			6,480
obsyp_1	0,8*0,3*27"obsyp_1 potrubia 300mm		6,480
Použitie figúry:			
175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodena sypaniny	m3	6,480
5833773700	Štrkopiesok drvený 0-16 N	m3	7,776
paženie	paženie		70,200
paženie	27*1,3*2		70,200
Použitie figúry:			
151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m	m2	70,200
151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	m2	70,200
výkop	výkop		28,080
výkop	0,8*1,3*27		28,080
Použitie figúry:			
132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	28,080
132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	28,080
162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	28,080
zásyp	zásyp		18,360
zásyp	28,08-(6,48+3,24)		18,360
Použitie figúry:			
174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov v týchto vykopávkach do 100 m3	m3	18,360
5833752900	Štrkopiesok preddrvený 0-45 N	m3	22,032

SO 02 ÚPRAVA SPEVNENÝCH PLÔCH

obrubník	obrubník		220,000
obrubník	220		220,000
Použitie figúry:			
916531112	Osadenie parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 bez bočnej opory	m	220,000
918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	13,200
592170001600	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm	ks	220,000
plocha	plocha		149,000
plocha	149		149,000
Použitie figúry:			

Kód	Popis	MJ	Výmera
182301123	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.nad 150 do 200 mm	m2	149,000
121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	29,800
215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	149,000
581114113.S	Kryt z betónu prostého C 25/30 komunikácií pre peších hr. 100 mm	m2	149,000
ryha	ryha		28,050
ryha	187*0,6*0,25		28,050
Použitie figúry:			
132211111	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím - vykopanie zeminy pri stene a základoch	m3	28,050
132211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	28,050
162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	7,013
167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	7,013
soklík	soklík		180,000
zámkdlažba	zámkdlažba		100,000