

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Prepojovací chodník na parcele C-KN 2928 Vyšný Sliach, Liptovské Sliache

Sadzby DPH	
A	B
23%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	Ostatné náklady stavby	Cena
SO 01 Prepojovací chodník	33 120,78	0,00	0,00	0,00	0,00	33 120,78
SO 03 Oddychová zóna	3 439,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3 439,44
Celkom bez DPH	36 560,22	0,00	0,00	0,00	0,00	36 560,22
DPH 23% z	36 560,22					8 408,85
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						44 969,07



Morava Construct LM s.r.o.
 Dielnice 811/48
 034 84 Liptovské Sliache
 IČO: 45991219
 DIČ: 2023209551

Krycí list stavby

Stavba Prepojovací chodník na parcele C-KN 2928 Vyšný Sliač, Liptovské Sliače

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

6. 2. 2025

Odberateľ: Obec Liptovské Sliače

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: Morava Construct LM s.r.o. Dielnice 811/48, Liptovské Sliače

A		Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	
1	HSV	19035,82	11564,6	36560,22	7	Ostatné náklady stavby
2	PSV	0,00	0,00	0,00		
3	MONT	0,00	0,00	0,00	8	Kompletačná činnosť
4	OST	0,00	0,00	0,00	9	HZS
5	VN	0,00	0,00	0,00		
6	Spolu			36 560,22	10	Spolu
C VRN				D VRN		
11	Zariadenie staveniska			0,00	16	Sťažené podmienky dopravy
12	Sťažené výrobné podmienky			0,00	17	Horské oblasti
13	Prevádzkové vplyvy			0,00	18	Mimostavenisková doprava
14					19	
15					20	Spolu
Projektant,rozpočtár				E Celkové náklady		
				21	Súčet riadkov 6,10,20	36 560,22
				22	DPH 23% z	36 560,22 8 408,85
				23	DPH 0% z	0,00 0,00
				24	Spolu v EUR	44 969,07
				F		

Odberateľ

Dodávateľ



Morava Construct LM s.r.o.
Dielnice 811/48
034 84 Liptovské Sliače
IČO: 45991219
DIČ: 2023209551

[Handwritten signature]

Krycí list rozpočtu

Stavba Prepojovací chodník na parcele C-KN 2928 Vyšný Sliač, Liptovské Sliače

Objekt SO 01 Prepojovací chodník

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

6. 2. 2025

Odberateľ: Obec Liptovské Sliače

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: Morava Construct LM s.r.o. Dielnice 811/48, Liptovské Sliače

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B		
1	HSV	18588,9	8572,08	33120,78	7	Ostatné náklady	0
2	PSV						
3	MONT				8	Kompletná činnosť	0,00
4	OST				9	HZS	0,00
5	VN						
6	Spolu			33 120,78	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podm.	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant, rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 6,10,20	33 120,78
					22	DPH 23% z 33 120,78	7 617,78
					23	DPH 0% z 0,00	0,00
					24	Spolu v EUR	40 738,56
					F		

Odberateľ

26 Dodávateľ



Morava Construct LM s.r.o.
Dielnice 811/48
034 84 Liptovské Sliače
IČO: 45991219
DIČ: 2023209551

[Handwritten signature]

Odberateľ: Obec Liptovské Sliače

Spracoval:

Dodávateľ: Morava Construct LM s.r.o. Dielnice 811/48, Liptovské Sliače

Dátum: 6. 2. 2025

Stavba Prepojovací chodník na parcele C-KN 2928 Vyšný Sliač, Liptovské Sliače

Objekt SO 01 Prepojovací chodník

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	1 445,70	0,00	1 445,70	0,0000	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	11 815,64	6 254,61	18 070,25	62,6000	0,0000
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	4 701,62	2 317,47	12 978,89	0,0000	0,0000
PRESUNY HMÔT	625,94	0,00	625,94	0,0000	0,0000
Práce HSV	18 588,90	8 572,08	33 120,78	62,6000	0,0000
Celkom v EUR	18 588,90	8 572,08	33 120,78	62,6000	0,0000



Morava Construct LM s.r.o.
Dielnice 811/48
034 84 Liptovské Sliače
IČO: 45991219
DIČ: 2023209551

Rozpočet Prepojovací chodník na parcele C-KN 2928 Vyšný Sliač, Liptovské Sliače / SO 01 Prepojovací chodník

Odberateľ: Obec Liptovské Sliače

Spracoval:

Dodávateľ: Morava Construct LM s.r.o. Dielnice 811/48, Liptovské Sliače

Dátum: 6. 2. 2025

Zákazka Prepojovací chodník na parcele C-KN 2928 Vyšný Sliač, Liptovské Sliače

Objekt SO 01 Prepojovací chodník

Prehľad rozpočtových nákladov

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Ština
	Práce HSV								
1	ZEMNÉ PRÁCE								
122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3, do 100 m3	m3	50,000	8,88	0,00	444,00		0	
122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	50,000	1,37	0,00	68,50		0	
162301111.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	50,000	2,81	0,00	140,50		0	
167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	50,000	9,86	0,00	493,00		0	
171101103.S	Uloženie sypaniny do násypu so zhutnením	m3	35,000	2,82	0,00	98,70		0	
181201102.S	Úprava plánu v násypoch v hĺbke 1-4 so zhutnením	m2	335,000	0,60	0,00	201,00		0	
1	ZEMNÉ PRÁCE			1 445,70	0,00	1 445,70		0,000	0
5	SPEVNENÉ PLOCHY								
564831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	331,100	5,11	0,00	1 691,92	0,189	62,601	
567114311.S	Podklad z podkladového betónu PB III tr. C 12/15 hr. 100 mm	m2	331,100	14,84	0,00	4 913,52		0	
569903321.S	Zhotovenie zemných krajín z hornín akejkoľvek triedy bez zhutnenia	m3	15,000	11,17	0,00	167,55		0	
596911144.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	331,100	15,23	0,00	5 042,65		0	
592460010600.S	Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm, prírodná	m2	337,722	0,00	18,52	6 254,61		0	
5	SPEVNENÉ PLOCHY			11 815,64	6 254,61	18 070,25		62,600	0
9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
911131111.PC	Osadenie , dodávka a montáž zábradlia oceľového s oceľovými stĺpkami	m	165,550	36,00	0,00	5 959,80			
916361111.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležateľo do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	331,100	14,20	0,00	4 701,62		0	
592170002100.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm	ks	334,411	0,00	6,93	2 317,47		0	
9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			10 661,42	2 317,47	12 978,89		0,000	0
99	PRESUNY HMÔT								
998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytým dĺždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	312,969	2,00	0,00	625,94		0	
99	PRESUNY HMÔT			625,94	0,00	625,94		0,000	0
	Práce HSV			18 588,90	8 572,08	33 120,78		62,600	0
	Celkom v EUR			24 548,70	8 572,08	33 120,78		62,600	0



Morava Construct LM s.r.o.
Dielnice 811/48
034 84 Liptovské Sliače
IČO: 45991219
DIČ: 2023209551

[Handwritten signature]

Krycí list rozpočtu

Stavba Prepojovací chodník na parcele C-KN 2928 Vyšný Sliač, Liptovské Sliače

Objekt SO 03 Oddychová zóna

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

6. 2. 2025

Odberteľ: Obec Liptovské Sliače

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: Morava Construct LM s.r.o. Dielnice 811/48, Liptovské Sliače

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B			
1	HSV	446,92	2992,52	3439,44	7	Ostatné náklady	0	
2	PSV							
3	MONT				8	Kompletačná činnosť	0,00	
4	OST				9	HZS	0,00	
5	VN							
6	Spolu			3 439,44	10	Spolu	0,00	
C VRN					D VRN			
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M]	0,00
12	Sťažené výrobné podmi	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00
14					19			
15					20	Spolu		0,00
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady			
					21	Súčet riadkov 6,10,20		3 439,44
					22	DPH 23% z	3 439,44	791,07
					23	DPH 0% z	0,00	0,00
					24	Spolu v EUR		4 230,51
					F			

Odberteľ

26 Dodávateľ




Morava Construct LM s.r.o.
Dielnice 811/48
034 84 Liptovské Sliače
IČO: 45991219
DIČ: 2023209551

[Signature]

Odberateľ: Obec Liptovské Sliače
Dodávateľ: Morava Construct LM s.r.o. Dielnice 811/48, Liptovské Sliače
Stavba Prepojovací chodník na parcele C-KN 2928 Vyšný Sliač, Liptovské Sliače
Objekt SO 03 Oddychová zóna
Prehľad rozpočtových nákladov

Spracoval:
Dátum: 6. 2. 2025

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	427,76	2 992,52	3 420,28	0,0000	0,0000
PRESUNY HMÔT	19,16	0,00	19,16	0,0000	0,0000
Práce HSV	446,92	2 992,52	3 439,44	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	446,92	2 992,52	3 439,44	0,0000	0,0000



Morava Construct LM s.r.o.
Dielnice 811/48
034 84 Liptovské Sliače
IČO: 45991219
DIČ: 2023209551

Rozpočet Prepojovací chodník na parcele C-KN 2928 Vyšný Sliač, Liptovské Sliače / SO 03 Oddychová zóna

Odberateľ: Obec Liptovské Sliače

Dodávateľ: Morava Construct LM s.r.o. Dielnice 811/48, Liptovské Sliače

Zákazka Prepojovací chodník na parcele C-KN 2928 Vyšný Sliač, Liptovské Sliače

Objekt SO 03 Oddychová zóna

Spracoval:

Dátum: 6. 2. 2025

Prehľad rozpočtových nákladov

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
	Práce HSV								
9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
936104212.S	Osadenie odpadkového koša kotevnými skrutkami na pevný podklad	ks	4,000	34,08	0,00	136,32		0	
553560004300.S	Kôš odpadkový 50 l, štvorcový pôdorys, oceľová kostra opláštená oceľovým plechom, výšky 920 mm	ks	4,000	0,00	233,01	932,04		0	
936124122.S	Osadenie parkovej lavičky kotevnými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad	ks	8,000	36,43	0,00	291,44		0	
553560001600.S	Lavička parková s operadlom a opierkami pod ruky, oceľová konštrukcia, sedadlo a operadlo z dosiek z tropického dreva, dĺžky 1800 mm	ks	8,000	0,00	257,56	2 060,48		0	
9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			427,76	2 992,52	3 420,28		0,000	0
99	PRESUNY HMÔT								
998231311.S	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	0,406	47,20	0,00	19,16		0	
99	PRESUNY HMÔT			19,16	0,00	19,16		0,000	0
	Práce HSV			446,92	2 992,52	3 439,44		0,000	0
	Celkom v EUR			446,92	2 992,52	3 439,44		0,000	0



Morava Construct LM s.r.o.
Dielnice 811/48
034 84 Liptovské Sliače
IČO: 45991219
DIČ: 2023209551