

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Výmena okien - Správa katastra Snina	JKSO	
Názov objektu	Stavebné úpravy, výmena okien a ma by	E O	
Názov osady		Miesto	Snina
Objednávateľ	Správa katastra Snina	I O	I DPH
Projektant			
Zhotoviteľ	Stavomont SP Snina spol. s r.o.		
Rozpočet číslo	Spracoval	D a	
	Stavomont SP Snina spol. s r.o.	04.07.2012	

Merné a úlohové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariad. staveniska 0,00% 0,00
2	Montáž 12 076,09	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00% 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00% 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00% 0,00
5	M Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00% 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 12 076,09	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. inos 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22 12 076,09	
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 12 076,09 2 415,22	
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24) 14 491,31	
Zhotoviteľ				E Prípusty a odpusty	
Dátum a podpis				26 Dodávky objednávateľa 0,00	
				27 K záväzová doložka 0,00	
				28 Zvýhodnenie + - 0,00	