

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 513/91 Zb. v platnom znení.

I. Zmluvné strany

1. Obstarávateľ:

Názov: Obvodný úrad Považská Bystrica
Adresa: Centrum 1/1
017 01 Považská Bystrica

Zastúpený: Ing. Jozefom Smatanom
IČO: 42024005
DIČ: 2022416275

Bank. Spoj.: Štátna pokladňa
Číslo účtu: 7000294522/8180

2. Zhotoviteľ:

Názov: B.A.B Elektro, s.r.o.,
Adresa: Rozkvet 2023/24,017 01 Považská Bystrica

Zastúpený: Miroslav Hanulík
IČO: 31 642 276
DIČ: 2020440587

Bank. Spoj.: SLSP
Číslo účtu: 0363823794/900

**Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu
Trenčín – vložka číslo 3235/R.**

II. Predmet zmluvy

zhotoviteľ sa touto zmluvou zaväzuje zabezpečiť pravidelné odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení, bleskozvodov a pracovného náradia v rozsahu a termínoch určených vyhl. Č. 508/09 Z.z. a STN 33 1500 pre objekty Obvodného úradu Považská Bystrica.

III. Termín realizácie prác

Termín začatia prác stanovujú zmluvné strany v súlade s vyhl. 508 / 09 Z.z. a STN 33 1500 po podpise zmluvy. Platnosť revízie stanovuje vyhl. 508/09 Z.z. a STN 33 1500. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať „smernicu pre riadenie výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických zariadení, bleskozvodov a pracovného náradia v obj. Obvodného úradu v Pov. Bystrici v súlade s hore citovanými normami. Dobu realizácie prác a vypracovania protokolu o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia a bleskozvodu zhotoviteľ poskytuje takto:

- Budova ABŠO (el. zariadenia a bleskozvod – 1x 5 rokov) doba realizácie OPaOS 14 dní
- Budova ZPB (el. zariadenia a bleskozvod – 1x5 rokov) doba realizácie OPaOS 7 dní
- Trafostanica ABŠO – VN časť – 1x2 roky doba realizácie OPaOS 3 dni
- CO – kryt Udiča (el. zariadenia a bleskozvod – 1x5 rokov) doba realizácie OPaOS 3 dni
- Varovné sirény v okrese PB., Púchov (47 ks) 1x4 roky doba realizácie OPaOS 6 dní
- El. stroje pevne zabudované (10 ks) – ABŠO – 1x 4 roky doba realizácie OPaOS 2 dni
- Prenosné el. náradie (16 ks) – ABŠO – 1x ročne doba realizácie OPaOS 2 dni
- Kuchyňa el. zariadenie ABŠO – 1x 4 roky doba realizácie OPaOS 2 dni

IV. Cena práce a platobné podmienky

Cena za predmet zmluvy vrátane vypracovania odbornej prehliadky a skúšky je stanovená v súlade s cenníkom SCSP platným od VIII / 1998 vydaným v Cenových správach pre stavebníctvo v júli 1998 nasledovne a je znížená o :

	Cena bez DPH v €	Cena s DPH v €
Administratívna budova ABŠO 1x5 rokov	1 711,-	2 053,20
Združená prevádzková budova 1x5 rokov	329,71	395,65
Trafostanica VN časť 1x2 roky	500,-	600,-
CO – kryt Udiča 1x5 rokov	200,-	240,-
Signalizačné sirény (47/ kusov) 1x 4roky 14,89 €	700,-	840,-
Elektrické stroje pevne zabudované (16 ks) 1ks/9,95 € 1x 4 roky	159,20	191,04
Prenosné elektrické náradie (16 ks) 1ks/2,09 € 1x ročne	33,44	40,13
Kuchyňa el. zariadenie 1x 4 roky	300,-	360,-

Zmluvná cena je dohodnutá vrátane dopravy ako cena pevná počas realizácie predmetu zákazky, do ktorej je možné premietnuť zvýšené ekonomicky oprávnené náklady len po odsúhlasení obidvoma zmluvnými stranami. Po ukončení prác odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi doklad o odbornej prehliadke a skúške určeného objektu a vystaví daňový doklad (faktúru). Splatnosť faktúry 14 dní od jej doručenia.

Prílohou faktúry bude súpis poskytnutých služieb odsúhlasený a potvrdený oprávnenou osobou objednávateľa (správca objektov).

V. Omeškanie zhotoviteľa

Za nedodržanie termínu ukončenia prác z viny zhotoviteľa zaplatí tento zmluvnú pokutu vo výške 0,05 p. z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.

VI. Omeškanie objednávateľa

Zhotoviteľ má právo uplatniť pokutu za omeškanie platby objednávateľa vo výške 0,05 p. z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

VII. Miesto poskytnutia služby

Objekt: Administratívna budova ABŠO, Združená prevádzková budova, CO kryt Udiča, Varovné sirény okres Pov. Bystrica a Púchov.

VIII. Platnosť zmluvy

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 15.08.2012 do 15.08.2015.

Obstarávateľ má právo zmluvu vypovedať v prípade nedodržania termínov prác, rozsahu a kvality v zmluve dohodnutých.

Zmluvu je možné zrušiť aj na základe vzniku povinnosti odberateľa vstúpiť do iného zmluvného vzťahu na dodávku predmetu tejto zmluvy na základe výsledkov centrálného verejného obstarávania, ktoré zabezpečuje zriaďovateľská organizácia odberateľa. V tomto prípade je stanovená výpovedná lehota jeden mesiac. Lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede dodávateľovi.

IX. Ostatné podmienky

Počas trvania zmluvy zabezpečí objednávateľ projektovú dokumentáciu a prístup do priestorov súvisiacich s plnením diela.

Oprávnená osoba pre styk so zhotoviteľom a preberanie prác je Bc. Marian Turičík správca objektov.

Zhotoviteľ a jeho pracovníci rešpektujú pokyny obstarávateľa, pracujú v súlade s predpismi BOZP a PO. Ručia zásadne za škody vzniknuté z ich viny. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na pracovisku.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bežné opravy ktoré sa vyskytnú počas plnenia, zrealizuje v cenách obvyklých resp. zabezpečí elektroinštalačný materiál.

X. Záverečné ustanovenie

Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Táto zmluva nadobúda právoplatnosť dňom podpisu zástupcami zmluvných strán.

Zmluvné strany prehlasujú a svojimi vlastnoručnými podpismi potvrdzujú, že si text tejto zmluvy dôkladne prečítali, plne mu porozumeli a súhlasia s ním.

Zmluvné strany berú na vedomie, že táto dohoda je povinne zverejňovaná podľa ust. § 5a ods.1 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a zároveň súhlasia so zverejnením zmluvy v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky.

Zmluvu zverejní obstarávateľ.

Zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

Zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z ktorých objednávateľ obdrží 2 exempláre a zhotoviteľ 2 exempláre.

V Považskej Bystrici dňa: 15.8.2012

.....
Ing. Jozef Smatana
prednosta úradu

.....
Hanuík Miroslav
konateľ