

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Zásobovanie, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Ilava	
Kód ITMS	24110110156	
Operačný program	Životné prostredie	
Spolufinancovaný z	Kohézny fond	
Prioritná os	1 – Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd	
Operačný cieľ	1.1 Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd 1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Spracovanie vody (odpadová voda)	87,70	Nenávratná dotácia
Hospodárenie s vodou a jej distribúcia (pitná voda)	12,30	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Zber, čistenie a rozvod vody	100	Mestské

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Západné Slovensko
NUTS III	Trenčiansky kraj
Okres	Ilava
Obec	Dubnica nad Váhom, Ilava, Košeca, Ladce, Nová Dubnica
Ulica	-
Číslo	-

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Naplnenie cieľov, ktoré boli vytýčené v dokumentoch „Národný strategický referenčný rámec“ a „Operačný program Životné prostredie“
	Zabezpečenie súladu so smernicou Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd v znení smernice Komisie 98/15/ES a nariadenia 1882/2003/ES
Špecifický cieľ projektu 1	Intenzifikácia komunálnej ČOV Dubnica n/V a prebudovanie komunálnej ČOV Ilava na centrálnu čerpaciu stanicu, a to za účelom zabezpečenia NV 296/2005 Z. z.
Špecifický cieľ projektu 2	Zabezpečenie pripojenia obyvateľstva na zdroj nezávadnej pitnej vody dobudovaním verejných vodovodov s využitím kapacity stávajúcich vodárenských sústav.
Špecifický cieľ projektu 3	Zvýšenie a zabezpečenie pripojenia na verejnú kanalizáciu min. na 85 % existujúcich producentov v projektových územiach.

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanalizačných prípojk)	km	0,00	2008	47,600	2015
	Dĺžka novovybudovaných rozvodov pitnej vody (bez vodovodných prípojk)	km	0,00	2008	13,891	2015
	Počet novovybudovaných/ zrekonštruovaných ČOV	počet	0,00	2008	2,00	2015
	Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	0,00	2008	4,00	2015
	Počet žien využívajúcich výsledky projektu	počet	0,00	2008	23 448,00	2015
Dopad	Percentuálne zvýšenie zamestnanosti znevýhodnených skupín v dôsledku realizácie projektu	%	0,00	2008	0,10	2015
	Podiel počtu žien využívajúcich výsledky projektu na celkovom počte užívateľov (ženy+muži) výsledkov projektu	%	0,00	2008	53,00	2015

	Počet ekvivalentných obyvateľov napojených na novovybudovanú kanalizačnú sieť	počet	0,00	2008	6 070,00	2015
	Počet ekvivalentných obyvateľov napojených na novovybudovanú/zrekonštruovanú ČOV	počet	0,00	2008	44 792,00	2015
	Počet obyvateľov pripojených k novovybudovaným rozvodom pitnej vody	počet	0,00	2008	3 222,00	2015
	Počet vyriešených aglomerácií v súlade so smernicou Rady 91/271/EHS	počet	0,00	2008	4,00	2015
	Ročné úspory energie realizovaním projektu	GJ/rok	0,00	2008	10,00	2015

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok						
Dopad						
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanalizačných prípojok)	km	0,00	2008	47,600	2015
	Dĺžka novovybudovaných rozvodov pitnej vody (bez vodovodných prípojok)	km	0,00	2008	13,891	2015
	Počet novovybudovaných/ zrekonštruovaných ČOV	počet	0,00	2008	2,00	2015
Dopad	Počet ekvivalentných obyvateľov napojených na novovybudovanú kanalizačnú sieť	počet	0,00	2008	6 070,00	2015
	Počet ekvivalentných obyvateľov napojených na novovybudovanú/zrekonštruovanú ČOV	počet	0,00	2008	44 792,00	2015
	Počet obyvateľov pripojených k novovybudovaným rozvodom pitnej vody	počet	0,00	2008	3 222,00	2015
	Počet vyriešených aglomerácií v súlade so smernicou Rady 91/271/EHS	počet	0,00	2008	4,00	2015
	Ročné úspory energie realizovaním projektu	GJ/rok	0,00	2008	10,00	2015
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok						
Dopad						
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	0,00	2008	4,00	2015
	Počet žien využívajúcich výsledky projektu	počet	0,00	2008	23 448,00	2015
Dopad	Percentuálne zvýšenie zamestnanosti znevýhodnených skupín v dôsledku realizácie projektu	%	0,00	2008	0,10	2015
	Podiel počtu žien využívajúcich výsledky projektu na celkovom počte užívateľov (ženy+muži) výsledkov projektu	%	0,00	2008	53,00	2015

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1.	Zásobovanie vodou odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Ilava	Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanalizačných prípojok)	km	47,600
		Dĺžka novovybudovaných rozvodov pitnej vody (bez vodovodných prípojok)	km	13,891
		Počet novovybudovaných/zrekonštruovaných ČOV	počet	2

6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Zásobovanie vodou odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Ilava	12/2009	12/2015
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	12/2009	12/2015
Publicita a informovanosť	10/2010	12/2015

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
637003 Propagácia, reklama a inzercia	15 000,00	0,00	15 000,00	Publicita a informovanosť
637004 Všeobecné služby	0,00	198 000,00	198 000,00	Riadenie projektu
716 Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	294 032,00	294 032,00	Zásobovanie vodou odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Ilava
717001 Realizácia nových stavieb	54 249 563,00	705 439,58	54 955 002,58	Zásobovanie vodou odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Ilava
Iné neoprávnené výdavky	-	10 537 786,57	10 537 786,57	Zásobovanie vodou odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Ilava
CELKOVO	54 264 563,00	11 735 258,15	65 999 821,15	-

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Výdavky celkovo (v EUR)
Hlavné aktivity (číslo / názov)			
1 Zásobovanie vodou odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Ilava	54 249 563,00	11 537 258,15	65 786 821,15
Podporné aktivity			
Riadenie projektu	0,00	198 000,00	198 000,00
Publicita a informovanosť	15 000,00	0,00	15 000,00
CELKOVO	54 264 563,00	11 735 258,15	65 999 821,15