ZoD na realiziciu investi¢nej akcie ¢. 013-02 — Modernizdcia vytahov v AB Sumavskd Bratislava

Zhotovitela:

Zmluvné strany:

TRANSCOM TECHNIK, spol. s r.o.
Bojnicka 18
831 04 Bratislava

Evidenéné ¢islo zmluvy

Objednavatela:

ZMLUVA O DIELO

zapisana v Obchodnom registri: Okresného sudu Bratislava I, odd.Sro, vl. ¢. 8170/B

osoba opravnena k podpisu zmluvy:

1CO:

IC pre DPH:

DIC:

bankové spojenie:

¢islo uctu:

Oosoba opravnena rokovat vo veciach
obchodnych:

technickych:

realizaénych:

(d’alej len ,,zhotovitel*)

TRANSPETROL, a. s.

Sumavska 38

821 08 Bratislava

registracia:

osoba opravnena k podpisu zmluvy:

ICO :
IC pre DPH :
DIC:
bankové spojenie:
¢islo uctu:
osoba opravnena
e kontrolovat’ zhotovovanie diela
v priebehu realizacie:
e rokovat vo veciach
obchodnych:
technickych:

(d’alej len ,,objednavatel*)

Peter Tomes, konatel’
Peter Forgac, konatel
31386547
SK2020354116
2020354116

UniCredit Bank Slovakia
1155399006/1111

Ing. Peter Tomes
Ing. Frantisek Janik
Jaroslav Gonda

Obchodny register Okresného sudu Bratislava I, odd. Sa, vl. ¢. 507/B
Ing. Ivan Krivosudsky, predseda predstavenstva
Ing. Martin Sustr, PhD., ¢len predstavenstva

31341977
SK2020403715
2020403715
Tatra banka, a.s.
2621021532/1100

Ing. Anton Kocian, p. Frantisek Kramarik, p. Jozef Szimeth

Ing. arch. Dezider Prikler, riaditel’ odboru pre investicie a rozvoj
Ing. Peter Hencek, veduci odboru pripravy investi¢nych akcii

uzatvaraji podl’a § 536 a nasl. Obchodného zikonnika €. 513/1991 Zb.
zneni neskorSich predpisov tito zmluvu o dielo

na realizaciu investi¢nej akcie
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CL |
PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel sa zavdzuje na svoje naklady a na svoje nebezpecCenstvo riadne a véas vykonat pre
objednavatela dielo vymedzené v tejto zmluve o dielo (d’alej aj len ,,zmluva“ alebo ,,ZoD*) v rozsahu a
podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Objednavatel’ sa zavédzuje riadne a v¢as zhotovené dielo v sulade s touto zmluvou prevziat a zaplatit
dohodnutt cenu za jeho vykonanie podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Dielom podrla tejto zmluvy je:

a) dodanie realiza¢nej projektovej dokumentacie (dalej len ,,PD*) pre ucely realizacie (zhotovenia)
investi¢nej akcie & 013-02 — Modernizacia vytahov v AB Sumavska Bratislava (dalej len
,investiéna akcia“) vratane rozpoc¢tovej ¢asti s ocenenym vykazom vymer (vo formate xIs resp. xIsx)
v 6 vyhotoveniach a 2 kompletné vyhotovenia PD v elektronickej (digitalnej) forme vo formate
x.dgn (verzia 8 a vysSia) alebo x.dwg (verzia 2000 a vys$§ia) vratane situacie v stradnicovom
systéme S-JTSK v rozsahu, ktory je uvedeny vo vyzve objednavatela k predloZeniu cenovej ponuky
(sutazného navrhu) zo dna DD.MM.20XX a ktory bol dohodnuty pri obhliadke budiceho pracoviska s
odbornymi pracovnikmi objednavatela. Zhotovitel po dodani PD je povinny zabezpelit overenie
jedného vytlacku (Cistopisu) PD Technickou insSpekciou SR (TI SR). Riadne dodana, schvalena
a overena PD bude dodato¢ne priloZzenda ako priloha €. 1 tejto zmluvy a bude podkladom pre
realizéciu investi¢nej akcie.

b) realizacia (zhotovenie) predmetnej investi¢nej akcie. Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit' investiéna
akciu v rozsahu a kvalite podla zhotovitelom dodanej a objednavatelom schvélenej PD (priloha ¢&. 1
tejto zmluvy), PD overenej TI SR a zabezpecit tspe$né vykonanie prvej uradnej skusky vyhradeného
technického zariadenia — kazdy vytah samostatne.

Zhotovitel' sa zavizuje vykonat dielo v rozsahu a kvalite podl'a tejto ZoD, v stlade so vSecobecne
zaviaznymi pravnymi predpismi, platnymi slovenskymi technickymi normami, v sulade s osved¢enim TI
SR, ako aj pokynmi a internymi predpismi objednavatel’a, s ktorymi bol zhotovitel oboznameny.

Zhotovitel' potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, Ze st mu zname
technické, kvalitativne a iné podmienky k realizacii diela a ze disponuje takymi technickymi,
materialnymi a personalnymi kapacitami, opravneniami, a odbornymi znalostami, ktoré st k riadnemu
vykonaniu diela potrebné.

Bez pisomného suhlasu objednavatela nemo6zu byt pre realizaciu diela pouzité iné materialy, vyrobky a
zariadenia alebo vykonané zmeny oproti objednavatelom schvalenej PD resp. zmeny odsthlaseného
technického rieSenia.

Zmenu diela, ktora bude mat’ za néasledok zvysSenie ceny diela, je mozné vykonat iba po predchadzajuicom
pisomnom sthlase objednavatela, zastGpeného osobami, opravnenymi k podpisu ZoD a to
prostrednictvom zmenovych listov (vid bod 3.5 tejto zmluvy), predkladanych objednavatelovi
prostrednictvom osob opravnenych kontrolovat’ zhotovovanie diela v priebehu realizacie (d’alej len
»zastupcovia objednavatela®). ZvySenie dohodnutej ceny diela je mozné vykonat len na zaklade
pisomného dodatku k ZoD, ktory musi byt podpisany osobami opravnenymi k podpisu ZoD. Podkladom
pre vypracovanie dodatku k ZoD je odsthlaseny a riadne potvrdeny zmenovy list.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze dielo bude odovzdané a prevzaté po Castiach nasledovne: PD podl'a bodu
1.3 a) tejto zmluvy bude odovzdana a prevzata po jej riadnom ukonéeni a overeni TI SR. Nasledne
zhotovitel' po prevzati montaZneho pracoviska, ktoré mu odovzda objednavatel’ podl'a bodu 5.1.1 tejto
zmluvy zalne vlastnl realizaciu investi¢nej akcie — kazdy vytah samostatne (pri realizacii vymeny
vytahov musi byt jeden z dvoch vytahov v prevadzke). Investiéna akcia podla bodu 1.3 b) tejto zmluvy
bude odovzdana a prevzata (kazdy vytah samostatne) po jeho riadnom ukonéeni, a tspe$nom
kvalitativnom a technickom vyskusSani (zabezpeceni prvej uradnej skusky), preukazujicom parametre
predpisané touto zmluvou, PD a prisluSnymi platnymi STN vratane vydania osvedcenia TI SR.

CL 11
CAS PLNENIA

Zhotovitel' sa zavdzuje vypracovat a dodat PD podla bodu 1.3 a) tejto zmluvy podla nasledovného
postupu a v nasledovnych terminoch:

2.1.1 Dve vyhotovenia ¢istopisu PD do 2 tyZdiiov po odovzdani montdzneho pracoviska.

2/14



ZoD na realiziciu investi¢nej akcie ¢. 013-02 — Modernizdcia vytahov v AB Sumavskd Bratislava

2.1.2 Jedno vyhotovenie ¢istopisu PD schvaleného TI SR najneskér do 2 tyzdiov od dodania Eistopisov PD
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podla predchadzajuceho bodu.

Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat investiénu akciu podla bodu 1.3 b) tejto zmluvy do 16 tyzdiov odo dna
nasledujiceho po odovzdani pracoviska zhotovitelovi podla bodu 5.1.1 tejto zmluvy, vratane
zabezpecenia prvej uradnej skusky vyhradeného technického zariadenia TI SR s odovzdanim odborného
stanoviska po ukonceni investi¢nej akcie.

Zhotovitel' je povinny bez meSkania pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkol'vek udalosti,
ktora brani alebo stazuje realizaciu diela s dosledkom omeskania celkového ¢asu plnenia uvedeného v
bode 2.1 tejto zmluvy.

Vplyv nepriaznivych okolnosti na realizaciu diela (napr. problémy s dodavkou potrebnych materialov,
komponentov resp. vykonov) nebude zhotovitelom uplatiovany a objednavatelom zohladneny ako
prekazka braniaca riadnemu zhotovovaniu diela a nebude objednavatelom uznany ako dévod na zmenu
zmluvnych zaviazkov resp. posun terminu vykonania diela dohodnutého v bode 2.1 tejto zmluvy.
Zhotovitel’ je povinny po skonéeni nepriaznivych vplyvov na realizaciu diela prijat’ také opatrenia (napr.
zvyenie tempa prac, prediZzenie pracovnych zmien, nasadenie vy$ieho po&tu pracovnikov a techniky,
zrychlenie tempa dodavok a vykonov a pod.), ktoré budi viest k odstraneniu pripadného omeskania tak,
aby dielo mohlo byt riadne, v dohodnutom rozsahu a pozadovanej kvalite odovzdané v termine podla
bodu 2.1 tejto zmluvy.

V pripade, Ze zhotovitel neinformuje objednavatela podla bodu 2.3 tejto zmluvy a/alebo nedodrzi
zmluvny termin vykonania diela podla bodu 2.1 alebo 2.2 tejto zmluvy, povazuje sa toto nesplnenie
povinnosti alebo omesSkanie za podstatné poruSenie zmluvy zo strany zhotovitel'a s nasledkom moznosti
okamzitého odstipenia objednavatela od zmluvy a uplatnenia zmluvnych pokut podla ¢l. VII tejto
zmluvy.

V pripade, Ze zhotovitel' pripravi zmluvné dielo k odovzdaniu a prevzatiu aj pred dohodnutym terminom
vykonania, zavdzuje sa objednavatel riadne a v pozadovanej kvalite zhotovené dielo prevziat aj v skorSie
ponuknutom termine a zaplatit’ jeho cenu, dohodnutu v tejto zmluve.

CL 111
CENA DIELA

V sulade s ustanovenim § 3 ods. 3 zakona NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov
sa zmluvné strany dohodli na cene za vykonanie diela podl'a bodu 1.3 tejto zmluvy vo vyske 296 232,-
eur (slovom: dvestodevit'desiat$est'tisicdvestotridsatdva 00/100 eur) vratane DPH, z toho DPH je 49
372,- eur. Cena diela bez DPH je 246 860,- eur.

Dohodnutd cena za dielo obsahuje vSetky opravnené naklady uvedené v § 3 ods. 3 zakona NR SR ¢.
18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov, t.j. vratane byvalych vedlajSich rozpoétovych
nakladov - VRN (napr. naklady na vypracovanie projektovej dokumentacie skutoéného vyhotovenia,
naklady na vykonanie prvej uradnej skasky vyhradené¢ho technického =zariadenia) a ostatnych
opravnenych nakladov zhotovitela.

Dohodnuté kvalitativne, dodacie a iné podmienky pre zhotovenie diela, za ktorych plati dohodnuta cena,
st vymedzené touto zmluvou a jej prilohami. Odchylné ustanovenia v ponuke zhotovitel'a od ustanoveni
dohodnutych v tejto zmluve sa v tomto zmluvnom vzt'ahu neuplatnia (st neplatné).

Dohodnuta cenu diela je mozné zmenit len v nasledujucich pripadoch, a to ak pride pocas realizacie
diela:

a) k zmenam alebo roz$ireniu predmetu zmluvy podl'a bodu 3.5 tohto ¢lanku zmluvy,

b) k zniZeniu dohodnutého rozsahu prac a dodavok,

c) k zmene sadzby dane v ¢ase vzniku dafiovej povinnosti. Zhotovitel' uplatni vo faktire DPH vo
vyske urcenej platnym pravnym predpisom V Case vzniku danovej povinnosti.

Objedndvatel’ je opravneny i v priebehu realizacie diela pozadovat zmenu diela (zdmenu materidlov,
dodavok alebo vykonavanych prac na diele, roz§irenie alebo obmedzenie predmetu zmluvy). V takomto
pripade je zhotovitel' povinny v spolupraci so zastupcami objednavatela vypracovat samostatne supis
naviac prac (prac a dodadvok navyse, ktorych jednotkové ceny sa nachadzaju v ocenenom vykaze vymer
(priloha &. 1 tejto zmluvy) a samostatne sipis zmien (prac a dodavok navySe - mimo oceneného vykazu
vymer). V pripade zmeny predlozi zhotovitel na posudenie objednavatelovi podrobnu cenova ponuku
s uvedenim jednotkovych cien. Uvedené supisy budu tvorit podklad ku tvorbe zmenovych listov. Po
posudeni rozsahu naviac préac resp. rozsahu a navrhovanej ceny zmien a pripadnom naslednom schvéaleni
zmenovych listov objednavatel'om (vid’ bod 1.7 tejto zmluvy), dohodnti zmluvné strany zmenu diela a jej
vplyv na cenu, pripadne aj termin plnenia formou dodatku k tejto zmluve a zhotovitel je povinny
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zrealizovat’ plnenie podla takto zmenenych podmienok. V pripade porusenia ustanovenia bodu 1.7 tejto
zmluvy zo strany zhotovitela nie je pripustné dohodnutu cenu diela menit’ a naklady s tym spojené je
povinny znasat zhotovitel’ (neuplatni sa § 549 Obchodného zdkonnika).

CL IV
PLATOBNE PODMIENKY

Zmluvné strany sa dohodli, ze do 14 dni po podpise zmluvy zhotovitel vystavi zalohovu fakturu a
objednavatel’ uhradi zhotovitel'ovi preddavok vo vyske 50% z celkovej ceny diela bez DPH. Zaloha bude
zauCtovand vyuctovacou (konec¢nou) faktirou. Na tuto zalohu zhotovitel vystavi vlastnu zmenku.
Podmienky poskytnutia zalohy a vystavenia zmenky st upravené v bode 4.11 az 4.13. Platby za postupné
zhotovovanie diela budu uplatiované a vykonavané za zrealizované vykony mesacne.

Zhotovitel je povinny zostavit a objednavatelovi predlozit’ na kazdej strane podpisany stpis vykonanych
prac a dodavok podla bodu 1.3 b) ( d’alej VPaD) tejto zmluvy za predchadzajiaci kalendarny mesiac
podla poloziek uvedenych v ocenenom vykaze vymer, vratane pripadnych dohodnutych zmien a naviac
prac premietnutych zmluvne do ceny diela. Poradové &isla a nazvy poloziek v supise VPaD sa musia
zhodovat’ s poradovymi ¢islami a ndzvami poloZiek v ocenenom vykaze vymer. Supis VPaD musi byt
spracovany v softvéri Microsoft Excel® a okrem papierovej formy musi byt vopred odoslany
objednavatelovi tiez prostrednictvom elektronickej posty resp. na CD ato v dostatoénom ¢asovom
predstihu, aby bol primerany ¢as na jeho kontrolu a zhotovitel' vystavil a objednavatel'ovi dorucil faktaru
za vykonané prace a dodavky v lehote podla bodu 4.4 tejto zmluvy. Supis VPaD po vecnej stranke
skontroluju zastupcovia objednavatela a to podpisom na kazdej strane supisu VPaD. Ak ma stpis VPaD
vady (tzn. nie je vyhotoveny zmluvne dohodnutym sposobom), objednavatel’ resp. jeho zastupcovia su
opravneni zhotovitel'ovi vratit’ tento supis na prepracovanie s presnym zadefinovanim vad. Supis VPaD
potvrdeny zastupcami objednavatel’a je povinnou prilohou faktury.

Na zaklade supisu vykonanych prac, ktory je odstthlaseny postupom podl'a predchadzajiceho bodu tohto
¢lanku zmluvy, ma zhotovitel' pravo vyhotovit' faktaru so vSetkymi zdkonom stanovenymi néalezitostami.
Objednavatel’ uhradi dohodnutt cenu diela v stilade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve na
zéklade ciastkovych faktar (vyhotovovanych mesac¢ne alebo za iné obdobie podla dohody zmluvnych
stran) a vyactovacej (kone¢nej) faktary. Ceny prac a dodavok vo faktire musia suhlasit’ s ocenenym
vykazom vymer, resp. s prilohou prislusného dodatku k tejto zmluve, ktorym budu dohodnuté ceny
pripadnych naviac prac resp. zmien diela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze lehota splatnosti faktary je do 30
dni od jej dorudenia objednavatelovi. Ak posledny den lehoty pripadne na sobotu, nedel'u alebo sviatok,
je poslednym diom lehoty najbliz§i nasledujici pracovny den. Osoba opravnena rokovat =za
objednavatela vo veciach obchodnych je opravnena bez zaplatenia vratit zhotovitelovi faktiru, ktora
neobsahuje dohodnutt prilohu alebo je vyhotovena v rozpore s touto zmluvou alebo v§eobecne zaviznymi
pravnymi predpismi, pri¢om sa zastavuje plynutie lehoty splatnosti faktury. Po doruceni riadne
vyhotovenej faktiry objednavatelovi zalina plynat nova lehota splatnosti faktiry. Za defi splnenia
finan¢ného zaviazku sa povazuje defi odpisania sumy pefiazného zavizku z G¢tu objednavatela v prospech
uétu zhotovitel'a, ktory je uvedeny v tejto zmluve. V bankovom styku buda pouzivané variabilné symboly
uvedené na prislusnej fakture. Konstantné symboly budi pouzivané podla platnych bankovych pravidiel.

Ciastkové faktary za vykonané prace a dodavky ako aj vytétovacia (kone¢na) faktura musia byt
vyhotovené Vv stilade stouto zmluvou a platnym zakonom o DPH. Ciastkové faktury vratane
odsihlasenych stpisov vykonanych prac musia byt predlozené objednavatel'ovi najneskér do 10-teho
dita kalendarneho mesiaca nasledujiaceho po vykonani prislu§nych prac a dodavok. Zhotovitel' je
povinny predlozit’ objednévatel'ovi dva rovnopisy faktiry vratane priloh.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze 5% zo sumy fakturovanych prac a dodavok (bez DPH) podl'a bodu 1.3 b)
tejto zmluvy je zadriné do odstranenia vad a nedorobkov diela a 5% zo sumy fakturovanych prac a
dodavok (bez DPH) podl'a bodu 1.3 b) tejto zmluvy je garanéna ziabezpeka po dobu plynutia zaruky na
dielo. Zadrzné a garanént zabezpeku podl'a tejto zmluvy je objednavatel opravneny zadrZzat za tcelom
zabezpeCenia riadneho a v€asného splnenia predmetu tejto zmluvy, kvality diela poCas zarucnej doby
a vSetkych zaviazkov zhotovitela podla tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je
opravneny uspokojit’ si zo zddrzného a garanc¢nej zabezpeky svoje naroky z vad diela, naroky na zmluvnu
pokutu, nahradu $kody, dodato¢né naklady a straty objednavatela plyntice z nedodrzania ¢asu plnenia ako
aj naklady a naroky vzniknuté objednavatelovi v dosledku odstipenia zhotovitela od tejto zmluvy.
Zadrzné a garancna zabezpeka budu vytvorené tak, ze objednavatel zadrzi z kazdej faktury ciastku vo
vyske 10% zo zhotovitel'om fakturovanej sumy (bez DPH) a uhradi zhotovitel'ovi len 90% odsuhlasenej
a vyfakturovanej ceny. Zhotovitel’ je povinny vyznacit na kazdej faktire polozky v nasledovnom poradi :

- ,Ciastka k fakturacii“ (= fakturovana ¢iastka vratane DPH - musi byt zvyraznena)
- ,Zmluvne dohodnuté zadrzné a garancnd zabezpeka® (= 10 % z fakturovanej ¢iastky bez DPH)
- ,Kihrade celkom “ (= ¢iastka k fakturdcii minus zadrzné a garancnd zabezpeka).
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze zadrzné a garan¢na zabezpeka, resp. ich ¢ast’ budu zhotovitel'ovi zaplatené
za podmienky, ze nebudu pouzité objednavatelom v sulade s touto zmluvou. Zmluvné strany sa dohodli,
ze z celkovo zadrzanej financnej ¢iastky prva polovicu uvolni objednavatel’ do 30 dni odo diia podpisania
zapisnice o odstraneni vSetkych vad a nedorobkov, uvedenych v zapise o odovzdani a prevzati zmluvného
diela, avsak len za podmienky, ze zhotovitel' najneskor k uvedenému diu predlozi objednavatelovi
vyuctovaciu (kone¢nu) faktaru, vyhotovenu a odsuhlasenu v sulade s podmienkami podla ¢l. IV tejto
zmluvy. Druht polovicu zadrzanej ¢iastky (garanénu zabezpeku) sa objednavatel zavidzuje uvolnit
najneskdr do 60 dni po uplynuti zmluvne dohodnutej zaru¢nej doby (60 mesiacov podla bodu 8.3 tejto
zmluvy), avsak len za podmienky, Ze zhotovitel' v pozadovanej dobe a kvalite odstrani vsetky (v ramci
zaruénej doby objednavatelom reklamované) vady diela. K thrade druhej polovice zadrzanej ciastky
mozZze objednavatel pristapit’ aj Vv pripade, Ze zhotovitel na vlastné naklady zabezpeci a predlozi
objednavatelovi primerant neodvolatel'nt bankovu zaruku (d’alej len BZ) vystavent na prislu$nt zvy$nt
zadrzanG Giastku a platna na obdobie dohodnutej zaruénej doby, prediZzenej o 60 dni. BZ musi mat
povahu ,bankovej zaruky na prvé poziadanie a bez namietok“. Objednavatel’ ma pravo schvalit vyber
bankovej institacie, ktora ma zriadit BZ ako aj rozhodnut o akceptacii predlozenej BZ. BZ musi byt
predlozena objednavatelovi prostrednictvom banky objednavatela (obchodné meno je uvedené na prvej
strane tejto zmluvy), t.j. tak, aby banka objednavatela avizovala objednavatelovi, Ze banka, ktoru
zhotovitel o vystavenie BZ poziadal, vystavila dohodnutd BZ z prikazu zhotovitela v prospech
objednavatela. Objednavatel’ v pripade pochybnosti nie je povinny prijat’ (akceptovat’) predlozent BZ a je
opravneny zadrziavat garanént zabezpeku po celt dohodnutu dobu. V pripade poruSenia ustanovenia
bodu 8.7 tejto zmluvy BZ prepada v prospech objednavatela.

Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze z finanénych prostriedkov, ktoré dostane od objednavatela podrla tejto zmluvy,
zabezpeci riadne financovanie svojich pripadnych subdodavatelov na predmetnom diele, tak aby sa
zabezpecil plynuly priebeh prac a dodrzanie dohodnutych zmluvnych terminov. Na zaklade pisomného
oznamenia subdodavatela, doruc¢eného objednavatelovi, ze zhotovitel nevykonal uhradu prislusne;j
faktary za vykonané prace a dodavky, je objednavatel’ opravneny pozastavit najblizSiu uhradu faktury,
pripadne aj d’al$ie nasledujuce uhrady voci zhotovitelovi a to az do dna preukazania vysporiadania
financovania zhotovitela so subdodavatelmi. Po dobu pozastavenia platby z tohto ddvodu, nie je
objednavatel v omeskani s uhradou platieb a zhotovitel’ nebude uplatiiovat’ Ziadne naroky alebo sankcie
voéi objednavatelovi z tohto titulu.

Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel ma narok na zadrzné a garancnu zabezpeku, resp. ich cast za
podmienky, ze nebudu pouzité objednavatelom v stilade s touto zmluvou. Zmluvné strany sa dohodli, ze
zadrzanu finan¢nu Ciastku vo vyske 5% uvolni objednavatel’ do 30 dni odo dna podpisania zapisnice o
odstraneni vSetkych vad a nedorobkov, uvedenych v zapise o odovzdani a prevzati zmluvného diela,
avSak len za podmienky, ze zhotovitel najneskor k uvedenému dinu predlozi objednavatelovi vyuctovaciu
(kone¢nt) faktiru, vyhotovenu a odstihlasenu v sulade s podmienkami podla ¢l. IV tejto zmluvy a vlastnt
zmenku na garanént zabezpeku, vystaventl na sumu 5 % z ceny diela (bez DPH), splatnt ,,na videnie®,
s primerane predizenou lehotou na predloZenie zmenky. Zmenka musi byt primeranym zabezpeéenim
zaviazkov zhotovitela a kvality diela podla tejto zmluvy platnym po celt dohodnuti zaruént dobu (60
mesiacov podla bodu 8.3 tejto zmluvy) predizent o dva mesiace, az do splnenia v$etkych zavizkov
zhotovitela podla tejto zmluvy. Po riadnom splneni vSetkych zavizkov podla zmluvy ma zhotovitel
pravo na vratenie zmenky do 5 pracovnych dni odo dna dorucenia ziadosti o jej vratenie. Objednavatel
ma pravo preverit predloZzentt zmenku a v pripade pochybnosti nie je povinny prijat (akceptovat)
predlozenu zmenku.

Zmluvné strany sa dohodli, ze vyuctovacia (konecnd) faktira bude obsahovat:

a) supis v8etkych uhradenych mesaénych &iastkovych faktar od zacatia diela s uvedenim fakturovanej
¢iastky celkom, z toho DPH a uhradenej ¢iastky;

b) =zuétovanie poskytnutej zalohy, v pripade ak bola poskytnuta objednavatel'om zhotovitel'ovi;

c) prehlasenie zhotovitel'a (Statutdrneho organu zhotovitel'a alebo osoby opravnenej konat vo veciach
obchodnych za zhotovitel'a) tohto znenia: ,,Zhotovitel: Obchodné meno zhotovitela, Sidlo, ICO XXXXXXXX,
zastupeny Menol Priezviskol prehlasujem, Ze investicnd akcia ¢ 013-02 — Modernizdacia vytahov v AB
Sumavskd Bratislava bola protokoldrne odovzdand a prevzatd zo strany objedndvatela dita DD.MM.20XX.
Predmetna faktura ¢. ABC123456789, vyhotovend dna DD.MM.20XX na ciastku XX XXX eur vrdatane DPH je
poslednou fakturou vyhotovenou zhotovitelom podla ZoD ¢. uviest ¢islo ZoD objedndvatela zo dia
DD.MM.20XX (a jej pripadnych dodatkov) a zhotovitel potvrdzuje, Ze uz nebude uplatiiovat voci
objedndvatel'ovi TRANSPETROL, a.s. dalsie finanéné ani iné ndroky, vyplyvajice z uvedenej ZoD*.

Vyuctovacia (konecnd) faktara bude zhotovitelom vyhotovend a objednavatelom uhradend az po
vykonani celého diela podla tejto zmluvy, po odstraneni vSetkych vad a nedorobkov diela a po vypratani
pracoviska zhotovitel'om.
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohladavky zhotovitel'a vzniknuté z tejto zmluvy voéi objednavatelovi
zhotovitel nie je opravneny postupit tretej osobe bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
objednavatela.

Objednavatel moze na zaklade vystavenia zalohovej faktury poskytnut zhotovitelovi preddavok (zalohu)
na nakup a dodavku vzdjomne dohodnutych veci (nakup vytahu a zodpovedajiiceho prisluSenstva) a to
maximalne do vysky 50 % z ceny diela podla bodu 3.1 tejto zmluvy vratane DPH za podmienky, Ze
zhotovitel pred poskytnutim preddavku predlozi objednavatelovi platni vlastni zmenku vystavenu
podla podmienok bodu 4.11 tejto zmluvy na pozadovanu vysku preddavku. Uéelom tejto zmenky bude
zabezpecovat riadne a véasné splnenie zavdzkov zhotovitel'a podl'a tejto zmluvy a vratenie poskytnutého
preddavku v pripade, ak zhotovitel nedodrzi podmienky tejto zmluvy. Objednavatel ma pravo preverit
predlozent zmenku a v pripade pochybnosti nie je povinny prijat (akceptovat’) predlozent zmenku ani
poskytnut’ preddavok.

Zmenka vystavena zhotovitelom musi obsahovat’ vSetky nalezitosti podla ¢1. I § 75 zakona ¢. 191/1950
Zb., musi mat formu cenného papiera ,,na rad*“ a musi byt na nej uvedené:

a) oznacenie, ze ide o zmenku, pojaté do vlastného textu listiny a vyjadrené v jazyku, v ktorom je tato
listina spisana,

b) bezpodmieneény slub zaplatit uréitu pefiaznt sumu (Za tuto zmenku zaplatim),

c) udaj suma a mena (zhotovitel vystavi vlastni zmenku podla bodu 4.10 tejto zmluvy na zmenkovii sumu
vo vySke zdalohovej faktury, ktord bude predstavovat 50 % z ceny diela podla bodu 3.1 tejto zmluvy
vratane DPH),

d) udaj splatnosti (ako den splatnosti bude na zmenke uvedeny deii, ktory nasleduje 3 dni po termine,
ktory je urcéeny ako ddatum konecného vykonania diela podl'a bodu 2.1 tejto zmluvy),

e) 1daj miesta, kde sa ma platit: TRANSPETROL, a.s., Sumavska 38, 821 08 Bratislava,

f) meno toho, komu sa méa platit: TRANSPETROL, a.s., Sumavska 38, 821 08 Bratislava,
ICO: 31341977, zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava I, oddiel Sa, vlozka ¢.
507/B,

g) datum a miesto vystavenia zmenky: V ..., diia DEN/mesiac/ROK (mesiac slovom),

h) doloZka: ,,bez protestu®,

i) podpis vystavitela: ... (oznacenie vystavitela - jeho obchodné meno, sidlo, ICO, vidaj o registricii a
vilastnorucné podpisy oséb opravnenych konat za vystavitela).

Pre pripad, ak by v Case vystavenia vlastnej zmenky zhotovitelom nebol dostatoéne urcito znamy udaj

zmenkova suma alebo udaj splatnosti, zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel' odovzda objednavatelovi

zhotovitelom vystavenu blankozmenku bez vyplnenia tychto udajov. Vyplhovacie pravo podla
podmienok uvedenych v bode 4.11 tejto zmluvy ma v takom pripade objednavatel’ (nadobudatel’ zmenky).

Zhotovitel' je povinny zuctovat (umorit) poskytnuty preddavok (zalohu) v mesaénych faktarach,
vyhotovenych za zrealizované dodavky a vykony na stavbe a to po dobu prvych troch mesiacov realizacie
zmluvného diela. Vyska splatky poskytnutého preddavku musi byt rovnomerna - Vv kazdej mesacnej
faktare musi tvorit’ jednu tretinu celkovej vysky poskytnutého preddavku. Zhotovitel méze zuétovat
(umorit’) poskytnuty preddavok aj v skorSom termine.

Po riadnom vykonani diela a za¢tovani poskytnutej zalohy ma zhotovitel’ pravo na vratenie zmenky do 5
pracovnych dni odo diia doruéenia ziadosti o jej vratenie.

ClL VvV
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

5.1 Odovzdanie pracoviska

Objednavatel’ odovzda protokolarne zhotovitel'ovi pracovisko v dohodnutom rozsahu v termine, kedy
budu splnené vsetky podmienky vedice k uspesnému odovzdaniu pracoviska zo strany objednavatela.
Termin odovzdania pracoviska bude zhotovitel'ovi oznameny pisomnou formou. Odovzdanie pracoviska
zaznamenaju zmluvné strany zapisom v denniku vykonanych prac. Bezddvodné odmietnutie prevzatia
pracoviska zhotovitelom sa povazuje za podstatné poruSenie tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pripadné prace s otvorenym ohfiom a zvaraéské prace mozno realizovat
len na zaklade predchadzajiceho pisomného suhlasu vediceho odboru hospodarskej spravy resp.
jeho opravneného zastupcu! Porusenie tohto zavidzku zhotovitelom sa povazuje za podstatné porusenie
tejto zmluvy.

5.2 Povinnosti a spolupésobenie objednavatel’a
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Objednavatel zabezpeci rozhodnutia organov Statnej spravy potrebné na zhotovenie investi¢nej akcie, ako
aj tie, ktorych potreba vznikne pocas realizacie a oboznami zhotovitel'a s prislusnymi internymi predpismi
objednavatela, ktoré sa na vykondavanie prac podla tejto zmluvy vztahuji, priCom zhotovitel' je povinny
zabezpecit na Skoleni objednéavatela ucast’ vSetkych pracovnikov, ktorych pouzije na vykon prac podla
tejto zmluvy, potvrdit’ ich preskolenie a zabezpecit dodrziavanie tychto rozhodnuti a predpisov.

Objednavatel je opravneny prostrednictvom svojich zastupcov kontrolovat’, ¢i sa prace vykonavaju podla
schvalenej PD, podl'a zmluvne dohodnutych podmienok, platnych STN, vSeobecne zaviznych pravnych
predpisov a v sulade s osvedéenim TI SR. Na nedostatky zistené v priebehu vykonavania diela
objednavatel’ upozorni zhotovitel'a zapisom do montazneho dennika.

Objednavatel’ resp. jeho zastupcovia st opravneni dat pracovnikom zhotovitela prikaz prerusit prace ak
je ohrozena bezpeénost zmluvného diela, zivot alebo zdravie os6b alebo ak hrozia iné vazne Skody a
zodpovedny zastupca zhotovitela ani jeho zastupca nie je na pracovisku ani inak véas dosiahnutelny.

Zastupcom objednavatel'a musi byt umoznené kontrolovat dielo na kazdom stupni jeho vykonavania. Ak
pri kontrole zistia, ze zhotovitel' porusuje svoje povinnosti, maju pravo ziadat, aby zhotovitel' odstranil
vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval riadne. V pripade, ze zhotovitel’ v
primeranej lehote urcenej zastupcom objednavatela pisomnym zdpisom do dennika vykonanych prac
nevyhovie tymto poziadavkam objednavatela, povazuje sa to za podstatné porusSenie zmluvy.

Objednavatel’ je povinny prevziat riadne a véas zhotovené dielo v rozsahu a kvalite dohodnutej touto
zmluvou, podla schvalenej projektovej dokumentacie a v stilade s prislusnymi vSeobecne zavdznymi
pravnymi predpismi a platnymi technickymi normami, ak sa po jeho uspesnom kvalitativnhom a
technickom vyskusani preukazali parametre diela, predpisané touto zmluvou, PD a prislusnymi platnymi
STN.

5.3 Povinnosti zhotovitela

Zhotovitel’ je povinny rozhodujice vykony, ktoré si predmetom tejto zmluvy vykonat’ v spolupraci
s firmou opravnenou realizovat’® montaZz, opravu, rekonstrukciu vyt’ahov, revizie a revizne skusky
vytahov (pisomna dohoda tvori prilohu ¢.2). Pouzitie inej osoby na vykonanie diela alebo jeho Casti je
podmienené stihlasom objednavatela. Rozhodujucim vykonom je zhotovenie PD a realizacia investi¢nej
akcii opravnenym, odborne sposobilym subjektom. Vypracovanim realizaénej PD alebo inej ¢asti diela
moze zhotovitel' poverit aj ini osobu (subdodavatela) avSak len za podmienky, Ze tato osoba ma
prislusné opravnenie a potrebnu odbornt spodsobilost, ktort zhotovitel musi objednavatelovi vopred
preukazat predlozenim prislu$nych dokladov (priloha &. 2 tejto zmluvy). Zhotovitel' v plnom rozsahu
zodpoveda za vsetkych svojich subdodavatelov, akoby dielo vykonaval sam. Nedodrzanie tychto
povinnosti zhotovitel'a je povazované za podstatné porusenie tejto zmluvy..

Zhotovitel' prehlasuje a zodpoveda za to, ze je subjektom opravnenym v zmysle prislusnych vseobecne
zaviaznych pravnych predpisov na uskuto¢nenie diela podla tejto zmluvy. Zhotovitel sa zavizuje, ze
zabezpedi trvalé odborné organizovanie, riadenie a koordinovanie v§etkych prac a ¢innosti na pracovisku
a v ich priebehu bude zabezpecovat vykon prac podla PD, zmluvne dohodnutych podmienok, vSeobecne
zavdznych pravnych predpisov, prislusnych platnych STN ako aj pokynov a internych predpisov
objednavatela. PoCas vykonu zmluvnych prac musi byt na pracovisku stale pritomny zodpovedny
zastupca zhotovitel'a - vedici montazZnych prac (resp. projektovy manazér), ktory musi byt odborne
sposobilou osobou opravnenou na vykonavanie prislusnych vybranych &innosti podl'a platnych pravnych
predpisov. Vykon vedaceho montaznych prac (projektového manazéra) podla tejto zmluvy sa zavizuje
zhotovitel zabezpedit prostrednictvom Jaroslava Kibika (osv. ¢&. 151/1/2010-ZZ-A-Ac,Bd,i-E4)
a Jaroslava Gondu (osv. ¢. 0029/30/1/2Z-A-Acl,c2,c3 Bi/OS), doklady oich opravneniach obsahuje
priloha &. 2 tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny viest dennik vykonanych prac a doddvok (montazny dennik), do ktorého bude
CitatePne zapisovat’ vSetky skutoCnosti rozhodujice pre zhotovenie diela, najmenej vSak v rozsahu
ustanovenom vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi. Zhotovitel je povinny okamzite upozornit
zastupcov objednavatela na zavazné zapisy v denniku vykonanych prac, ktori maju pravo poznaéit' ich
suhlas pripadne nesthlas s obsahom zdznamu a to s uvedenim dévodu nesthlasu. Zapismi do montazneho
dennika ani odsuhlasenim zdznamu zastupcom objednavatela nevznikd narok zhotovitela na zvySenie
zmluvnej ceny diela uvedenej v bode 3.1 tejto zmluvy.

Pri schvalovani zapisu v montaZznom denniku, ktory bude mat’ charakter zmeny diela alebo rozsirenia
rozsahu predmetu zmluvy s naslednym zvy3enim zmluvne dohodnutej ceny diela alebo predizenim
zmluvne dohodnutého ¢asu plnenia je potrebné postupovat’ v sulade s bodom 1.7 tejto zmluvy; v opaénom
pripade schvalenie predmetnej zmeny resp. naviac prace v montaznom denniku nezavdzuje objednavatela
a je neplatné.

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat pokyny objednavatel’a alebo jeho zastupcov tykajuce sa diela.
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5.3.6 Zhotovitel je povinny viest a sledovat obsah montazneho dennika a neodkladne sa vyjadrit k jednotlivym
zapisom zastupcov objednavatela.

5.3.7 Zhotovitel' je povinny v priebehu realizacie diela zucastnovat sa pracovnych a kontrolnych porad
zvolanych objednavatelom. V pripade potreby (len po predchadzajucom schvaleni objednavatelom) je
povinny zabezpecit cast’ svojich pripadnych subdodavatelov na tychto poradach.

5.3.8 Zhotovitel’ je povinny pred zacatim prac skontrolovat podklady a podmienky k vykonaniu diela a zistit
prekazky, ktoré by mohli znemoznovat vykonanie diela dohodnutym spésobom.

5.3.9 Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu upozornit’ objednavatel'a na nevhodnt povahu alebo vady
veci, podkladov alebo pokynov, ktoré obdrzal od objednavatel'a na vykonanie diela.

5.3.10 Ak zhotovitel’ zisti skryté prekazky na mieste, kde ma dielo zhotovit, ktoré mu brania zhotovit' dielo
riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit, navrhnut
objednavatelovi zmenu diela.

5.3.11 Ak pri zhotovovani diela ma dojst k zakrytiu dovtedy vykonanych ¢innosti resp. Casti diela, alebo tieto
sa maju stat’ nepristupnymi, je zhotovitel’ povinny vyzvat objednavatel’a na kontrolu realizacie tejto Casti
diela a to pisomnou formou v denniku vykonanych préac tri pracovné dni vopred. Ak zhotovitel' nesplni
uvedent povinnost, je povinny umoznit’ objednavatelovi vykonanie dodatoénej kontroly a znasat’ naklady
s tym spojené.

5.3.12 Zhotovitel' je povinny na vlastné naklady primerane poistit dielo proti poskodeniu, zniceniu,
odcudzeniu, strate alebo inym $kodam vratane poistenia proti nasledkom zivelnych pohrém (z poistnej
zmluvy musi byt zrejmé, Ze ide o poistenie majetku objednédvatela dojednané v prospech objednavatela)
atiez uzavriet poistenie zodpovednosti zhotovitela za Skody spdsobené tretim osobam
alebo objednavatelovi v stuvislosti s jeho ¢innostou. Poistna zmluva musi obsahovat’ povinnost’ poistovne
akceptovat’ podmienku, Ze v pripade vzniku poistnej udalosti, tykajucej sa diela a/alebo jeho realizacie,
uplatinovat’ prava vyplyvajice z poistnej udalosti moze priamo objednavatel’ a poistné plnenie prislusne;j
poistovne, v ktorej ma zhotovitel uzatvorent poistni zmluvu prechadza v prospech objednavatela.
Zhotovitel’ je povinny udrziavat v platnosti toto poistenie pocas celej doby trvania tejto zmluvy o dielo a
na poziadanie preukazat tuto skutocnost objednavatelovi. Zhotovitel' je povinny do 15 dni odo dna
nadobudnutia Gc¢innosti tejto zmluvy predlozit objednavatelovi uradne overent kopiu takejto poistky
a doklad o thrade poistného. Nepredlozenie dokladov o uzavreti primeranej poistnej zmluvy, thrade
poistného, trvani poistenia alebo zanik poistenia pocas trvania tohto zmluvného vztahu sa povazuje za
podstatné porusSenie tejto zmluvy.

5.3.13 Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia osdb v priestore pracoviska.
Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitela alebo jeho dodavatelov, ktori maja
prislusnu kvalifikaciu, odbornu sposobilost’ a opravnenie na vykonanie tychto prac. Zhotovitel’ je povinny
pri vykonavani diela zabezpecit dodrziavanie rozhodnuti prislusnych organov $tatnej spravy, platnych
technickych noriem, najmid STN, prislusnych platnych vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov, najmé
zak. ¢. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci, vyhl. ¢. 374/1990 Zb. o bezpeénosti prace
a technickych zariadeni pri stavebnych pracach, predpisov o ochrane pred poziarmi a poZziarnej prevencii,
najmi zak. ¢. 314/2001 Z.z. v zneni neskorSich predpisov a vyhl. ¢. 121/2002 Z.z. v zneni neskorsich
predpisov, zakazu vnaSania, pozivania alkoholickych napojov, uzivania omamnych latok alebo
psychotropnych latok alebo prostriedkov, fajéenia, ako aj internych predpisov objednavatela, s ktorymi
bol oboznameny. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze vSetci pracovnici, ktorych pouzije na vykonanie diela st
opravneni a spdsobili na vykon prislusnych prac, riadne pouceni z predpisov BOZP a PO, dostatocne
vybaveni potrebnymi vhodnymi ochrannymi pracovnymi pomédckami, bezporuchovymi pracovnymi
strojmi, pristrojmi, naradim. Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ dodrziavanie tychto povinnosti, mé
tiez pravo vyzvat pracovnikov zhotovitela, resp. jeho dodéavatela, aby sa podrobili skuske na pritomnost’
alkoholu alebo inej omamnej latky alebo psychotropnej latky a tito st povinni podrobit sa kontrole.
V pripade zistenia nedostatkov je zhotovitel’ povinny vykazat z pracoviska a vymenit pracovnika, ktory
nespiia podmienky uvedené v tomto bode zmluvy. Odmietnutie podrobit sa kontrole alebo akékol'vek
zmarenie kontroly ma rovnaké nasledky ako zistenie nedostatkov, uvedené vyssie. Porusenie tychto
zavidzkov zhotovitela sa povazuje za podstatné poruSenie tejto zmluvy s pravom objednavatela na
uplatnenie zmluvnej pokuty podrla ¢l. VII tejto zmluvy.

5.3.14 V pripade dodavok a prac, ktoré budu zabezpecované objednavatelom, musi zhotovitel po oznameni
objednavatela umoznit realizaciu tychto dodavok a prac na predmetnom diele.

5.3.15 Zhotovitel sa moéze pohybovat len na vymedzenom mieste vykonu prac, zodpovedd za CcCistotu
a poriadok na pracovisku a v jeho bezprostrednom okoli a odstrani na vlastné naklady odpady, ktoré
vznikni v rdmci jeho cinnosti pri vykonavani zmluvného diela, pri reSpektovani ekologickych,
hygienickych predpisov, predpisov o nakladani s odpadmi, pricom musi pisomne dokladovat spdsob ich
zneskodnenia Vv stulade s pravnymi predpismi a bezpodmienecne zabezpeci priebezné Cistenie pracoviska
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a pripadnych mechanizmov pred vyjazdom na verejné komunikacie.

5.3.16 Zhotovitel sa zavdzuje na svoje naklady udrziavat odovzdané pracovisko v stave vyhovujicom

predpisom na zabezpecCenie ochrany zdravia a bezpecnosti pri praci, ako aj predpisom o protipoziarnej
ochrane, ochrane vo6d, zivotného prostredia a d’alsim predpisom, ktoré sa vztahuju na vykondvanie
zmluvného diela, zhotovitel zodpoveda za protipoZziarnu ochranu diela a dodrzZiavanie uvedenych
predpisov.

5.3.17 Zhotovitel' predlozi objednavatelovi zoznam vozidiel a menny zoznam svojich pracovnikov, resp.

pracovnikov subdodavatelov s potrebnymi osobnymi udajmi (so sthlasom dotknutych osob), ktoré je
objednavatel’ opravneny pouzit k zabezpeceniu preskolenia a vydania povoleni pre vstup na miesto
montazneho pracoviska.

5.3.18 Zhotovitel sa zavizuje predlozit potrebné doklady a vykonat vsetky predpisané skusky, ktorymi

6.1

6.2

6.3

6.4

preukaze, ze prace vykonava v stlade s PD, osved¢enim TI SR, prislusnymi platnymi STN a v salade s
touto zmluvou. Podklady pre vykonanie funkénych skusok predlozi zhotovitel' diela objednavatel'ovi min.
5 pracovnych dni pred ich vykonanim. Zhotovitel' sa zavdzuje zGclastnit sa funkénych skusok a vcas
prizvat’ aj zastupcov objednavatela k icasti na nich.

ClL VI
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Povinnost vykonat dielo si splni zhotovitel riadnym a vfasnym ukoncenim a odovzdanim diela
objednavatelovi na zaklade pisomného protokolu o odovzdani a prevzati diela. Ak dohoda zmluvnych
stran, vSeobecne zavdzné pravne predpisy alebo platné technické normy urcuju vykonanie skuSok
osvedCujucich dohodnuté vlastnosti diela, musi Uspe$sné vykonanie takychto skuSok predchadzat
odovzdaniu a prevzatiu diela. Pripravenost na odovzdanie ukonéeného diela je zhotovitel' povinny
oznamit’ objednavatelovi pisomne doporuéenym listom najmenej 5 pracovnych dni vopred. O odovzdani a
prevzati diela spiSu zmluvné strany preberaci protokol v 6 vyhotoveniach, 3 vyhotovenia pre kazdua
zmluvnu stranu.

Zhotovitel’ sa zavdzuje sucasne s odovzdanim diela odovzdat objednavatelovi vSetky doklady, ktoré sa na

dielo vztahuja alebo su potrebné na jeho uzivanie, najma4 :

a.) dve vyhotovenia projektu skutoéného zhotovenia diela ato vo forme zakreslenia zmien do
predlozenej PD a dve vyhotovenia projektu skutoéného zhotovenia diela v digitalnej forme vo formate
x.dgn (verzia 8 a vys$sia) alebo x.dwg (verzia 2000 a vys$ia);

b.) zoznamy strojov a zariadeni, ktoré st su¢ast'ou odovzdavaného diela a pre vSetky stroje a zariadenia
v slovenskom alebo ¢eskom jazyku:

osvedCenie o akosti a kompletnosti
protokol o funkénych sktskach
atesty platné na uzemi SR

navody na udrzbu a obsluhu
licenéné prava

osvedCenia o akosti pouzitych materialov a konstrukcii;

odovzdavajaci protokol, protokol a zapis o sktiSke po ukonéeni montdZe, protokol o dynamickej
skuske, osvedcenia nastavenia zachytavacov,

zarucéné listy;

certifikaty materidlov a vyrobkov;

vyhlasenie o zhode dodanych zariadeni;

dennik vykonanych prac (montazny dennik);

vychodzie revizne spravy a doklady o vykonanych sktskach vyhradenych technickych zariadeni;
certifikat o vykonanej uradnej skuske vyhradenych elektrickych zariadeni;

k ) prevadzkovy predpis, uréujici podmienky prevadzkovania diela;

I.) protokol o uspe$nom funkénom vyskusani diela;

m.) doklady o prerokovani vyhradenych technickych zariadeni z dovozu s TISR;

n.) doklad o odbornom zneskodneni odpadu

)
o~

e SQ o

Neodovzdanie tychto dokladov je povazované za zavazné poruSenie zmluvy zhotovitefom a vady diela,
braniace riadnemu uZivaniu diela s moznost'ou uplatnenia prislu§nych zmluvnych pokut podl'a ¢lanku VII
tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny pracovisko uplne vypratat’ a upravit podla PD do 10 dni odo diia protokolarneho
odovzdania a prevzatia ukon¢eného diela.

Dielo ma vady, ak vykonanie diela nezodpoveda vysledku ur¢enému v zmluve, najma ak:
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a) nie je dodané v pozadovanej kvalite

b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu podla tejto zmluvy a PD, vratane vzajomne
dohodnutych pripadnych zmien a doplnkov;

c) neboli predlozené doklady alebo su vady v dokladoch uvedenych v bode 6.2 tejto zmluvy;

d) ma pravne vady vyplyvajlice z priemyselného alebo iného dusevného vlastnictva alebo je zatazené
inymi pravami tretich osob (napr. vecné prava, obligacné prava).

Objednavatel’ nie je povinny prevziat' dielo, ktoré ma vady. Ak pri preberani diela objednavatel’ zisti, ze
dielo ma vady je opravneny prevzatie diela odmietnut’ a spise so zhotovitelom zapis o zistenych vadach,
sposobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma povinnost odovzdat’ dielo po odstraneni vsetkych vad.
Po dobu odstraiovania vad zistenych pri odovzdavani diela je zhotovitel’ v omeSkani s odovzdanim
diela riadne a vcas.

CL VII
ZMLUVNE POKUTY

Zhotovitel sa zaviazuje zaplatit’ objednavatel'ovi na zaklade uplatnenia zmluvnu pokutu vo vyske:

a) 33,- eur za kazdy den omeskania zhotovitel'a s odovzdanim diela podl'a bodu 1.3 tejto zmluvy alebo
jeho zmluvne dohodnutej ¢asti objednavatel'ovi v terminoch dohodnuttych v bode 2.1 tejto zmluvy;

b) 16,- eur za kazdy defi omeSkania zhotovitel'a s odstranenim vad diela v lehote uréenej v bode 8.7 tejto
zmluvy;

c) 16,- eur za kazdy defi omeskania zhotovitel'a s vypratanim pracoviska v lehote dohodnutej v bode 6.3
tejto zmluvy;

d) 33,- eur za kazdé poruSenie povinnosti zhotovitel'a podl'a bodu 5.3.13 tejto zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny zaplatit zmluvné pokuty uplatnené podl'a bodu 7.1 tejto zmluvy do 14 dni od ich
uplatnenia objednavatel'om.

Zaplatenie zmluvnych pokut nezbavuje zhotovitela diela zodpovednosti za sposobent Skodu, ktora
vznikla z porusenia zmluvnej povinnosti zabezpeéenej zmluvnou pokutou a povinnosti uhradit’ ju v plnom
rozsahu. Zaplatené zmluvné pokuty sa neodpocitavaji od vysky spdsobenej Skody.

Pre pripad omeskania objednavatel’a s tthradou ceny diela na zadklade riadne vyhotovenej a dorucenej
faktary zhotovitel'a sa zmluvné strany dohodli na uroku z omeskania vo vyske 0,01 % z nezaplatenej
sumy za kazdy dein omeskania.

CL VI
ZODPOVEDNOST ZA VADY
ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo bude vykonané bez akychkolvek vad, v stilade s touto zmluvou a
v§eobecne zavdznymi pravnymi predpismi, bude mat kvalitativne vlastnosti uréené touto zmluvou, PD,
osvedéenim TI SR a platnymi STN.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo veci prevzatych
od objednavatela na spracovanie v pripade, ze zhotovitel ani pri vynaloZzeni maximalnej odbornej
starostlivosti nemohol zistit’ ich nevhodnost’ alebo na fiu bezodkladne pisomne upozornil objednavatel’a, a
ten na ich pouziti pisomne trval.

Zaru¢na doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 60 mesiacov s vynimkou dodavok, kde
vyrobca (dodéavatel’) poskytuje dlhSiu zaruént dobu; Vv takychto pripadoch plati zaru¢néd doba uvedena
v zaruénom liste alebo inom doklade vyrobcu (dodavatel'a), ktory odovzda zhotovitel objednavatelovi pri
preberacom konani. Zaru¢na doba u vzajomne odsthlasenych vyrobkov, ktoré su sucastou diela ale
zhotovitel nemdze ovplyvnit ich dizku zéruky je taka, aku uvadza vyrobca tychto vyrobkov v zaruénom
liste, najmenej vSak 2 roky. Zaru¢na doba zadina plynut dilom protokolarneho prevzatia diela
objednavatelom. Zaru¢nd doba neplynie v Case, kedy objednavatel nemohol dielo uzivat pre vady, za
ktoré zodpoveda zhotovitel.

Zarukou prebera zhotovitel zavdzok, ze predmet diela bude pocas zaruc¢nej doby spdsobily na pouzitie na
dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu.

Objednavatel sa zavdzuje, Ze vady diela oznami zhotovitel'ovi bezodkladne po ich zisteni pisomne a
v zmysle § 564 Obchodného zdkonnika uplatni svoj narok z vad plnenia. Za pisomne uplatnenu
reklamaciu (oznamenie vad) sa povazuje aj reklamacia podand e-mailom alebo faxom. Doba od
oznamenia vad zhotovitelovi az do odstranenia vad sa do zaruc¢nej doby nepocita, o tito dobu sa zaru¢na
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doba predlzuje.

Zhotovitel' za ucelom posudenia opravnenosti a rozsahu reklamovanej vady zvolda pisomnou pozvankou
reklamacéné konanie na ktoré prizve aj prislusnych subdodavatelov.

Zhotovitel' sa zavdzuje zafat s odstranovanim vad diela najneskdr do 5 dni od dorudenia ziadosti
objednavatela na ich odstranenie a vady bezplatne odstranit’ v ¢o najkratSom Case, najneskdor do 30 dni
od reklamacie vady, ak sa zmluvné strany nedohodnu pisomne inak.

Ak zhotovitel neza¢ne s odstrannovanim vad v ¢ase podla bodu 8.7 tejto zmluvy alebo ak vady neodstrani
v ur¢enom cCase, objednavatel’ je opravneny zabezpecit odstranenie vad na naklady zhotovitela a ma
pravo zapocitat naklady na odstranenie vad, resp. zlavu z ceny, pripadne vzniknuté Skody a zmluvné
pokuty proti cene diela alebo nezaplatenej Casti ceny diela — zadrzanej podl'a bodu 4.5 tejto zmluvy alebo
proti inym pohladavkam zhotovitel'a voci objednavatelovi.

Zhotovitel zodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobené jeho subdodavatel'mi v rovnakom rozsahu, ako
keby dielo zhotovil sam.

Zhotovitel prehlasuje a zodpoveda za to, Ze predmet jeho plnenia nie je zatazeny pravami tretich osob.

Vo vztahu k dielu alebo plneniu, ktoré je chranené autorskym pravom zhotovitel' prehlasuje, Ze je
opravneny vykonavat majetkové prava autora (autorov) diela a v zmysle § 40 a nasl. zakona ¢. 618/2003
Z.z. o0 autorskom prave a pravach suvisiacich s autorskym pravom (autorsky zakon) udeluje
objednavatelovi suhlas na pouzitie diela dodaného na zéklade tejto zmluvy a zaroven chraneného podla
autorského zakona na ucel vyplyvajuci z tejto zmluvy, spésobom v zmysle § 18 ods. 2 autorského zakona,
V neobmedzenom rozsahu, bez ¢asového obmedzenia. Odmena za poskytnutie sthlasu na pouzitie diela
(licencie) objednavatelovi je zahrnuta v cene diela podla tejto zmluvy. Zhotovitel sa zavdzuje odskodnit
objednavatela pre pripad, Ze dielo ma pravne vady.

Zhotovitel sa zavédzuje v pripade ziadosti objednavatela odstranit’ aj také vady, zodpovednost’ za vznik
ktorych popiera, s tym, ze nasledne bude riesena otazka zodpovednosti a znasania nakladov.

CL IX
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel' zodpoveda za Skodu, ktord vznikne objednavatelovi, zhotovitelovi alebo tretim osobam Vv
doésledku porusenia povinnosti zhotovitela, vyplyvajacich z tohto zmluvného vztahu, vSeobecne
zaviaznych pravnych predpisov alebo porusenim inej pravnej povinnosti. O $kodach bude zhotovitel
objednavatela neodkladne informovat’ a zavidzuje sa nahradit’ vzniknuti $kodu, resp. vykonat’ opatrenia
k odstraneniu $§kod bez zbyto¢ného odkladu. Zhotovitel’ je povinny na poZiadanie bezodkladne poskytnat
sucinnost’ potrebnti na preverenie okolnosti vzniku Skody a jej vysky a uhradit naklady spojené so
zistovanim rozsahu $kody a jej uplatnenim.

Zhotovitel’ sa zavizuje vynalozit maximalne usilie a odbornu starostlivost na predchadzanie vzniku $kod
a zniZenie ich rozsahu, zabezpeéit' preventivne opatrenia, kvalifikovana suéinnost’ vo vztahu k povinnosti
predchadzat skodam, obmedzeniu ich rozsahu, zakroCovaciu povinnost’ pri hroziacej §kode, opatrenia na
odvratenie alebo zmiernenie S$kody, zabezpecit a kontrolovat riadne plnenie svojich povinnosti
vyplyvajucich zo zavdzkového vztahu.

V pripade, ak v désledku porusenia povinnosti zhotovitel'a (napr. omeskanim, nesplnenim zavéizkov alebo
porusenim podmienok stanovenych v tejto zmluve a jej prilohach, prislu$nych pravnych predpisoch a
technickych poziadavkach na vystavbu, technickych normach, najmé platnych STN, rozhodnutiach
prislusnych spravnych organov, vS§eobecne zaviaznych pravnych predpisoch suvisiacich s plnenim podla
tejto zmluvy alebo zabezpelujicich ochranu BOZP, PO, ochranu ovzdusia, vod, pody, lesov, prirody,
zivotného prostredia, archeologickych nalezov, pamiatok, predpisov o nakladani s odpadmi alebo
zaobchadzani s nebezpe¢nymi latkami a i.) d6jde k vzniku Skody, strate, zniCeniu, kradezi, poskodeniu
alebo inému znehodnoteniu majetku, poskodeniu zdravia, tirazu alebo timrtiu, vzniku stavu vSeobecného
ohrozenia, uplatneniu pokut alebo inému sankénému postihu objednavatela, je zhotovitel povinny takto
spdsobent Skodu nahradit.

ClL X
VLASTNICTVO K DIELU A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel.

Veci (material a zariadenia) potrebné na vykonanie diela zabezpecuje zhotovitel. Cena veci potrebnych
na vykonanie diela je sucastou ceny podla bodu 3.1 tejto zmluvy. Zhotovitel' zostava vlastnikom veci
potrebnych na zhotovenie diela az do ich pevného zabudovania do diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy
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s vynimkou veci uhradenych objednavatelom pred ich zabudovanim (montdZou, spracovanim), ktorych
vlastnikom sa uz ich uhradou stava objednavatel’.

Nebezpecenstvo Skody na diele ako aj na veciach a materialoch potrebnych na vykonanie diela znasa
zhotovitel’ az do ¢asu zaverec¢ného protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om.

Cl XI
OCHRANA DOVERNYCH INFORMACII

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky podklady objednavatela pre plnenie tejto zmluvy, skuto¢nosti, ktoré
sa v suvislosti s pripravou alebo plnenim tejto zmluvy navzajom o druhej zmluvnej strane dozvedia
(najmé skutoénosti obchodnej, vyrobnej alebo technickej povahy), ktoré nie si v§eobecne zname alebo
bezne dostupné v prislusnych obchodnych kruhoch povazuji sa za doverné, nesmi byt zverejnené,
poskytnuté alebo spristupnené tretej osobe bez sthlasu druhej zmluvnej strany a nesmu byt pouzité na iny
ucel ako na plnenie zakonnych povinnosti alebo zmluvnych povinnosti vyplyvajiucich z tejto zmluvy.
Zhotovitel’ sa zavidzuje zachovavat’ obchodné tajomstvo a dodrziavat ustanovenia Organizaénej smernice
¢. 1/2012 na ochranu obchodného tajomstva TRANSPETROL, a.s., s ktorou bol oboznameny pri podpise
tejto zmluvy. Tento zavizok sa zmluvné strany zavidzuji dodrZziavat bez ¢asového obmedzenia aj po
zaniku tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavédzuje, ze pocas realizacie diela budi objednavatelom odovzdané jednotlivé vyhotovenia
PD ako aj ostatné dokumenty, potrebné na realizaciu diela ulozené tak, aby boli pristupné iba
opravnenym pracovnikom zhotovitel'a. Zhotovitel' je opravneny v nevyhnutnom rozsahu poskytnut za
rovnakych podmienok, s povinnostou podla bodu 11.1 tejto zmluvy, potrebnu ¢ast’ PD svojim pripadnym
subdodavatel'om.

ClL XI1
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Od zmluvy je mozné odstupit’ len v pripadoch, ktoré ustanovuje zmluva alebo zakon.

Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle
§345 Obchodného zakonnika za podstatné poruSenie zmluvy, méze opravnena strana od zmluvy odstupit’,
pokial’ to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného odkladu, najneskdér vSsak do 10 dni
potom, ako sa o porusSeni dozvedela, resp. mohla dozvediet. Pre uréenie lehoty je rozhodujici datum
dorucenia oznamenia.

Ak opravnenda strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nadalej trva, alebo ak
nevyuzije v lehote podl'a bodu 12.2 pravo do zmluvy odstupit, moze od zmluvy odstlpit len spésobom
pre nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zakonnika.

Odstupenim od zmluvy zmluva zanika diiom dorudenia pisomného prejavu vole opravnenej strany druhe;j
zmluvnej strane.

Za podstatné porusenie tejto zmluvy zo strany zhotovitela sa povazuje najma:

e bezdbévodné neprevzatie pracoviska,

e nezacatie prac v stanovenom termine,

nesplnenie povinnosti realizovat rozhodujice vykony V spolupraci s firmou opravnenou realizovat

montaz, opravu, rekonstrukciu vytahov, revizie a revizne skusky vytahov,

neinformovanie objednavatela o prekazkach v realizovani diela,

neucast’ zhotovitel'a povereného zastupcu na kontrolnej porade,

nesplnenie ulohy prijatej zhotovitelom na kontrolnej porade,

nedodrzanie technologickych postupov a  neplnenie kvalitativno-technickych parametrov

a podmienok zhotovenia diela urCenych PD, touto zmluvou, platnymi slovenskymi technickymi

normami a v8eobecne zavdznymi pravnymi predpismi,

e vadné plnenie diela zhotovitelom, na ktoré bol pisomne objednavatelom upozorneny a ktoré
zhotovitel', napriek upozorneniu v urenej lehote neodstranil. V rozsahu vadného plnenia nie je
objednéavatel’ povinny vykonat' thradu platby a aZ do jeho odstranenia nie je v omeskani s platenim,
vySku takto neuhradenej Ciastky je opravneny urcit objednavatel’ vypoctom podla rozsahu vadného
plnenia a dohodnutych cien uvedenych v prilohe ¢. 2 tejto zmluvy,

e nesplnenie zavizku odovzdat dielo v zmluvnom termine,

e poruSenie vSeobecnych alebo internych poziarnych alebo bezpeénostnych predpisov alebo predpisov
0 ochrane zivotného prostredia alebo nakladani s odpadmi.
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12.6 Odstapenim od zmluvy zanikaju vsSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy, okrem narokov na néhradu
Skody vzniknutej poruSenim zmluvy, narokov na zmluvné pokuty a ustanoveni, ktoré v zmysle § 351 ods.
1 Obchodného zakonnika alebo vole oboch zmluvnych stran maju ostat’ v platnosti aj po zaniku zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, ze odstipenim od zmluvy, resp. zanikom tejto zmluvy nezanikaji ustanovenia
nasledovnych ¢lankov tejto zmluvy: &l. IV-PLATOBNE PODMIENKY, &l. VII-ZMLUVNE POKUTY, ¢l.
VIII-ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU, ¢l. IX-ZODPOVEDNOST ZA SKODU a
¢l. XI-OCHRANA DOVERNYCH INFORMACII. Prava a povinnosti vyplyvajiice z ustanoveni tychto
¢lankov zmluvy sa primerane pouziji aj po zaniku tejto zmluvy. Zaru¢na doba, prava a povinnosti
zmluvnych stran v suvislosti s uplatiovanim narokov a odstranovanim vad dohodnuté v ¢l. VIII tejto
zmluvy sa vztahuju aj na dielo, resp. jeho cast’ zrealizovanu do zaniku zmluvy. Zaru¢na doba v tomto
pripade zacina plynat diom protokolarneho odovzdania a prevzatia rozpracovaného diela
objednavatel'om.

12.7 V pripade, Ze d6jde k zaniku tejto zmluvy budi zmluvné strany postupovat’ podla § 544 Obchodného
zakonnika. Zhotovitel je povinny na zaklade Ziadosti objednavatela odovzdat objednavatelovi
rozpracované zmluvné dielo, pokial ho vzhladom na jeho povahu nemozno vratit alebo odovzdat
zhotovitelovi v stave, v akom sa ku diu zaniku zmluvy nachadza. Zhotovitel je povinny odovzdat
objednavatelovi spolu s rozpracovanym zmluvnym dielom aj:

e dve vyhotovenia projektovej dokumentacie so zakreslenim skuto¢ného stavu vykonanych dodavok
a prac a jedno rovnaké vyhotovenie PD v digitalnej forme (vo formate z.dgn (verzia 8 a vy$§ia) alebo
z.dwg (verzia 2000 a vyssia)),

e ostatnl projektovia dokumentaciu, vyrobnu (dielenskil) dokumentaciu a vSetky doklady, ktoré obdrzal
od objednavatel’a, resp. zabezpecil k vykonaniu diela,

e denniky vykonanych prac,

e atesty, navody na obsluhu, osvedCenia, zarucné listy a pod., tykajuce sa zrealizovanej Ccasti
zmluvného diela.

Objednavatel takéto rozpracované zmluvné dielo v tomto stave prevezme. O odovzdani a prevzati diela

spiSu povereni zastupcovia zmluvnych stran protokol. Zhotovitel je povinny pri odovzdani

rozpracovaného diela postupovat’ podl'a bodu 6.2 tejto zmluvy.

12.8 Protokol o odovzdani a prevzati rozpracovaného diela musi obsahovat najmaé tieto nalezitosti:

e zhodnotenie rozsahu a kvality odovzdavanej ¢asti zmluvného diela,

e supis odovzdavanych dokladov,

e zoznam casti zmluvného diela, na ktoré zhotovitel' poskytne objednavatelovi zaruku v zmysle bodu
8.3 tejto zmluvy,

e supis vad a nedorobkov rozpracovaného diela v nadvdznosti na ustanovenie bodu 4.5 a 4.6 tejto
zmluvy,

e supis vSetkych vykonanych prac a dodavok vyhotoveny podla bodu 4.2 tejto zmluvy; osobitne sa
uvedie zaplatena ¢&iastka, ¢iastka zadrzana podla bodu 4.5 tejto zmluvy a zostatok k uhrade,

e datum a podpisy opravnenych zastupcov.

12.9 Vysporiadanie pohladavok v pripade zaniku zmluvy a prevzatia plneni objednavatelom, ktoré vzhladom
na ich povahu nemozno vratit’ alebo odovzdat zhotovitel'ovi bude nasledovné:
a) dielo (resp. ¢ast’ diela) vykonané do zaniku zmluvy je vlastnictvom objednévatela;
b) faktaru zhotovitela vyhotovenu podla podmienok ¢l. IV tejto zmluvy za vykonané plnenia uhradi
objednavatel’ do 30 dni od dnha vysporiadania pohl'adavky objednavatela so zhotovitel'om podl'a bodu
12.10 tejto zmluvy a zuétovania poskytnutej zalohy, v pripade ak bola poskytnutd objednavatel'om
zhotovitel'ovi.

12.10V pripade, ze dojde k zaniku tejto zmluvy z dévodu, za ktory zodpovedd zhotovitel’, zavdzuje sa
zhotovitel', Ze uhradi objednéavatelovi sumu, ktora bude zodpovedat rozdielu medzi zmluvnou cenou
dohodnutou podrla tejto zmluvy a cenou dohodnutou medzi objednavatelom a ndhradnym zhotovitel'om na
dokoncenie diela.

CL X111
ZAVERECNE USTANOVENIA

13.1 Ostatné prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajuce z tohto zmluvného vztahu sa budu riadit
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorSich predpisov.

13.2 Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy mozno uskuto¢nit len pisomnymi dodatkami k tejto zmluve
obojstranne riadne podpisanymi zmluvnymi stranami, inak je zmena ¢i doplnenie neplatné.

13.3 Objednavatel’ aj zhotovitel' sa zavdzuje bez zbytocného odkladu pisomne informovat druht zmluvnu
stranu o pripadnej zmene svojho obchodného mena, pravnej formy, sidla, ICO, DIC, IC pre DPH,
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opravnenych zastupcov, bankového spojenia a Cisla uc¢tu, na ktory maju byt poukazané platby a inych
skuto€nostiach vyznamnych pre riadne plnenie tejto zmluvy.

13.4 Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych kazda zmluvna strana dostane dve vyhotovenia.

13.5 Zmluva nadobuda platnost diom jej obojstranného podpisu zmluvnymi stranami a ucinnost dinom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Obcianskeho zadkonnika a § 5a zakona ¢. 211/2000
Z.z. o0 slobode informacii v zneni neskorsich predpisov v Centralnom registri zmlav. Zmluvné strany so
zverejnenim tejto zmluvy suhlasia.

13.6 Zmluvné strany si tato zmluvu precitali a nasledne ju podpisali na znak sthlasu s jej obsahom a toho, Ze
ju pochopili a bez vyhrad prijali a ze tato zmluva vyjadruje ich slobodnt a vaznu volu.

13.7 Sucastou tejto zmluvy 0 dielo su nasledovné prilohy :
e Priloha ¢. 1 - Oceneny vykaz vymer (ponuka zhotovitela)
e Priloha ¢. 2 - Doklady potvrdzujuce pravnu subjektivitu zhotovitel'a a opravnenie na vykon ¢innosti
podrla tejto zmluvy:
= vypis z obchodného (Zivnostenského) registra
= doklad o odbornej spdsobilosti a opravneni poverenych osob
= doklad o spolupraci s firmou opravnenou realizovat’ prace uvedené v ZoD

V Bratislave dia 1.3.2013 V Bratislave dia ..........cc.........
zhotovitel : objednavatel :
Ing. Peter Tomes Ing. Ivan Krivosudsky
konatel predseda predstavenstva
TRANSCOM TECHNIK spol. s r.o. TRANSPETROL, a.s.
Ing. Peter Forgac Ing. Martin Sustr, PhD.
konatel ¢len predstavenstva
TRANSCOM TECHNIK spol. s r.o. TRANSPETROL, a.s.
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