

Monitoring vplyvu stavby rýchlostnej cesty R2 Ruskovce - Pravotice na vybrané zložky životného prostredia.



uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

Číslo objednávateľa: ZH/2013/0109

Číslo zhotoviteľa: 706-1/2013

Čl. 1 Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ : Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Sídlo : Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
Právna forma : akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, vložka č. 3518/B
Štatutárny orgán : predstavenstvo zastúpené:
Ing. Milan Gajdoš, predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ
Ing. Viktória Chomová, podpredsedníčka predstavenstva

Osoby oprávnené na rokovanie
- vo veciach zmluvných :
- vo veciach technických :

- vo veciach cenových :
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
IČO : 35 919 001
DIČ : 2021937775
IČ DPH : SK2021937775
Tel./Fax :

ďalej len „objednávateľ“

a

1.2 Zhotoviteľ : GEOFOS, s.r.o.
Sídlo : Veľký diel 3323, 010 08 Žilina
Právna forma : spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 3504/L
Štatutárny orgán : konatelia spoločnosti v zastúpení RNDr. Antonín Matejček,
Mgr. Daniela Sklenárová - konateľ spoločnosti s právom konať
každý samostatne

Osoby oprávnené na rokovanie
- vo veciach zmluvných :
- vo veciach technických :
- vo veciach cenových :
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
IČO : 36 006 980
DIČ : 2020451257
Tel./Fax :

ďalej len „zhotoviteľ“

Čl. 2 Predmet zmluvy

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotoví v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve o dielo a v súťažných podkladoch pre objednávateľa a objednávateľovi odovzdá dielo, ktorým je:
- „Monitoring vplyvov stavby rýchlostnej cesty R2 Ruskovce - Pravotice
na vybrané zložky životného prostredia“
(ďalej len „dielo“)**
- 2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo dokončené riadne a včas prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie.

Čl. 3 Rozsah a obsah predmetu plnenia

- 3.1 Rozsah a obsah diela podľa bodu 2.1 je špecifikovaný v súťažných podkladoch (ďalej len „SP“) objednávateľa a ich prílohách, ktoré spolu s ponukou zhotoviteľa tvoria súčasť tejto zmluvy.
- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať objednávateľovi dielo v rámci dohodnutej ceny podľa bodu 6.1 nasledovne:
- ročné správy v tlačenej forme 10 x, v digitálnej forme 2 x,
 - záverečné správy v tlačenej forme 15 x, v digitálnej forme 5 x .
- Textová a tabuľková časť bude vypracovaná vo formáte doc., xls., grafická časť vo formáte dwg., dgn., pdf. a v súradnicovom systéme S-JTSK, na formátoch A4 a jeho násobkoch.

Čl. 4 Podklady a spolupôsobenie objednávateľa

- 4.1 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy nasledujúce podklady:
- Projekt monitoringu na vybrané zložky životného prostredia (DSP 10/2011)
 - Projekt geotechnického monitoringu (DSP 10/2011)
 - Záverečné stanovisko EIA
 - Hluková štúdia (DSP 10/2011)
 - Exhalačná štúdia (DSP 10/2011)
 - Seizmický prieskum (DSP 10/2011)
 - Podrobný inžinierskogeologický prieskum (DSP 10/2011)
- 4.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovávania diela poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov spresnení podkladov a pod. Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi najneskoršie do 7 dní od jeho vyžiadania. V osobitných prípadoch je možné obojstranne dohodnúť individuálny termín plnenia spolupôsobenia.

Čl. 5 Čas plnenia

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy takto:
- 5.1.1 Ročné správy monitoringu hluku s výsledkami vyhodnotených meraní v príslušnom roku budú dodané v čiastkových termínoch plnenia diela nasledovne:
- | | |
|--------------------------------|--------------------|
| a/ ročná správa za rok 2012 do | - 31. januára 2013 |
| b/ ročná správa za rok 2013 do | - 31. januára 2014 |
| c/ ročná správa za rok 2014 do | - 31. januára 2015 |
| d/ ročná správa za rok 2015 do | - 31. januára 2016 |
| e/ ročná správa za rok 2016 do | - 31. januára 2017 |
- 5.1.1.1 **Záverečnú správu s vyhodnotením všetkých meraní - do 30.apríla 2017.**
- 5.1.2 Ročné správy monitoringu povrchových, podzemných a odpadových vôd s výsledkami

vyhodnotených meraní v príslušnom roku budú dodané v čiastkových termínoch plnenia diela nasledovne:

- a/ ročná správa za rok 2012 do - 31. januára 2013
- b/ ročná správa za rok 2013 do - 31. januára 2014
- c/ ročná správa za rok 2014 do - 31. januára 2015
- d/ ročná správa za rok 2015 do - 31. januára 2016
- e/ ročná správa za rok 2016 do - 31. januára 2017

5.1.2.1 Záverečnú správu s vyhodnotením všetkých meraní - do 30. apríla 2017.

5.1.3 Ročné správy monitoringu imisii s výsledkami vyhodnotených meraní v príslušnom roku budú dodané v čiastkových termínoch plnenia diela nasledovne:

- a/ ročná správa za rok 2012 do - 31. januára 2013
- b/ ročná správa za rok 2013 do - 31. januára 2014
- c/ ročná správa za rok 2014 do - 31. januára 2015
- d/ ročná správa za rok 2015 do - 31. januára 2016
- e/ ročná správa za rok 2016 do - 31. januára 2017

5.1.3.1 Záverečnú správu s vyhodnotením všetkých meraní - do 30. apríla 2017.

5.1.4 Ročné správy monitoringu vibrácie s výsledkami vyhodnotených meraní v príslušnom roku budú dodané v čiastkových termínoch plnenia diela nasledovne:

- a/ ročná správa za rok 2012 do - 31. januára 2013
- b/ ročná správa za rok 2013 do - 31. januára 2014
- c/ ročná správa za rok 2014 do - 31. januára 2015
- d/ ročná správa za rok 2015 do - 31. januára 2016
- e/ ročná správa za rok 2016 do - 31. januára 2017

5.1.4.1 Záverečnú správu s vyhodnotením všetkých meraní - do 30. apríla 2017.

5.1.5 Ročné správy geotechnického monitoringu s výsledkami vyhodnotených meraní v príslušnom roku budú dodané v čiastkových termínoch plnenia diela nasledovne:

- a/ ročná správa za rok 2012 do - 31. januára 2013
- b/ ročná správa za rok 2013 do - 31. januára 2014
- c/ ročná správa za rok 2014 do - 31. januára 2015
- d/ ročná správa za rok 2015 do - 31. januára 2016
- e/ ročná správa za rok 2016 do - 31. januára 2017
- f/ ročná správa za rok 2017 do - 31. januára 2018
- g/ ročná správa za rok 2018 do - 31. januára 2019

5.1.5.1 Záverečnú správu s vyhodnotením všetkých meraní - do 30. apríla 2019.

5.2 Preberacie protokoly k ročným správam podľa bodu 5.1.1., 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5 a preberacie protokoly k záverečným správam podľa bodu 5.1.1.1, 5.1.2.1, 5.1.3.1 a 5.1.4.1 a 5.1.5.1 podpíšu osoby oprávnené konať vo veciach technických za každú zo zmluvných strán. Zhotoviteľ je povinný k preberaciemu protokolu týkajúceho sa ročných správ predložiť súpis skutočne vykonaných prác pre stavbu za príslušný kalendárny rok, ktorý bude podpísaný za zhotoviteľa osobou oprávnenou konať vo veciach technických. Preberacie protokoly sa vyhotovia v 2 vyhotoveniach, po 1 pre každú zmluvnú stranu.

Čl. 6 Cena diela, platobné a fakturačné podmienky

6.1 Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách a sú v nej zahrnuté všetky náklady, činnosti, práce, výkony alebo služby nevyhnutné za účelom

riadneho vykonania diela, ako aj náklady na opravy, úpravy a korekcie diela. Cena podľa prijatej ponuky zhotoviteľa predstavuje:

| úsek R2 | Cena diela v EUR | | |
|--|------------------|------------|-------------|
| | bez DPH | DPH 20 % | vrátane DPH |
| R2 Ruskovce - Pravotice (hluk, vody, emisie, vibrácie a geotechnický monitoring) | 611 213,36 | 122 242,67 | 733 456,03 |

Slovom: Sedemstotridsaťtritisícštyristopäťdesiatšesť Eur tri centy

6.2 Úhrada ceny diela bude realizovaná objednávateľom ročne v pomernej časti k celkovej cene diela nasledovne:

| Zložka ŽP | Hluk | | |
|---|------------------|----------|-------------|
| Úsek R2 Ruskovce - Pravotice | Cena diela v EUR | | |
| | bez DPH | DPH 20 % | vrátane DPH |
| za dodanie ročnej správy za rok 2012 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| za dodanie ročnej správy za rok 2013 | 5 760,0 | 1 152,0 | 6 912,0 |
| za dodanie ročnej správy za rok 2014 | 2 880,0 | 576,0 | 3 456,0 |
| za dodanie ročnej správy za rok 2015 | 2 880,0 | 576,0 | 3 456,0 |
| za dodanie ročnej správy za rok 2016 | 1 140,0 | 228,0 | 1 368,0 |
| za dodanie ročnej správy v roku 2017 | 300,0 | 60,0 | 360,0 |

| Zložka ŽP | IMISIE | | |
|---|------------------|----------|-------------|
| Úsek R2 Ruskovce - Pravotice | Cena diela v EUR | | |
| | bez DPH | DPH 20 % | vrátane DPH |
| za dodanie ročnej správy za rok 2012 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| za dodanie ročnej správy za rok 2013 | 22 320,0 | 4 464,0 | 26 784,0 |
| za dodanie ročnej správy za rok 2014 | 14 880,0 | 2 976,0 | 17 856,0 |
| za dodanie ročnej správy za rok 2015 | 14 880,0 | 2 976,0 | 17 856,0 |
| za dodanie ročnej správy za rok 2016 | 14 380,0 | 2 876,0 | 17 256,0 |
| za dodanie ročnej správy v roku 2017 | 500,0 | 100,0 | 600,0 |

| Zložka ŽP | VIBRÁCIE | | |
|--------------------------------------|------------------|----------|-------------|
| Úsek R2 Ruskovce - Pravotice | Cena diela v EUR | | |
| | bez DPH | DPH 20 % | vrátane DPH |
| za dodanie ročnej správy za rok 2012 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| za dodanie ročnej správy za rok 2013 | 4 203,0 | 840,6 | 5 043,6 |
| za dodanie ročnej správy za rok 2014 | 2 802,0 | 560,40 | 3 362,40 |
| za dodanie ročnej správy za rok 2015 | 2 802,0 | 560,40 | 3 362,40 |
| za dodanie ročnej správy za rok 2016 | 1 101,0 | 220,20 | 1 321,20 |
| za dodanie ročnej správy za rok 2017 | 300,0 | 60,00 | 360,00 |

| Zložka ŽP | POVRCHOVÉ VODY | | |
|--|------------------|----------|-------------|
| Úsek R2 Ruskovce - Pravotice | Cena diela v EUR | | |
| | bez DPH | DPH 20 % | vrátane DPH |
| za dodanie ročnej správy za rok 2012 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| za dodanie ročnej správy za rok 2013 | 21 908,58 | 4 381,72 | 26 290,30 |
| za dodanie ročnej správy za rok 2014 | 16 039,71 | 3 207,94 | 19 247,65 |
| za dodanie ročnej správy za rok 2015 | 16 039,71 | 3 207,94 | 19 247,65 |
| za dodanie ročnej správy za rok 2016 | 7 074,00 | 1 414,80 | 8 488,80 |
| za dodanie ročnej správy za rok 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| za dodanie záverečnej správy v roku 2017 | 1 500,00 | 300,00 | 1 800,00 |

| Zložka ŽP | ODPADOVÉ VODY | | |
|--|------------------|----------|-------------|
| Úsek R2 Ruskovce - Pravotice | Cena diela v EUR | | |
| | bez DPH | DPH 20 % | vrátane DPH |
| za dodanie ročnej správy za rok 2012 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| za dodanie ročnej správy za rok 2013 | 17 377,42 | 3 475,48 | 20 852,90 |
| za dodanie ročnej správy za rok 2014 | 17 360,29 | 3 472,06 | 20 832,35 |
| za dodanie ročnej správy za rok 2015 | 17 360,29 | 3 472,06 | 20 832,35 |
| za dodanie ročnej správy za rok 2016 | 7 094,00 | 1 418,80 | 8 512,80 |
| za dodanie ročnej správy za rok 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| za dodanie záverečnej správy v roku 2017 | 1 000,00 | 200,00 | 1 200,00 |

| Zložka ŽP | PODZEMNÉ VODY | | |
|--|------------------|----------|-------------|
| | Cena diela v EUR | | |
| | bez DPH | DPH 20 % | vrátane DPH |
| Úsek R2 Ruskovce - Pravotice | | | |
| za dodanie ročnej správy za rok 2012 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| za dodanie ročnej správy za rok 2013 | 720,0 | 144,0 | 864,0 |
| za dodanie ročnej správy za rok 2014 | 480,0 | 96,0 | 576,0 |
| za dodanie ročnej správy za rok 2015 | 480,0 | 96,0 | 576,0 |
| za dodanie ročnej správy za rok 2016 | 298,0 | 59,6 | 357,6 |
| za dodanie záverečnej správy v roku 2017 | 100,0 | 20,0 | 120,0 |

| Zložka ŽP | GEOTECHNICKÝ MONITORING | | |
|--|-------------------------|-----------|-------------|
| | Cena diela v EUR | | |
| | bez DPH | DPH 20 % | vrátane DPH |
| Úsek R2 Ruskovce - Pravotice | | | |
| za dodanie ročnej správy za rok 2012 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| za dodanie ročnej správy za rok 2013 | 149 390,67 | 29 878,13 | 179 268,80 |
| za dodanie ročnej správy za rok 2014 | 101 930,67 | 20 386,13 | 122 316,80 |
| za dodanie ročnej správy za rok 2015 | 101 930,67 | 20 386,13 | 122 316,80 |
| za dodanie ročnej správy za rok 2016 | 13 999,00 | 2 799,80 | 16 798,80 |
| za dodanie ročnej správy za rok 2017 | 14 003,36 | 2 800,67 | 16 804,03 |
| za dodanie ročnej správy za rok 2018 | 11 999,00 | 2 399,80 | 14 398,80 |
| za dodanie záverečnej správy v roku 2019 | 2 000,00 | 400,00 | 2 400,00 |

- 6.3 Zhotoviteľ je povinný vystaviť faktúru podľa bodu 6.2 do 15 dní odo dňa podpísania preberacieho protokolu k ročným správam a k záverečným správam v zmysle bodu 5.2 tejto zmluvy. Na účely fakturácie sa za deň dodania diela považuje deň podpísania preberacieho protokolu podľa bodu 5.2 tejto zmluvy. Na faktúre musí byť uvedený predmet zmluvy v zmysle bodu 2.1 a číslo zmluvy.
- 6.4 Z fakturovanej ceny diela vrátane DPH za dodanie ročných správ objednávateľ zadrží čiastku vo výške 20 % z fakturovanej ceny diela bez DPH, ktorú objednávateľ uvoľní po podrobnom preskúmaní dodaných ročných správ, najneskôr do troch mesiacov odo dňa podpísania preberacieho protokolu, ak nebudú zistené vady. V prípade ich zistenia uvoľní objednávateľ zadržanú čiastku až po ich odstránení.
- 6.5 Postup uvedený v bode 6.4 sa nepoužije pri úhrade faktúry za dodanie záverečných správ.
- 6.6 Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať úroky alebo úroky z omeškania zo zadržanej čiastky odo dňa zadržania až do momentu, kedy je objednávateľ povinný v zmysle bodu 6.4 tohto článku uvoľniť zádržné zhotoviteľovi.
- 6.7 Splatnosť faktúry je 30 dní od doporučeného doručenia faktúry spĺňajúcej náležitosti § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty do podateľne objednávateľa. Faktúra musí obsahovať aj nasledovné údaje: odvolávku na číslo zmluvy a dodatku, referenčné číslo u objednávateľa, popis plnenia v zmysle predmetu zmluvy, bankové spojenie v zmysle zmluvy, číslo stavby **1462** podľa číselníka stavieb objednávateľa, fakturovanú sumu rozčleniť / priradiť podľa špecifikácie verejnej práce na náklady **V 3_2**. Ak faktúra nebude obsahovať vyššie uvedené údaje alebo ak

bude obsahovať nesprávne údaje, objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

- 6.8 Zmluvné strany sa zaväzujú uzatvoriť dodatok k zmluve, ktorým sa mení rozsah alebo obsah diela vyplývajúci z tejto zmluvy, ak vznikne potreba zmeny obsahu alebo rozsahu diela, ktorá nebola predvídateľná v čase uzatvorenia tejto zmluvy (ďalej len „naviac práce“). Podkladom na uzatvorenie tohto dodatku bude písomný súhlas objednávateľa s naviac prácami alebo písomná požiadavka objednávateľa na naviac práce. Cenu diela uvedenú v tomto článku je prípustné v tomto prípade zmeniť, ak naviac práce budú mať na ňu preukázateľný vplyv.
- 6.9 V prípade zmeny ceny diela podľa bodu 6.8 tohto článku naviac práce budú ocenené podľa jednotkových cien uvedených v ponuke zhotoviteľa.
- 6.10 Faktúra sa považuje za uhradenú dňom pripísania sumy na účet zhotoviteľa.

Čl. 7 Sankcie

- 7.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s dodaním diela, alebo jeho jednotlivej časti v zmluvne dohodnutom termíne má objednávateľ voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny diela uvedenej v bode 6.1 tejto zmluvy za každý aj začatý deň omeškania.
- 7.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
- 7.3 V prípade, ak zhotoviteľ poruší akúkoľvek povinnosť uvedenú v tejto zmluve okrem povinnosti doručiť dielo v lehotách uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50 Eur za každý deň pokiaľ porušenie povinnosti trvá a za každé porušenie povinnosti zvlášť.
- 7.4 O použití ktorejkoľvek zo sankcií majú zmluvné strany povinnosť navzájom sa bezodkladne písomne informovať.
- 7.5 Týmto článkom nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu škody, ktorá vznikne zmluvnej strane porušením povinnosti z tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou.

Čl. 8 Zodpovednosť za vady

- 8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela podľa ustanovenia § 560 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 8.2 Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady diela po písomnej výzve objednávateľa podľa jeho požiadaviek, resp. po vrátení diela na opravu objednávateľom a v termíne, ktorý určí objednávateľ. Uznanie reklamovanej vady diela je zhotoviteľ povinný písomne potvrdiť do 14 dní odo dňa doručenia reklamácie.
- 8.3 Záručná doba je v trvaní 3 rokov a začína plynúť dňom podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami podľa čl. 5 bod 5.2 tejto zmluvy.
- 8.4 Vady uvedené v tomto článku odstráni zhotoviteľ na vlastné náklady.

Čl. 9 Vlastnícke právo k dielu a nebezpečenstvo škody na diele

- 9.1 Nebezpečenstvo škody na diele a vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávateľa dňom podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami podľa čl. 5 bod 5.2 tejto zmluvy.

Čl. 10 Ostatné ustanovenia

- 10.1 Zhotoviteľ je povinný objednávateľa informovať o stave rozpracovanosti diela v súlade s harmonogramom prác, ktorý ako príloha č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy na pravidelných pracovných rokovaníach, ktoré bude zvolávať zhotoviteľ podľa aktuálnej potreby riešenia čiastkových problémov, min. 2x ročne. Z rokovania sa vyhotoví zápis, ktorého závery prijaté oprávneným zástupcom objednávateľa, sa stanú podkladmi objednávateľa v zmysle bodu 4.2.
- 10.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nepoužije dielo bez súhlasu objednávateľa na iné účely ako na tie, ktoré sú určené v zmluve.

- 10.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vrátiť objednávateľovi podklady poskytnuté k vypracovaniu diela do 14 dní po odovzdaní záverečnej správy na základe zmluvnými stranami podpísaného preberacieho protokolu podľa čl. 5 tejto zmluvy, resp. do 14 dní po ukončení zmluvy podľa čl. 11 tejto zmluvy.
- 10.4 Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi.
- 10.5 V prípade, že v priebehu prác dôjde k zmene zodpovedných osôb, príp. subdodávateľov, objednávateľ si vyhradzuje právo odsúhlasenia týchto zmien.
- 10.6 V prípade, že dielo, ktorého vykonanie je predmetom tejto zmluvy spĺňa náležitosti autorského diela v zmysle platného autorského zákona, zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi dňom prevzatia diela v zmysle článku 5 tejto zmluvy licenciu podľa § 40 autorského zákona, a to licenciu výhradnú bez časového a teritoriálneho obmedzenia a v rozsahu uvedenom v §18 ods.2 autorského zákona, pričom objednávateľ je oprávnený udeliť sublicenciu na použitie diela tu uvedeným spôsobom (prípadne licenciu postúpiť) tretím osobám. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že odmena zhotoviteľa v zmysle tohto bodu je zahrnutá v celom rozsahu v cene diela uvedenej v článku 6 tejto zmluvy

Čl. 11 Ukončenie zmluvy

- 11.1 Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch zmluvných strán aj písomnou dohodou zmluvných strán, písomným odstúpením od zmluvy niektorou zmluvnou stranou alebo písomnou výpoveďou objednávateľa.
- 11.2 V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode (ďalej len „deň zániku zmluvy dohodou“). V tejto dohode sa upravujú aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou.
- 11.3 Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy v prípade, ak zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie diela z iných dôvodov ako dôvodov na strane objednávateľa alebo z dôvodov, ktoré zhotoviteľ nemohol predvídať v čase uzatvorenia zmluvy ani pri vynaložení náležitej starostlivosti, ktorú možno od neho požadovať. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy, ak sa preukáže, že zhotoviteľ v ponuke predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje.
- 11.4 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy ak zhotoviteľ koná v rozpore s touto zmluvou, súťažnými podkladmi, právnymi predpismi a na písomnú výzvu zhotoviteľa toto konanie a jeho následky v určenej lehote neodstráni.
- 11.5 Pre právnu úpravu odstúpenia od zmluvy a vzájomných nárokov zmluvných strán z neho vyplývajúcich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
- 11.6 V prípade, ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom postavení zhotoviteľa (napr. vyhlásenie konkurzu, vstup do likvidácie, zmena právnej formy, zmena v oprávneniach konať v mene zhotoviteľa) alebo akákoľvek iná zmena majúca priamy vplyv na plnenie zo strany zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný oznámiť tieto skutočnosti objednávateľovi najneskôr do 10 dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali. Ak tak neurobí, zodpovedá za škodu spôsobenú objednávateľovi v dôsledku porušenia tejto povinnosti a objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy. Za akúkoľvek inú zmenu sa považuje aj zmena bankového spojenia zhotoviteľa, pričom k tejto informácii predloží aj potvrdenie príslušnej banky.
- 11.7 Objednávateľ je oprávnený vypovedať zmluvu bez uvedenia dôvodu. Výpoveď musí mať písomnú formu. Výpovedná lehota je jeden kalendárny mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená do sídla zhotoviteľa.
- 11.8 V prípade výpovede zmluvy podľa bodu 11.7 tohto článku má zhotoviteľ nárok, aby mu objednávateľ zaplatil časť ceny diela uvedenú v článku 6 tejto zmluvy zodpovedajúcu vykonaným prácam na diele ku dňu uplynutia výpovednej lehoty. Pre platobné a fakturačné podmienky primerane platia ustanovenia článku 6 tejto zmluvy.
- 11.9 V prípade výpovede zmluvy podľa bodu 11.7 tohto článku má objednávateľ nárok, aby mu zhotoviteľ v lehote dvoch týždňov odo dňa uplynutia výpovednej lehoty odovzdal dielo

doručením do jeho sídla, resp. tie časti diela, z ktorých povahy vyplýva iný spôsob dodania, týmto iným spôsobom dodania, v stave zodpovedajúcejmu rozpracovaniu diela ku dňu uplynutia výpovednej lehoty.

Čl. 12 Záverečné ustanovenia

- 12.1 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich z tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.
- 12.2 Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.
- 12.3 Zmluvné strany bezvýhradne súhlasia s obsahom tejto zmluvy v celom rozsahu a na znak súhlasu ju potvrdzujú svojimi podpismi.
- 12.4 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Účinnosť zmluva nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 12.5 Meniť alebo dopĺňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 12.6 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 25 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po dobu uvedenú v prvej vete tohto bodu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.
- 12.7 Pre otázky touto zmluvou neriešené platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 12.8 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:
 - Príloha č. 1 – Harmonogram prác zhotoviteľa
 - Príloha č. 2 – Špecifikácia ceny
 - Príloha č.3 – potvrdenie o účte a čísle účtu podnikateľa od peňažného ústavu, v ktorom má vedený svoj podnikateľský účet a ktorý bude súčasťou zmluvy nie staršie ako tri mesiace ku dňu podpisu zmluvy.
- 12.8 Súčasťou zmluvy sú súťažné podklady objednávateľa, ponuka zhotoviteľa a vysvetlenie súťažných podkladov. V prípade, ak vysvetlenia súťažných podkladov menia alebo dopĺňajú ustanovenia zmluvy, v takom prípade majú pred týmito ustanoveniami zmluvy prednosť a platia vysvetlenia súťažných podkladov.

V Bratislave dňa
Objednávateľ:
Odtlačok pečiatky:

V Bratislave dňa
Zhotoviteľ:
Odtlačok pečiatky:

Ing. Milan Gajdoš
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Mgr. Daniela Sklenárová
konateľ spoločnosti

Ing. Viktória Chomová
podpredsedníčka predstavenstva

ČASOVÝ HARMONOGRAM

Časový harmonogram, riešiteľské a technické zázemie pre jednotlivé zložky životného prostredia územia dotknutého stavbou rýchlostnej cesty R2 Ruskovce – Pravotice je koncipované nasledovne:

| | Počet lokalít | Frekvencia meraní | Počet rokov | Obdobie merania |
|---|---------------|-------------------|-------------|---------------------------------------|
| Monitoring ovzdušia | | | | |
| pred | 3 stanoviská | 2 x za rok | 1 rok | 4 Q 2012 – bude realizované v r. 2013 |
| počas | 3 stanoviská | 4 x za rok | 3 roky | apríl, júl, september, december |
| po | 3 stanoviská | 4 x za rok | 1 rok | február, apríl, september, december |
| Monitoring hluku | | | | |
| pred | 3 stanoviská | 2 x za rok | 1 rok | 4 Q 2012 – bude realizované v r. 2013 |
| počas | 3 stanoviská | 2 x za rok | 3 roky | apríl, september |
| po | 3 stanoviská | 1 x za rok | 1 rok | september |
| Monitoring vibrácií | | | | |
| pred | 3 stanoviská | 1 x za rok | 1 rok | 4 Q 2012 – bude realizované v r. 2013 |
| počas | 3 stanoviská | 2 x za rok | 3 roky | apríl, september |
| po | 3 stanoviská | 1 x za rok | 1 rok | september |
| Monitoring povrchových vôd | | | | |
| pred | 6 profilov | 2 x za rok | 1 rok | 4 Q 2012 – bude realizované v r. 2013 |
| počas | 6 profilov | 4 x za rok | 3 roky | apríl, júl, september, december |
| po | 6 profilov | 4 x za rok | 1 rok | marec, máj, august, november |
| Monitoring odpadových vôd | | | | |
| pred | | | | nerealizuje sa |
| počas | 9 objektov | 4 x za rok | 3 roky | apríl, júl, september, december |
| po | 9 objektov | 4 x za rok | 1 rok | marec, máj, august, november |
| Monitoring podzemných vôd | | | | |
| pred | 1 objekt | 2 x za rok | 1 rok | 4 Q 2012 – bude realizované v r. 2013 |
| počas | 1 objekt | 4 x za rok | 3 roky | apríl, júl, september, december |
| po | 1 objekt | 4 x za rok | 1 rok | marec, máj, august, november |
| Geotechnický monitoring | | | | |
| Geodetické body | | | | |
| pred | 40 objektov | 1 x za rok | 1 rok | 4 Q 2012 – bude realizované v r. 2013 |
| počas | 40 objektov | 2 x za rok | 3 roky | apríl, september |
| po | 40 objektov | 1 x za rok | 3 roky | september |
| Inklinometrické a piezometrické merania | | | | |
| pred | 38 objektov | 1 x za rok | 1 rok | 4 Q 2012 – bude realizované v r. 2013 |
| počas | 38 objektov | 2 x mesačne | 1,5 roka | podľa pokynov stavby |
| | | 4 x rok | 1,5 roka | marec, máj, august, november |
| po | 38 objektov | 1 x za rok | 3 roky | september |
| Režimné merania HPV | | | | |
| pred | 20 objektov | 1 x za rok | 1 rok | 4 Q 2012 – bude realizované v r. 2013 |
| počas | 20 objektov | 1 x týždenne | 1,5 roka | podľa pokynov stavby |
| | | 12 x rok | 1,5 roka | každý mesiac |
| po | 20 objektov | 1 x za rok | 3 roky | september |
| Horizontálne inklinometre, pórové tlaky | | | | |
| pred | 8 profilov | | | nerealizuje sa |
| počas | 8 profilov | 4 x za rok | 3 roky | podľa pokynov stavby |
| po | 8 profilov | 1 x za rok | 3 roky | september |

| Únosnosť kotiev | | | | |
|------------------|-------------|------------|----------|------------------------------|
| pred | 22 objektov | | | nerealizuje sa |
| počas | 22 objektov | 12 x rok | 1,5 roka | podľa pokynov stavby |
| | | 4 x rok | 1,5 roka | marec, máj, august, november |
| po | 22 objektov | 2 x za rok | 3 roky | apríl, september |
| Meranie náklonov | | | | |
| pred | 11 objektov | | | nerealizuje sa |
| počas | 11 objektov | 12 x rok | 1,5 roka | nerealizuje sa |
| | | 4 x rok | 1,5 roka | podľa pokynov stavby |
| po | 11 objektov | 2 x za rok | 3 roky | marec, máj, august, november |

Monitoring vplyvov stavby Rýchlostná cesta R2 Ruskovce - Pravotice na vybrané zložky životného prostredia

| Druh monitoringu | Merná jednotka | Počet m.j. | Cena za m.j. (€) | Cena bez DPH (€) |
|--|----------------------------------|------------|---------------------|---------------------|
| POVRCHOVÉ VODY | - | - | - | 62 562,00 |
| povrchové vody | základný terénny monitoring | 108 | 286,00 | 30 888,00 |
| | základný laboratórny monitoring | 24 | 278,50 | 6 684,00 |
| | rozšírený laboratórny monitoring | 84 | 297,50 | 24 990,00 |
| ODPADOVÉ VODY | - | - | - | 60 192,00 |
| Odpadové vody | terénny monitoring | 144 | 207,00 | 29 808,00 |
| | laboratórny monitoring | 144 | 211,00 | 30 384,00 |
| OVZDUŠIE | 24 hodinové meranie | 54 | 1 240,00 | 66 960,00 |
| HLUK | 14 hodinové meranie | 27 | 480,00 | 12 960,00 |
| VIBRÁCIE | 8 hodinové meranie | 24 | 467,00 | 11 208,00 |
| PODZEMNÉ VODY | - | - | - | 2 078,00 |
| podzemné vody | základný monitoring | 2 | 79,00 | 158,00 |
| | rozšírený monitoring | 16 | 120,00 | 1 920,00 |
| GEOTECHNICKÝ MONITORING | - | - | - | 395 253,36 |
| geodetické meranie | jednotkové meranie | 4120 | 25,49 | 105 018,80 |
| vybudovanie geodetických meracích bodov | m | 200 | 110,00 | 22 000,00 |
| inklinometrické merania + piezometrické | jednotkové meranie | 1406 | 50,00 | 70 300,00 |
| vybudovanie piezometrických vrtov | m | 170 | 75,00 | 12 750,00 |
| vybudovanie inklinometrických vrtov | m | 170 | 45,00 | 7 650,00 |
| inklino - deformatické meranie | jednotkové meranie | 204 | 298,04 | 60 800,16 |
| vybudovanie horizontálnych inklinometrov | m | 532 | 38,00 | 20 216,00 |
| meranie pórových tlakov, konsolidácia, | jednotkové meranie | 760 | 62,14 | 47 226,40 |
| meranie HPV | jednotkové meranie | 1388 | 8,00 | 11 104,00 |
| meranie síl pod hlavou kotiev | jednotkové meranie | 396 | 70,00 | 27 720,00 |
| meranie náklonov | jednotkové meranie | 197 | 44,00 | 8 668,00 |
| klimatické údaje od SHMÚ | mesačne | 60 | 30,00 | 1 800,00 |
| Cena celkom bez DPH | | | | 611 213,36 |
| DPH 20% | | | | 122 242,67 |
| Cena celkom s DPH | | | | 733 456,03 |

Vo všetkých cenách za mernú jednotku sú zahrnuté všetky súvisiace náklady: najmä odbery, laboratórne práce, doprava, terénne práce, sčítanie dopravy, činnosť koordinácie prác, na vypracovanie správ, na mzdy, zisk, vybavenie prístupov na monitorované lokality, prieskumov, na obstaranie výsledkov iných materiálov a pod.

