Zmluva
o poskytovani sluzieb pri zavadzani
systému environmentdlneho manaZzérstva (SEM)

uzatvorend v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zdakonnika v platnom zneni
medzi zmluvnymi stranami :

EQS Slovakia spol. s r.o.

040 14 Kosice, Fur¢ianska 49

registrovana v Obchodnom registri Okresného sudu Kosice |
v Oddieli: Sro, Vlozka cislo: 16085/V

V Zastupeni : Ing. Radovan Reis
ICO: 36 588 822

DIC : 2021937511

IC DPH: SK2021937511
bankové spojenie : Tatra Banka, KoSice
¢. Gctu: 2929832913/1100

dalej len ,,dodavatel’“

VYCHODOSLOVENSKY ONKOLOGICKY USTAV,
a.s.
Kosice, , 040 00, Rastislavova 43

registrovand v Obchodnom registri Okresné¢ho sidu Kosice 1
v Oddieli: Sa, Vlozka ¢islo: 1371/V

v zastupeni : MUDr. Natasa DZunkova — predseda predstavenstva
Ing. Beata Semradova, MPH — podpredseda predstavenstva
ICO : 36 603 350
DIC : 2022124159
IC DPH: SK2022124159
bankové spojenie :
¢. uctu:

966

dalej len ,,0bjedndvate.
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Clanok I.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie kvalifikovanych sluzieb dodavatela za ucelom
vybudovania a naslednej implementacie systému environmentalneho manazérstva (SEM)
podla normy ISO 14001: 2004 v ramci integrované¢ho systému riadenia (ISR) zloZeného
z certifikovaného podsystému manazérstva kvality (SMK) podla normy ISO 9001:2008 a
podsystému environmentadlneho manazérstva (SEM) podla normy ISO 14001: 2004 v
organizacii objednavatela tak, aby sa certifikdciou preukdzala zhoda vybudovaného a
implementovaného SEM s poziadavkami platnej normy ISO 14001:2004 ako aj s
poziadavkami certifikanej organizacie. V ramci budovania ISR vyuzit’ existujuci SMK, ktory
pocas budovania bude zakomponovany do ISR a bude zaroven zjednoduseny.

Budovanie a implementacia systému environmentalneho manazérstva sa vzt'ahuje na
¢innost”:
e Poskytovanie komplexnej zdravotnej starostlivosti

Clinok I1.
Plnenie predmetu zmluvy zo strany dodavatel’a

Dodévatel' sa zavdzuje v priebehu celého procesu suvisiaceho s plnenim predmetu
zmluvy vykonat’ kvalifikovane a s nélezitou starostlivostou ¢innosti systematicky roz¢lenené
do Siestich etap.

1. ETAPA Uvodnd analyza

Postdenie a vyhodnotenie su¢asného stavu systému riadenia organizacie objednavatela,
preskimanie jej dokumentacie, ploSné preverenie jej sucasnej organizacie a spOsobu
vykonévania ¢innosti ako i schopnost’ a odbornost’ jej persondlu, vzhl'adom k poziadavkam
normy 1SO 14001:2004.

Vysledkom tychto ¢innosti je vypracovanie a prezenticia Sprdvy z uivodnej analyzy,
ktora bude obsahovat’ porovnanie sucasného stavu systému riadenia v organizécii vo vzt'ahu k
poziadavkam predmetnej normy, identifikaciu rozdielov medzi sucasnym stavom systému
riadenia v organizacii a predmetnou normou, urcenie korekénych &innosti potrebnych k
dosiahnutiu zhody systému riadenia v organizacii objednavatela s predmetnou normou a
vypracovanie planu postupu vystavby SEM na dalSie obdobie, stanovenie etap, diel¢ich
terminov a cinnosti plnenia tak, aby SEM vV organizicii objednavatel'a dosiahol Uroven
pozadovanu certifikaénymi organizaciami k uspesnej certifikacii SEM podla prislusnej
normy.

Metodika ¢innosti dodavatela v tejto etape je nasledovna :

1.1 Vyplnenie konzultaéného dotaznika objednavatel'om dodan¢ho dodavatel'om.
Oboznamenie sa dodavatel’a s organizaciou objednavatel’a v priestoroch a zariadeniach
objednavatela.

1.3 ZhromaZdenie a posudenie existujucej dokumentécie objednavatel’a vo vzt'ahu k norme
ISO 14001:2004.

1.4 Porovnanie sucasného stavu systému riadenia v organizicii objedndvatela s
poziadavkami normy 1SO 14001:2004.

1.5 Identifikacia rozdielov ~medzi sGfasnym  stavom  systému riadenia v
organizacii objednavatel’a a zvolenou normou.
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1.6 Urcenie korekénych c¢innosti nutnych k dosiahnutiu zhody systému riadenia v
organizacii objednéavatel’a s normou 1SO 14001:2004.

1.7 Vypracovanie pisomnej spravy dodavatelom z tvodnej analyzy systému riadenia v
organizacii objednavatela, ktora bude obsahovat’ vyhodnotenie ¢innosti popisanych v
bodoch 1.1 - 1.6.

1.8 Prerokovanie spravy s vedenim objednavatel’a.

2. ETAPA Skoliaca &innost’

2.1 Vstupné Skolenie vrcholového vedenia, veducich pracovnikov a predstavitela
manazmentu pre SEM u objednévatel'a. Cielom tohto Skolenia je podanie komplexnej
informacie o problematike zavadzania SEM v organizécii objedndvatel'a s dorazom na
jeho organizaciu a dokumentovanie. Vstupné skolenie nie je sucast'ou prezentacie Sprdavy
Z uvodnej analyzy v zmysle ¢innosti vykonanych v 1. etape.

Cinnosti, terminy a Ulohy stvisiace s touto etapou budovania SEM v organizacii
objednavatela su predmetom Pracovného harmonogramu vypracovaného po uvodnej
analyze.

3. ETAPA Realizdacia SEM

V tejto etape budovania SEM je dodavatel’ povinny :

3.1 spracovat’ rdmcovy harmonogram tvorby dokumenticie pri zohladneni poziadaviek
objednavatela na certifikacny audit,

3.2 prostrednictvom kvalifikovanych konzultantov vytvorit’ riadiacu dokumentaciu 1. a IL
vrstvy SEM pre objednévatela v celom rozsahu poziadaviek normy I1SO 14001:2004
(mimo dokumentécie III. - najniz$ej Urovne, ktort reprezentuji konkrétne pracovné,
kontrolné postupy, resp. d’alie Specializované postupy a pod.)

3.3 vytvorenu dokumenticiu predlozit na pripomienkovanie opravnenému zastupcovi
objednavatel’a,

3.4 prostrednictvom  kvalifikovanych konzultantov ~ zakomponovat’  pripomienky
objednavatel'a do novo vytvaranej dokumentacie ISR

3.4 po pripomienkovani dokumentécie zabezpecit' formalnu upravu, schvélenie a vydanie
1. paré dokumentacie,

3.5 prostrednictvom kvalifikovanych ~ konzultantov odborne a metodicky inStruovat
uréenych pracovnikov objednavatela pri vypracovavani dokumentacie III vrstvy SEM
objednavatela (t.j. vykonavacej dokumentécie, kde su uvedené postupy ako vykonavat’
jednotlivé ¢innosti a tieto ¢innosti maju vplyv na SEM, t.j. ktoré reprezentuju
konkrétne pracovné, kontrolné postupy, resp. d’alSie Specializované postupy a pod.)

3.6 priebezne, po kazdej navsteve informovat’ opravneného zastupcu objednéavatela o stave

plnenia harmonogramu prac a dohodnutom d’alSom postupe, a to formou konzultacného
listu, ktory vyhotovi v dvoch rovnopisoch, z ktorych jeden zostava objednavatel'ovi.
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4. ETAPA Kontrola SEM

V tejto etape budovania SEM je dodavatel’ povinny :

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5
4.6

4.7

formou poradenskej ¢innosti pomahat’ personalu objednavatel’a pri plneni
poziadaviek definovanych vo vydanej dokumentacii SEM,

aktualizovat’ a nasledne zabezpecit' vydanie 1. paré dokumentov, v ktorych si zmeny
vynutili nové poziadavky objednéavatela alebo stanovisko certifikacnej organizécie,

na zaklade informacii z kontrolnej ¢innosti davat’ podnety k zlepSeniu stavajuceho SEM
U objednavatel’a,

planovat a kontrolovat vykon internych auditov na jednotlivych pracoviskach
objednavatel'a v celom rozsahu poziadaviek platnej normy ISO 14001:2004.

vykonat’ vzorové preskiimanie SEM,

vyhodnotit’ urovenl implementovania SEM a pripravit persondl objednavatela na
uskutocnenie predcertifikacného a certifikacného auditu,

priebezne, po kazdej navsteve bude opravneného zastupcu objednavatel’a informovat’ o
stave plnenia harmonogramu pridc a dohodnutom dalSom postupe, a to formou
konzulta¢ného listu, ktory vyhotovi v dvoch rovnopisoch, z ktorych jeden zostava
objednavatelovi.

Metodika ¢innosti dodavatel’a v etape realizacie a kontroly SEM je nasledovna :

Dodévatel' vystupuje ako organizator a spoluvykonavatel vSetkych cinnosti
V organizacii objednavatel’a, ktoré suvisia s budovanim, implementaciou a kontrolou
SEM. Zabezpecuje vykon a odborny dohl'ad nad ¢innost'ami stanovenymi v Pracovnom
harmonograme.

Dodavatel’ vykondva pracovné navstevy v priestoroch organizacie objednavatel’a. Pri
tychto pracovnych navstevach dodéavatel organizuje a vykonava analyzu daného
procesu, pricom ¢innosti v procese konzultuje s persondlom zodpovednym za vykon
tychto ¢innosti. Na nasledujicej pracovnej navsteve doddvatel’ predostrie ndvrh rieSenia
daného procesu s oponentirou jednotlivych ¢innosti v procese. Po prevereni funk¢énosti
a efektivnosti zadefinovaného spdsobu rieSenia procesu, dodavatel proces
zdokumentuje a predlozi na pripomienkovanie a schvalenie zastupcovi vedenia
objednavatela. Po schvaleni néavrhu rieSenia zastupcom vedenia objednavatela,
dodavatel’ vykona inStruktdZ persondlu zucastneného sa na danom procese a vykona
vSetky €innosti siivisiace so zahajenim sktiSobnej prevadzky daného procesu.

V priebehu skuSobnej prevadzky daného procesu, proces monitoruje vzhladom k
dodrziavaniu zadefinovanych pravidiel a moznosti jeho zlepSenia. V pripade nutnosti
zmien V procese, formou zmenového konania dodavatel vykona vSetky c¢innosti
stivisiace s touto zmenou. Takto dodéavatel zadefinuje vSetky procesy tykajuce sa
organizacie objednavatel’a a budovaného SEM.

Dodavatel pomaha personalu objednévatela, ktorého sa dand Cinnost’, stanovenda v
Pracovnom harmonograme, tyka, odbornymi radami v ovladani nastrojov zabezpecenia
a zlepSovania SEM. V pripade nejasnosti dodavatel konzultuje vzniknuty problém
s personalom objednavatel’a, ktorého sa dany problém tyka. Vysvetluje a zdovodiuje
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5.1

5.2
5.3

¢innosti, ktoré treba vykonat’, aby bol zabezpeceny sulad dané¢ho prvku s poziadavkami
predmetnej normy.

Dodavatel' sa aktivne zucastiuje zasadnutia Rady SEM v organizacii objednavatela.
Cas straveny na zasadani sa zahrnie do celkového rozsahu cinnosti dodavatela u
objednavatela.

V pripade potreby predstavitel’ vedenia pre SEM kontaktuje dodavatel’a, ktory, pokial je
to nevyhnutné, vykond pracovni navStevu organizacie objedndvatela (mimo
dohodnutych terminov pracovnych navstev) za i¢elom vyrieSenia problému suvisiaceho
so SEM.

Z kazdej pracovnej navstevy vyhotovi zastupca dodavatel'a konzultacny list.

5. ETAPA Predcertifikacny audit prevedeny doddvatel’'om

V tejto etape budovania SEM je dodavatel’ povinny

vykonat' a zdokumentovat’ predcertifika¢ny audit v organizacii objednavatel'a v celom
rozsahu platnych noriem 1SO 14001:2004 na vsetkych pracoviskach,

vykonat’ preskolenie persondlu objednavatel’a z vysledkov predcertifikaéného auditu,

Vv sucinnosti s opravnenymi pracovnikmi objednavatel'a odstranit’ zistené nedostatky,

6. ETAPA Certifikacny audit prevedeny certifikacnou organizdciou oprdavnenou
vydavat’ medzindrodne platny certifikdat deklarujici thodu SEM v
organizdcii objedndvatel’a s poZiadavkou normy 1SO 14001:2004.

V tejto etape dodavatel’ pomaha odberatel’'ovi pri priprave na certifikatny audit.
Zmluvu s certifikacnou organizaciou podpisuje a naklady hradi objednéavatel. Pri
certifikaCnom audite zastupuje organiziciu objednavatela predstavitel manazmentu
objednévatela.

Casovy harmonogram tejto etapy bude upresneny v zmysle Clanku VI. tejto
zmluvy.

Cldnok III.
Plnenie predmetu zmluvy zo strany objedndvatel’a

Objednavatel’ je v etape budovania SEM povinny :

a) uréit’ predstavitel'a vedenia pre SEM, ktory bude zastreSovat’ problematiku SEM u
objednavatela

b) spolupracovat’ pri tvorbe dokumentacie formou poskytovania informacii o ¢innosti
jednotlivych odbornych ttvarov- oddeleni objednavatel’a,

c) poskytovat konzultantom dodavatela dokumentaciu organizacie potrebnti pre
posudenie rozsahu vykonévanych ¢innosti,
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d)

f)

9)

h)

)

K)

zadefinovat’ konzultantovi dodavatela prislusné pravomoci a kompetencie voci
personalu objednavatela (na vSetkych tGrovniach), vyplyvajice z jeho postavenia v
ramci budovania SEM a metodiky Cinnosti dodavatel’a uvedenej v Clanku II. tejto
zmluvy,

V nevyhnutnom rozsahu umoznit’ konzultantom dodavatel'a navstevu jednotlivych
pracovisk objednédvatel'a za uc¢elom postudenia zhody s poziadavkami definovanymi
v norme 1SO 14001:2004 i spracovanej dokumentacie SEM,

zabezpecit' splnenie Uloh a opatreni zadanych pre persondl objedndvatela, na
zéklade zisteni uskutoCnenych pocas konzultacii, pokial nie st vrozpore s
predmetom a povinnostami vyplyvajucimi z tejto zmluvy a pokial nesupluji
povinnosti dodavatel’a,

bez zbyto¢ného odkladu a v dodavatelom pozadovanych terminoch pripomienkovat’

a schvalovat’ spracované navrhy dokumentov vSetkymi zainteresovanymi, resp.
dodavatel'om uréenymi opravnenymi zastupcami objednavaterla,

zabezpecCit’ ucast’ personalu na Skoleniach (inStruktazi) realizovanych dodavatelom
za uclelom objasnenia poziadaviek normy I1SO 14001:2004, 1 poziadaviek
vyplyvajtcich zo spracovanej dokumentécie,

zabezpecit’ ucast’ persondlu na skoleniach internych auditorov

poskytnut’ vhodné priestory pre vykonavanie konzultacii, instruktazi, Skoleni a
spracovavanie dokumentécie,

informovat’ dodavatela o tych zmenach v organizacii, ktoré by mohli ovplyvnit
plnenie predmetu tejto zmluvy,

2. Objednavatel’ je v etape implementovania (skiSobnej prevadzky) SEM povinny :

a)

b)

f)

9)

zabezpecit', aby personal objednavatela plnil povinnosti a poziadavky vyplyvajice
zo schvalenej a vydanej dokumentacie SEM,

zadefinovat’ konzultantovi dodavatela prislusné pravomoci a kompetencie voci
personalu objednavatel’a (na vSetkych urovniach), vyplyvajuce z jeho postavenia v
ramci budovania SEM a metodiky ¢innosti dodavatela uvedenej v Clanku II. tejto
zmluvy,

urit’ zodpovednost a umoznit primeranému poctu personalu absolvovanie
Skolenia na ziskanie opravnenia pre vykondvanie internych auditov,

umoznit’ dodavatel'ovi vykondvanie internych auditov na vSetkych pracoviskach
objednavatela,

vyzadovat’ od vySkolenych internych auditorov, aby spolupracovali pri planovani a
priprave internych auditov a zucastiovali sa realizacie v sulade s planom a
ur¢enymi zodpovednost'ami,

zabezpecit' splnenie uloh a opatreni zadanych pre persondl objednavatela, na
zaklade zisteni uskuto¢nenych pocas internych auditov, pokial’ nie si v rozpore s
predmetom a povinnostami vyplyvajicimi z tejto zmluvy a pokial’ nesupluju
povinnosti dodavaterla,

bez zbytocného prietahu a v dodavatelom pozadovanych terminoch
pripomienkovat’ a schvalovat’ ndvrhy na aktualizéciu ( revizie ) dokumentov
vSetkymi zainteresovanymi, resp. dodavatel'om ur€enymi opravnenymi zastupcami
objednévatela,
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h) zabezpecit’ Gcast’ personalu na dopliiujucich Skoleniach (inStruktazi) realizovanych
dodévatel'om v sulade s pldnom doSkol'ovania a za tcelom objasnenia poziadaviek
normy ISO 14001:2004 i poziadaviek vyplyvajucich zo spracovanej dokumentacie
a vysledkov internych auditov,

i) informovat dodavatela o tych zmenach v organizacii, ktoré by mohli ovplyvnit
plnenie predmetu tejto zmluvy,

Clinok IV.
Externa spoluprdaca

Dodavatel' je opravneny zabezpecit vykon vybranych c¢innosti inou kvalifikovanou
osobou, za ucelom poskytnutia ¢o najkvalitnejSej sluzby pre objednavatela, bez
zvysenia dohodnutej ceny.

Clinok V.
Cena plnenia a platobné podmienky

5.1 Cena za plnenie predmetu zmluvy v zmysle Clanku I tejto zmluvy bola stanovend
v zmysle platného cennika dodavatela dohodou zmluvnych stran a predstavuje sumu,
ktora je zlozena z nasledovnych casti:

A/ Uvodnd analyza + vstupné §kolenie pracovnikov 1.284,- EUR

B/ Poradenska a konzultaéna cinnost’. Mesacénd 1.337,- EUR
platba (celkom 4 mesiace)

C/ Predcertifikacny audit 1.317,- EUR

Vsetky ceny su uvadzané bez DPH. V cene st zahrnuté suvisiace cestovné naklady.

Predmetnt sumu bude objednavatel’ uhradzat’ nasledovne:

5.1.A  Sumu uvedent v bode A/ zaplati objednavatel’ po vykonani analyzy, vypracovani
Spravy z analyzy a Pracovného harmonogramu a po vykonani prezenticii
spravy z analyzy, po vykonani Vstupného Skolenia pracovnikov na zdklade faktiry
vystavenej dodavatel'om.

5.1.B Sumu uvedent v bode B/ bude objednavatel uhradzat po skonceni kalendarneho
mesiaca na zaklade vystavenej faktiry. Mesacné platby za poradensku a konzulta¢ni
¢innost’ uhradza objednavatel’ aZz do vykonania predcertifikacného auditu.

5.1.C Sumu uvedenu v bode C/ bude dodavatel’ fakturovat’ do 5 dni po vykonani uispesného
predcertifikacného auditu a odstraneni vSetkych zistenych nedostatkov.

5.2  Splatnost’ faktar je 14 dni odo diia dorucenia faktiury objednavatel'ovi. V pripade
omeskania objednéavatel’a s uhradou ceny je tirok z omeskania vo vyske 0,01 %.

5.3  V pripade, ze bude objednavatel’ v omeskani s thradou za plnenie viac ako 30
dni, dodévatel je opravneny pozastavit’ svoju ¢innost’ az do doby vyrovnania
zavizku zo strany objednavatela (zaplatenie dlznej splatky, uroku z omeskania
v zmysle platnych predpisov a prislusnej zmluvnej pokuty).
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5.4

6.1
.

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

Sumy vedené v bode 5.1. obsahuju vSetky stivisiace cestovné a ubytovacie
naklady.

V cene plnenia nie st zahrnuté nédklady na obdrzanie certifikatu.

Clanok VI.
Doba plnenia

Zmluvné strany sa dohodli, Ze dodavatel’ za¢ne s realizaciou predmetu plnenia:

podla Clanku I. - 1. etapa tejto zmluvy ditom podpisania zmluvy

podla Clanku I. - 3. etapa tejto zmluvy od 1. diia nasledujuceho mesiaca po ukonéeni
realizécie 1. etapy tejto zmluvy a 4. etapu ukon¢i do 4 mesiacov odo dina zacatia
realizacie 3. etapy tejto zmluvy, priCom 5. etapu zavfSeni odstranenim zistenych
nedostatkov uskuto¢ni ihned’ po ukonceni 4. etapy a ukonci ju najneskor do 1 mesiaca
od ukoncenia realizacie 4. etapy tejto zmluvy.

Casovy harmonogram 1. etapy je nasledovny :

do 1 pracovného diia odo dila zacatia realizdcie plnenia predmetu tejto zmluvy obdrzi
objednavatel’ vstupny dotaznik,

do 5 pracovnych dni odo dna prijatia vstupného dotaznika doruci objednavatel’
dodévatelovi uz vyplneny vstupny dotaznik.

do 5 pracovného dna odo dna zacatia realizacie plnenia predmetu tejto zmluvy
dodéavatel' navstivi organizaciu objednavatela v zmysle Clanku II, bod 1.2. (Doba
analyzy sucasného stavu systému riadenia v organizacii objednavatel’a je min. 1 den).
do 14 pracovnych dni po analyze systému riadenia doddvatelom v priestoroch
objednavatela dodavatel osobne navstivi organizaciu objedndvatela, pri€om naplni
poziadavky Clanku II. bod 1.7.

1. etapa realizacie predmetu zmluvy bude ukoncena do 20 pracovnych dni odo dina
zacatia realizécie plnenia predmetu tejto zmluvy.

Casovy harmonogram etap 2., 3., 4. a 5. podl'a Clanku II. tejto zmluvy bude obsiahnuty
v Pracovnom harmonograme, vypracovanom po Uvodnej analyze systému riadenia v
organizacii objednavatela, pricom tieto etapy prebehnu tak, aby bol splneny bod 6.1.
tohto ¢lanku.

Casovy harmonogram etapy 6. podl'a Clanku II. tejto zmluvy bude upresneny podla
poziadaviek certifika¢nej organizacie pricom certifikacny audit prebehne do 2 mesiacov
od ukoncenia 5. etapy.

Casovy harmonogram vychadza z predpokladu dostatonej a v&asnej kooperacie a
pomoci zo strany manazmentu objednavatela. V pripade nedokonalej stéinnosti so
strany manazmentu objednévatela, dodavatel’ nezodpoveda za v¢asnost’ plnenia svojich
zaviazkov.

Objednavatel’ sa v pripade neplnenia terminov prac vyplyvajucich z Pracovného
harmonogramu, zo strany pracovnikov objednavatel’a, zavizuje platit mesacné platby
dohodnuté v ¢lanku V bod 5.1 B/ az do ukoncenia vSetkych prac v zmysle Pracovného
harmonogramu, aj po termine uvedenom v bode 6.1 tohoto ¢lanku.
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7.4

8.1

8.2

8.3

9.1

9.2

Cldnok VII.
Zmluvné pokuty

V pripade, Ze je dodavatel’ v omeskani s plnenim podl'a terminov uvedenych v Clanku
VI. a v Pracovnom harmonograme, objednavatel’ je opravneny pozadovat’ zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 7,- EUR za kazdy denn omeskania.

Toto ustanovenie sa nevztahuje na pripady, ak je dodavatel v omeskani z dovodu
porusenia povinnosti objednavatela v zmysle Clankov III, V, a Clanku VI. bod 4 a 5.

V pripade, Ze je objednavatel’ v omesSkani s plnenim penaznych zavéazkov, dodavatel je
opravneny pozadovat’ zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 7,- EUR za kazdy den
omeskania.

Predchadzajuce ustanovenia sa nevztahuju na pripady, ak k nesplneniu povinnosti
ktorejkol'vek zo zmluvnych stran doslo v doésledku vyssej moci. V takom pripade su
obidve zmluvné strany povinné urobit’ vSetko v zaujme vyrieSenia veci.

Clinok VIII.
Zaruky za cinnost’

V pripade, Ze si objednavatel bude plnit zavizky vyplyvajice z Clanku IIL tejto
zmluvy a certifikacny audit prebehne do 2 mesiacov od vykonania predcertifikacného
auditu dodavatelom, dodéavatel’ sa zaruCuje, Ze SEM Vv organizicii objednavatela,
vybudovany za pomoci dodéavatel'a, bude akceptovany certifika¢nou organizéciou, ¢oho
dokazom bude uspesné vykonanie certifikacného auditu v organizacii objednavatela a
ziskanie certifikatu potvrdzujuceho zhodu SEM v organizdcii objednévatela s
poziadavkami normy ISO 14001:2004. Dodavatel’ vSak neruc¢i za pripadné zlyhanie
ludského faktoru pri vykonévani certifikatného auditu (indispozicia pracovnikov
objednavatela, predlozenie nespravnych, resp. neaktudlnych dokumentov a pod.).

Tato zaruka sa vztahuje len na pripad, Ze dodéavatel’ bude objednavatel'om prizvany na
vSetky dolezité rokovania s certifikaCnou organizaciou a v etape pripravy na
certifikacny audit bude objednavatel’ akceptovat’ vSetky poziadavky dodéavatela, resp.
certifikacnej organizacie, suvisiace s obvyklym vykonom auditu.

V pripade, Ze organizacia objednavatela bude pri certifikacnom audite neuspeSna a
neziska prislusny certifikat, dodavatel' je povinny do 30 dni vratit 1/2 ceny za
poradensku a konzultaént &innost” stanovenej podla Clanku V., bod 1. B/ tejto zmluvy,
ktora objednavatel celkove zaplatil dodavatel'ovi, pricom sa dodavatel zavézuje
odstranit’ v§etky nezhody vytknuté certifikacnou organizéciou na vlastné naklady.

Cldnok IX.
Obchodné tajomstvo

Dodavatel' sa zavidzuje zachovavat mlCanlivost’ o vSetkych skuto¢nostiach, udajoch a
informécidch, tykajucich sa objednévatela, o ktorych sa dozvedel v stvislosti s plnenim
predmetu zmluvy.

Objednavatel’ sa zavdzuje neposkytovat’ spravy, listy, rady a iné doverné informacie
ziskané od dodavatel’a tretim osobam.
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10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

111

11.2

11.3

Nesplnenie povinnosti uvedenych v bode 1. a 2. tohto ¢lanku ktoroukol'vek zmluvnou
stranou sa bude povazovat’ za poruSenie obchodného tajomstva v zmysle prislusnych
ustanoveni Obchodného zakonnika.

Clanok X.
Ostatné dojednania

Tato zmluva a jej jednotlivé ustanovenia sa vykladaju v sulade a vo vzijomnej
previazanosti s Pracovnym harmonogramom vypracovanym po uvodnej analyze
systému riadenia v organizécii objednévaterla.

Budovanie SEM moézZe objednavatel’ v pripade potreby prerusit’ na nevyhnutny cas.
Podmienky prerusenia sa musia riesit’ pisomnym dodatkom k tejto zmluve.

Zmluva nadobuda platnost dilom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami,
ucinnost’ nadobudne prvy pracovny den nasledujici po dni jej zverejnenia v registri
crz.gov.sk. Jej platnost moze skoncit’ vypoved’'ou ktorejkol'vek zo zmluvnych stran v
jednomesacnej vypovednej lehote, ktora zacina plynit’ prvym diiom mesiaca
nasledujuceho po doruceni vypovede druhej zmluvnej strane. Strana, ktora zmluvu
vypovie je povinnd hradit’ preukdzané vynalozené ndklady, ktoré vznikli druhej strane
zapocatim prac alebo pripravou na potrebnu sucinnost, resp. vysporiadat’ vSetky
finan¢né zavézky vyplyvajlice zo zmluvy ku diu skoncenia jej platnosti.

Prava a povinnosti zmluvnych stran v tejto zmluve konkrétne neupravené sa riadia
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika.

Akékol'vek spory alebo nezhody pri jej interpretacii budu rieSené vzajomnymi
rokovaniami. Ak sa vzajomnymi rokovaniami nedosiahne zmierne rieSenie sporu, bude
spor podlichat’ jurisdikcii slovenskych stdov.

Clanok XI.
Zaverecné ustanovenia

Ustanovenia tejto zmluvy je moZné menit a dopliiat len po vzajomnej dohode
zmluvnych stran pisomnymi dodatkami k nej.

Zmluva je vyhotovena v dvoch prvopisoch, z ktorych kazda zo zmluvnych stran obdrzi
jedno vyhotovenie.

Zmluvné strany prehlasuji, Ze si text tejto zmluvy riadne precitali, jeho obsahu
porozumeli, ze vyjadruje ich slobodnu a vaznu vol'u, nebola spisand v tiesni ¢i za inak
napadne nevyhodnych podmienok a na dokaz toho ju podpisuju.

V KoSiciach, dna: V Kosiciach, dia:

za dodavatel’a : za objednavatela :

MUDr. Natasa DZzunkova — predseda predstavenstva
Ing. Beata Semradova, MPH — podpredseda predstavenstva
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