

ZMLUVA O DIELO**č.R6165**

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Článok I.**Zmluvné strany**

Objednávateľ: Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
Sídlo: Nám. L. Svobodu č. 1, 975 17 Banská Bystrica
Štatutárny orgán: MUDr. Vladimír Baláž, PhD. – riaditeľ
IČO: 00165549
IČ DPH: SK 2021095670
Zriadený: Zriaďovacia listina MZ SR č. 1842/90-A/II-1 z 18.12.1990 v znení neskorších zmien
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Zhotoviteľ: OTIS Výťahy, s.r.o.
Sídlo: Rožňavská 2, 830 00 Bratislava
Štatutárny orgán: Ing. Ján Hriňa – konateľ, Jiří Peterka – konateľ zastúpený Michalom Striešom a Ing. Petrom Kvakom na základe plnej moci
IČO: 35 683 929
IČ DPH: SK2020322964
Bankové spojenie
Číslo účtu:
Zapísaný v OR: Okresný súd Bratislava I., Oddiel: Sro, vložka č. 10405/B, zápis zo dňa 13.02.1996

Článok II.**Preambula**

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Objednávateľ na obstaranie predmetu zmluvy použil postup verejného obstarávania – verejná súťaž – podlimitná zákazka na poskytnutie služby.

Článok III.**Predmet zmluvy**

- 3.1 Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonávať pre objednávateľa dielo: „Servis vyhradených technických zdvíhacích zariadení - výťahov v správe a užívaní objednávateľa (ďalej len „servis výťahov“).
- 3.2 Predmet zmluvy je realizovaný výhradne na zariadeniach uvedených v Zozname výťahov objednávateľa uvedených v PRÍLOHE č. 1 tejto zmluvy a v rozsahu služieb uvedených v PRÍLOHE č. 2 tejto zmluvy a článku IV. Servis výťahov zhotoviteľ vykonáva podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia (ďalej len „vyhláška č. 508/2009 Z.z.“).
- 3.3 Predmet zmluvy je realizovaný výhradne na zariadeniach uvedených v Zozname výťahov objednávateľa a v rozsahu služieb uvedených v PRÍLOHE č. 1 tejto zmluvy a v rozsahu služieb uvedených v PRÍLOHE č.2 zmluvy a v článku IV.
- 3.4 Zoznam výťahov obsahuje:
 - 3.4.1 **Celkový počet:** 51 výťahov – vyhradených technických zariadení zdvíhacích, skupiny Ac, ktoré sú zahrnuté v zmluve.

- 3.4.2 **Presné označenie** výťahu, jeho lokalizácia (*SNA = starý nemocničný areál - Cesta k nemocnici č.1 Banská Bystrica, blok NNA = nový nemocničný areál - Nám. L. Svobodu č.1 Banská Bystrica*) a základné technické parametre (výrobca, nosnosť, počet staníc, laná a reťaze, výkon motora, výrobné číslo, rok výroby a dátum prvej inštalácie, resp. poslednej rekonštrukcie, od ktorého sa odvíja výpočet aktuálne platnej záruky na pohyblivé ako aj na nepohyblivé časti výťahu).
- 3.5 Objednávateľ môže požadovať znížiť resp. zvýšiť počet výťahov uvedených v „Zozname výťahov“ v PRÍLOHE č. 1 tejto zmluvy. Zvýšenie resp. zníženie počtu výťahov sa vykoná písomným dodatkom k zmluve vrátane úpravy mesačnej paušálnej ceny.
- 3.5.1 V prípade zvýšenia počtu výťahov – tzn. doplnený ďalší výťah do „Zoznamu výťahov“, bude v dodatku k doplnenému výťahu uvedená/priradená paušálna mesačná cena v súlade s podmienkami uvedenými v tejto zmluve, pričom objednávateľ stanoví túto cenu na úrovni mesačnej paušálnej ceny takého výťahu, ktorý bude s porovnateľnými príp. rovnakými technickými parametrami ako výťah doplnený.

Článok IV.

Rozsah predmetu zmluvy

- 4.1 Rozsah predmetu zmluvy je uvedený v PRÍLOHE č. 2, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy, kde sú uvedené jednotlivé servisné činnosti (označené skratkami) a význam jednotlivých skratiek. Rozsah predmetu je definovaný:
- 4.2 Rozsah servisných činností (jednotlivo pre každý výťah) podľa PRÍLOHY č. 2, ktoré bude zhotoviteľ zabezpečovať (okrem týždenných prehliadok), je nasledovný:
- 4.2.1 **Týždenné prehliadky**, ktoré bude vykonávať dozorca výťahu (osoba zaškolená oprávnenou právnickou osobou - OPO).
- 4.2.2 **Medziobdobné prehliadky**, ktoré bude vykonávať výťahový technik (osoba z OPO) v období medzi dvomi odbornými prehliadkami podľa bodu 4.2.3.
- 4.2.3 **Odborná prehliadka výťahu (revízia)**, ktorú bude vykonávať revízny technik (RT) každý tretí mesiac, s toleranciou max. jeden mesiac skôr alebo neskôr.
- 4.2.4 **Odborná skúška (revízna skúška)**, ktorú bude vykonávať revízny technik (RT) každý tretí rok, s toleranciou max. jeden rok skôr alebo neskôr.
- 4.2.5 **Opakovaná úradná skúška (kontrolná skúška)**, ktorú bude vykonávať oprávnená právnická osoba (OPO) za účasti technického inšpekčného orgánu (TI) každý šiesty rok. Pokiaľ je uvedené „ano“, zhotoviteľ bude túto službu zabezpečovať komplexne, tzn. vrátane účasti a úhrady nákladov TI.
- 4.2.6 **Pravidelná preventívna údržba (PPU)** rešpektujúca záväzné normy, vyhlášky a pokyny výrobcu. Spotrebný materiál (čistiace prostriedky, mazadlá, oleje a pod.) ako aj táto činnosť je zahrnutá v mesačnej paušálnej cene s výnimkou nového oleja (pri výmene) do agregátu hydraulických výťahov, ktoré bude hradené nad rámec mesačnej paušálnej ceny. V prípade potreby zabezpečenia nového oleja, objednávateľ bude postupovať spôsobom uvedeným v bode 4.3.2 ods. 4.3.2.1.
- 4.2.7 **Bežné opravy** prevádzkových porúch sú zahrnuté v mesačnej paušálnej cene. Jedná sa o odstránenie bežných prevádzkových porúch, ktoré sú spôsobené v dôsledku riadneho používania výťahov v súlade s pokynmi výrobcu a návodmi na obsluhu, ktoré môžu byť odstránené nastavením, prípadne výmenou drobných súčastí zariadenia ako sú pružinky, kontakty, žiarovky, drobný spojovací materiál a materiál podobného charakteru.
- 4.2.8 **Väčšie, havarijné a plánované opravy** budú hradené nad rámec mesačnej paušálnej ceny na základe objednávky vystavenej objednávatelom podľa vopred odsúhlasenej cenovej ponuky – postupom uvedeným v bode 4.3.2 ods. 4.3.2.1.
- 4.2.8.1 Hodinová sadzba za opravy a servis nad rámec mesačnej paušálnej ceny je vo výške: **30,00 EUR** s DPH

4.2.9 **Pohotovosť a vyprostovanie uviaznutých osôb zo zaseknutých výťahov** – je zahrnuté v mesačnej paušálnej cene. Predstavuje nepretržitú (24 hod.) službu vykonávanú z miesta pohotovostnej služby zhotoviteľa (miesto výkonu neposkytuje objednávateľ). V PRÍLOHE č. 2 v stĺpci „S“ pri jednotlivých položkách – výťahoch podľa kategórie výťahov je uvedený časový limit – čas nástupu na vyprostenie osoby uviaznutej vo výťahu vyjadrený v min. a v stĺpci „T“ je uvedený časový limit – čas nástupu na odstránenie poruchy vyjadrený v hod. a v riadku 56, 57 a 58 v stĺpci „G“ a „H“ sú uvedené tieto časové limity v členení podľa kategórie výťahov K1, K2 a K3.

4.2.9.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas platnosti zmluvy nebude meniť stanovené časy nástupu uvedené v tejto zmluve podľa bodu 4.2.9.

4.2.9.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečovať 24 hod. pohotovostnú službu na kontaktnom mieste (dispečingu): **0800 13 14 15 OTIS LINE**

4.2.10 **Technická asistencia** bude zahrnutá v mesačnej paušálnej cene. Pozostáva zo:

- a) **zaškolenia vybraných osôb** objednávateľa na vyprostenie osôb zaseknutých vo výťahu a funkciu „dozorca výťahu“ (max. 4x ročne na existujúce zariadenia + preškolenie všetkých už zaškolených osôb na nové zariadenie nainštalované alebo zrekonštruované počas platnosti zmluvy). Školenie musí vykonať a podpísať osoba zhotoviteľa (OPO), ktorá má na to oprávnenie v zmysle normy STN 27 4002;
- b) **vedenia predpísanej dokumentácie:** v písomnej forme a v elektronickej forme (bez sofistikovaného systému evidencie prevádzky a služieb) v bežne dostupnej tabuľke z programu Excel so zápismi dátumov o vykonaných prehliadkach a skúškach a o ich výsledkoch;
- c) **odborné poradenstvo**, tzn. návrhy na modernizáciu s predkladaním cenových ponúk na vyžiadanie, pre zlepšenie technickej úrovne a zlacnenia prevádzky, zvýšenia bezpečnosti a spoľahlivosti.

4.3 **Význam jednotlivých skratiek uvedených v PRÍLOHE č.2 a v PRÍLOHE č.3 :**

4.3.1 **„ano-P“** daná činnosť bude zahrnutá v zmluve v rámci mesačnej paušálnej ceny. Cestovné náklady na tieto činnosti budú zahrnuté v mesačnej paušálnej cene;

4.3.2 **„ano-O“** daná činnosť bude zahrnutá v zmluve nad rámec mesačnej paušálnej ceny na základe objednávky vystavenej objednávateľom podľa vopred odsúhlasenej cenovej ponuky.

4.3.2.1 Pri činnosti označenej „ano-O“ si objednávateľ vyhradzuje právo získať na danú činnosť okrem ponuky zmluvného partnera aj ponuky od iných dodávateľov/poskytovateľov tejto činnosti. V prípade, že získané ponuky iných dodávateľov budú nižšie ako aktuálna ponuka zmluvného partnera, objednávateľ vyzve najprv zmluvného partnera, aby upravil svoju cenovú ponuku smerom nadol tak, aby jeho ponuková cena bola na úrovni reálnej ceny danej služby pohybujúcej sa v danom čase na trhu. V prípade, že zmluvný partner k takejto dohode nepristúpi, objednávateľ si vyhradzuje právo v danom prípade vybrať si na konkrétnu službu aj výhodnejšiu cenovú ponuku od nezmluvného partnera, od ktorého bude požadovať predloženie oprávnenia potrebného k danému výkonu v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.z.

4.3.3 **„nie“** daná činnosť nebude zahrnutá v zmluve, tzn., že bude vykonávaná objednávateľom, alebo v dobe platnosti zmluvy vykonávaná nebude (bude vykonaná až v ďalšom období).

Článok V. Doba platnosti zmluvy

5.1 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na 24 mesiacov. Platnosť nadobúda dňom podpisu zmluvy štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

Článok VI. Odstúpenie od zmluvy a úhrada súvisiacich nákladov

- 6.1 Ak zmluvná strana poruší podstatným spôsobom povinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy, druhá strana môže od zmluvy odstúpiť, ak to oznámi druhej strane bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o tomto porušení dozvedela.
- 6.2 Za podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa sa považuje:
- 6.2.1 ak zhotoviteľ nedodrží dohodnuté termíny, rozsah a kvalitu prác, ktoré by bránili bezpečnému užívaniu výťahu,
 - 6.2.2 ak hrozí porušenie právnych predpisov alebo právne predpisy boli zhotoviteľom porušené, najmä ak môže dôjsť k ohrozeniu zdravia alebo života zamestnancov objednávateľa, alebo pacientov objednávateľa,
 - 6.2.3 v prípade, ak zhotoviteľ odmietne zvýšiť, resp. znížiť počet výťahov v Zozname výťahov (bod 3.5 a 3.5.1).
- 6.3 Za podstatné porušenie zmluvy zo strany objednávateľa sa považuje:
- 6.3.1 zásah iných osôb na zariadeniach uvedených v Zozname výťahov,
 - 6.3.2 skutočnosť, že pri vykonávaní dohodnutého plnenia predmetu zmluvy objednávateľ neumožní zhotoviteľovi vykonať práce bezpečnostného charakteru. V tomto prípade zhotoviteľ nezodpovedá za ďalšiu bezpečnosť zdvíhacieho zariadenia.
- 6.4 Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia tej strane, ktorá zmluvu porušila.
- 6.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje nahradiť škodu spôsobenú odstúpením od zmluvy, ktorá bola riadne a v súlade so zákonom preukázaná, v plnej výške. Škody, ktoré by mohli tretím osobám vzniknúť v súvislosti s činnosťou zhotoviteľa, sú kryté poisťovnou zmluvou, ktorú má uzatvorenú s poisťovňou.

Článok VII. Miesto poskytnutia služby predmetu zmluvy

- 7.1 Miestom realizácie predmetu zmluvy je Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, objekt „*NNA*“ = *nový nemocničný areál - Nám. L. Svobodu č.1 Banská Bystrica* a objekt „*SNA*“ = *starý nemocničný areál - Cesta k nemocnici č.1 Banská Bystrica*.

Článok VIII. Čas plnenia zmluvy

- 8.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje práce realizovať za stálej prevádzky, bez narušenia a obmedzenia chodu Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica.
- 8.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje nastúpiť na vyprostenie osoby uviaznutej vo výťahu a na odstránenie poruchy v termínoch uvedených v *PRÍLOHE č. 2* po nahlásení stálou službou (systém nahlasovania porúch uvedený v tejto zmluve o dielo) počas 24 hodín, vrátane dní pracovného voľna, pokoja a sviatkov.
- 8.3 Vykonávanie pravidelnej preventívnej údržby, mazania a čistenia sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať aj po skončení pracovnej doby, návštevných hodín, prednostne počas nočnej smeny a počas dní pracovného pokoja.

Článok IX. Spôsob preberania poskytnutej služby

- 9.1 Skutočne vykonané práce budú objednávateľom alebo ním poverenou osobou preberané po, prípadne v priebehu ich realizácie. Táto skutočnosť bude dokumentovaná a overená obidvomi zmluvnými stranami.
- 9.2 Zhotoviteľ vedie „Knihu kontrol výťahu“, do ktorej sú zaznamenávané všetky normou predpísané pravidelné, ako aj ostatné zásahy vykonané na zariadení.
- 9.3 Práce menšieho rozsahu, ktoré nie sú zaznamenané v „Knihe kontrol výťahu“ budú zaznamenané na „Zákazkovom liste“ overenou zodpovedným pracovníkom objednávateľa.

- 9.4 Práce väčšieho rozsahu, ktoré nie sú zaznamenané v „Knihe kontrol výťahu“, budú odovzdávané prostredníctvom „Zápisu o odovzdaní a prevzatí ukončenej práce“ overeným zodpovedným pracovníkom objednávateľa.
- 9.5 K preberaciemu konaniu práce je zhotoviteľ povinný pripraviť a objednávateľovi odovzdať tieto doklady:
- atesty a certifikáty dodávaných prvkov ak sú požadované v zmysle platnej legislatívy
 - doklad o likvidácii odpadu
- 9.6 Zápis o odovzdaní a prevzatí ukončenej práce bude obsahovať najmä:
- základné údaje o práci
 - kalkuláciu cien prác a materiálov použitých pri zásahu na jednotlivom zariadení
 - zhodnotenie akosti zhotovenej práce
 - súpis zistených väd a nedorobkov a termíny, ku ktorým sa zhotoviteľ zaviazal uvedené vady a nedorobky odstrániť
 - zoznam odovzdávaných dokladov
 - prehlásenie strán o tom, že zhotoviteľ dielo odovzdá a objednávateľ prácu preberá
 - podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán
 - konštatovanie, že dňom odovzdania a prevzatia diela začína plynúť záručná lehota a dĺžka jej trvania.
- 9.7 Ak objednávateľ odmietne prevziať prácu, je povinný spísať zápis, v ktorom uvedie dôvody, pre ktoré dielo neprevzal. Po odstránení väd a nedorobkov, pre ktoré práca nebola prevzatá objednávateľom, opakuje sa preberacie konanie podľa tohto článku zmluvy o dielo.
- 9.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje zúčastňovať sa na kontrolách kvality vykonaných prác, ak ho k tomu objednávateľ vyzve.
- 9.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje prizývať objednávateľa k vykonávaniu predpísaných skúšok.
- 9.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje zúčastniť skúšobnej prevádzky opravovaného zariadenia.

Článok X.

Cena

- 10.1 Cena za predmet zmluvy je stanovená v zmysle zákona o cenách.
- 10.2 Cena za predmet zmluvy podľa článku III. a v rozsahu podľa článku IV. je uvádzaná v EUR a zahŕňa cenu za celý predmet zmluvy a všetky náklady spojené s realizáciou predmetu zmluvy a je stanovená ako paušálna cena za jeden kalendárny mesiac a je uvedená v *PRÍLOHE* č. 3 tejto zmluvy (cena jednotlivo za každý výťah a spolu celková mesačná paušálna cena za všetky výťahy).
- 10.3 V *PRÍLOHE* č. 3 tejto zmluvy je uvedená výška hodinovej sadzby za opravy a servis nad rámec mesačnej paušálnej ceny.

Článok XI.

Možnosti a spôsob úpravy ceny

- 11.1 Dohodnutú mesačnú paušálnu cenu predmetu zmluvy bude možné počas platnosti zmluvy meniť :
- v prípade uvedenom v ustanovení 3.5 a 3.5.1 alebo
 - ak došlo k legislatívnym zmenám, ktoré v čase spracovania ponuky nebolo možné predpokladať. V takomto prípade sa cena zmení oznámením objednávateľa o zmene ceny v dôsledku legislatívnych zmien (napr. zmena výšky DPH), bez uzatvárania dodatku k zmluve.
- 11.2 Výšku hodinovej sadzby podľa článku IV. bod 4.2.8 ods. 4.2.8.1 bude možné počas platnosti zmluvy meniť len za predpokladu, že došlo k legislatívnym zmenám, ktoré v čase spracovania ponuky nebolo možné predpokladať. V takomto prípade sa výška hodinovej sadzby zmení oznámením kupujúceho o zmene ceny v dôsledku legislatívnych zmien (napr. zmena výšky DPH), bez uzatvárania dodatku k zmluve.

Článok XII.

Platobné podmienky a fakturácia

- 12.1 Objedávateľ nebude poskytovať preddavky zo zmluvnej ceny.
- 12.2 Cenu za realizáciu predmetu zmluvy uhradí objednávateľ 1-krát mesačne na základe faktúry, pričom:
- 12.2.1 Fakturácia paušálnej mesačnej platby za predmet zmluvy je vykonávaná pravidelne mesačne, najneskôr do 5. dňa nasledujúceho mesiaca po mesiaci, na ktorý sa fakturácia vzťahuje. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu. Prílohou faktúry bude dodací list/dodacie listy s uvedením

vykonaných činností na jednotlivých výťahoch, potvrdené podpisom zodpovednej osoby objednávateľa.

- 12.2.2 Súhrnná fakturácia všetkých služieb/výkonov nezahrnutých v paušálnej cene, ktoré boli vykonané v príslušnom mesiaci na základe objednávky/objednávok objednávateľa, bude vykonaná najneskôr do 5. dňa nasledujúceho mesiaca po mesiaci, na ktorý sa fakturácia vzťahuje. Okrem náležitostí, ktoré faktúra ako daňový doklad musí obsahovať, bude na faktúre uvedené aj číslo objednávky/objednávok. Prílohou faktúry bude aj dodací list/dodacie listy s uvedením: výťahu, na ktorom sa fakturované činnosti vykonali, počtu skutočne odpracovaných hodín a použitého materiálu. Dodací list/dodacie listy budú potvrdené a podpísané zodpovednou osobou objednávateľa.
- 12.3 Splatnosť faktúr je stanovená v lehote **60** dní od doručenia faktúry objednávateľovi .

Článok XIII.

Záruky

- 13.1 Zhotoviteľ ručí v priebehu záruky za vlastnosti obvyklé, stanovené technickými normami a bezplatne odstráni všetky závady a poškodenia vzniknuté vadou materiálu, vadnou montážou, prípadne vadnou konštrukciou pri splnení podmienky, že sú dodržané povinnosti prevádzkovateľa vyhradených zdvíhacích zariadení podľa požiadaviek príslušnej normy.
- 13.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi záručné doby v dĺžke trvania určenej platnou legislatívou.
- 13.3 Záruka sa nevzťahuje na poruchy či závady spôsobené neodborným alebo násilným zachádzaním so zariadením, poprípade na závady spôsobené odcudzením súčastí zariadenia, poprípade vyššou mocou (zemetrasenie a pod.).
- 13.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamované vady počas celej záručnej doby.
- 13.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť aj také vady, za vznik ktorých popiera zodpovednosť s tým, že úhrada nákladov bude dohodnutá následne.

Článok XIV.

Právne vzťahy a podmienky neplnenia zmluvy

14.1 Závazky zhotoviteľa:

- 14.1.1 Objedávateľ má právo na odstránenie väd alebo úhradu preukázateľných sankcií udelených mu zo strany kontrolných orgánov, ktoré mu vznikli v dôsledku porušenia zmluvných povinností zhotoviteľom.
- 14.1.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zodpovedať za čistotu a poriadok na pracovisku, za dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia vlastných pracovníkov, za dodržiavanie zásad bezpečnosti práce a požiarnej ochrany na pracovisku.
- 14.1.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje všetky činnosti súvisiace s predmetom zmluvy vykonávať a zodpovedať za kvalitu vykonaných prác a dodávok v súlade s ustanoveniami platných právnych predpisov a noriem.
- 14.1.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí kvalitatívne a dodacie podmienky vymedzené platnými STN, úvodnými ustanoveniami cenníkov stavebných prác a platnou legislatívou.
- 14.1.5 Zhotoviteľ môže na realizáciu predmetu zmluvy použiť len personál, ktorý má požadovanú kvalifikáciu, je odborne vyškolený a ktorý vykonáva potrebné úlohy podľa zmluvne dohodnutých podmienok a v primeranom čase a je dostatočne vybavený.
- 14.1.6 Zhotoviteľ sa bude pri realizácii predmetu zmluvy riadiť vyhláškou č. 508/2009 Z.z., účinnými technickými normami, prevádzkovými predpismi a mazacími plánmi výrobcov výťahov.
- 14.1.7 Zhotoviteľ použije pre dielo len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby počas predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita,

požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.

- 14.1.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabudovať v rámci realizácie predmetu zmluvy komponenty, ktoré sú zhodné s platnými legislatívnymi normami. Zároveň zaručuje, že tieto komponenty budú mať schválenú certifikáciu na území SR (ak to legislatíva vyžaduje) v dobe odovzdania a prevzatia konkrétnej práce.
- 14.1.9 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za požiarnu ochranu pri realizácii predmetu zmluvy a bezpečnosť pri práci a bezpečnosť technických zariadení pri realizácii prác v súlade s platnou legislatívou.
- 14.1.10 Vzhľadom k vykonávaniu prác za prevádzky budovy zabezpečí zhotoviteľ pracovisko tak, aby boli zaistené len minimálne riziká pre bezpečnosť osadenstva budovy.
- 14.1.11 Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovníkov zabezpečujúcich realizáciu plnenia predmetu zmluvy zodpovedajúcimi osobnými a pracovnými prostriedkami v zmysle platných noriem a predpisov.
- 14.1.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť likvidáciu odpadu vzniknutého pri realizácii predmetu zmluvy v súlade s programom odpadového hospodárstva, ktorý je zaužívaný u zhotoviteľa a v súlade s platnou legislatívou vzťahujúcou sa na nakladanie s odpadom.
- 14.1.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť vo svojom mene potrebné povolenia pre realizáciu svojich výkonov, vrátane poplatkov za ne.
- 14.1.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bez súhlasu objednávateľa nepostúpi svoju peňažnú pohľadávku vzniknutú z tejto zmluvy tretej strane.

14.2 *Záväzky objednávateľa:*

- 14.2.1 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdávať zhotoviteľovi pracovisko v termíne tak, aby bolo možné realizovať predmet zmluvy v termínoch stanovených platnou legislatívou.
- 14.2.2 Pracovisko tj. nástupištia, výtahová šachta, strojovňa, sklad materiálu a prístupy k nemu udržiava objednávateľ v stave zodpovedajúcom bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci voľné a bez prekážok.
- 14.2.3 Ku dňu odovzdania pracoviska sa objednávateľ zaväzuje zhotoviteľovi poskytnúť príslušnú dokumentáciu k predmetným zariadeniam tak, aby ten mohol v zmysle ustanovení tejto zmluvy realizovať jej predmet.
- 14.3 Zmluvná strana, ktorej je znemožnené plnenie zmluvných povinností, bude okamžite informovať pri vzniku takých okolností a predloží doklady, že tieto okolnosti majú podstatný vplyv na plnenie zmluvných povinností.

Článok XV.

Sankcie

- 15.1 Objednávateľ v prípade omeškania s platbou oproti dohodnutému termínu splatnosti faktúr zaplatí zhotoviteľovi úrok z omeškania v zmysle Obchodného zákonníka.
- 15.2 Zhotoviteľ v prípade omeškania s vykonaním servisu výtahov zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 0,05 % z mesačnej paušálnej ceny dotknutého výtahu za každý deň omeškania a pri nedodržaní termínu nástupu na odstránenie poruchy, prípadne opravy zaplatí zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 100,00 EUR za každú omeškanú hodinu nástupu na opravu a pri nedodržaní termínu nástupu na vyprostenie uviaznutých osôb zaplatí zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 100,00 EUR za každých 5 minút omeškania.
- 15.3 Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia podľa bodu 15.2 tejto zmluvy nie je zhotoviteľ v omeškani s realizáciou predmetu zmluvy.

Článok XVI.
Náhrada škody

- 16.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akúkoľvek ním spôsobenú alebo zapríčinenú škodu objednávateľovi alebo tretím osobám pri realizácii diela odstráni tak, že uvedie poškodenú časť diela do pôvodného stavu, alebo uhradí spôsobenú škodu v plnej výške objednávateľovi alebo tretej osobe.
- 16.2 Zaplatením zmluvných pokút nie je dotknuté právo objednávateľa súčasne požadovať aj náhradu škody v plnej výške spôsobenej omeškaním. Zaplatením týchto zmluvných pokút sa zhotoviteľ nezaväzuje povinnosti vady odstrániť.
- 16.3 Zhotoviteľ nezodpovedá objednávateľovi za škodu alebo ekonomické straty spôsobené vyššou mocou. Za vyššiu moc sa považuje taká vonkajšia okolnosť, ktorú zhotoviteľ nemohol odvrátiť alebo prekonať.
- 16.4 Škody, ktoré by mohli objednávateľovi alebo tretím osobám vzniknúť v súvislosti s realizáciou predmetu diela zhotoviteľom, sú kryté poisťovacou zmluvou, ktorú má zhotoviteľ uzatvorenú s poisťovňou.

Článok XVII.
Záverečné ustanovenia

- 17.1 Zmluva môže byť vypovedaná ktoroukoľvek zo zmluvných strán bez udania dôvodu alebo z akéhokoľvek dôvodu. Výpovedná lehota je 3 mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane.
- 17.2 Akékoľvek dohody, zmeny, alebo doplnenia k tejto zmluve sú pre zmluvné strany záväzné len vtedy, keď sú obojstranne podpísané. Návrhy dodatkov k tejto zmluve môže predkladať ktorákoľvek zo zmluvných strán.
- 17.3 Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami zmluvou bližšie neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.
- 17.4 Táto zmluva sa vyhotovuje v 4 (štyroch) rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po podpise zmluvy 2 (dva) rovnopisy.
- 17.5 V prípade zmeny obchodného mena, adresy, sídla, čísla účtu, alebo oprávnených osôb každá zo zmluvných strán oznámi túto skutočnosť bezodkladne druhej strane.
- 17.6 Touto zmluvou sa neprevádzajú žiadne výhradné práva medzi zhotoviteľom a objednávateľom, okrem vlastníckeho práva k zhotovenému dielu.
- 17.7 Podmienky zmluvy boli zmluvnými stranami dohodnuté v súlade s legislatívou platnou na území Slovenskej republiky. Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou. Ak k dohode nedôjde, predložia spory na výlučné a konečné rozhodnutie súdu príslušnému v zmysle zákona č. 99/1963 zb. Občianskeho súdneho poriadku.

V, dňa

V, dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
MUDr. Vladimír Baláž, PhD., riaditeľ
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta
Banská Bystrica

.....
Ing. Ján Hriňa, konateľ
Michal Strieš , Sales manager
OTIS Výťahy s.r.o.

Zoznam výťahov FNSP FDR BB – technika, PRÍLOHA č. 1 Zmluvy o dielo R6165

číslo výťahu	kategória	typ	umiestnenie		výrobca	nosnosť (kg)	počet staníc	laná reťaze	výkon motora (kW)	výrobné číslo	dátum inštalácie / rekonštrukcie	rok výroby	záruka			
			blok	názov objektu									do dátumu	pohyblivé časti	do dátumu	pevné časti
1.	K1	RV-lôžkový ET	B1	Lôžková časť	OTIS	1600	16	L 6x10	20,0	G3SP0582	01.02.2002	2001	01.03.2009	ano	01.03.2022	ano
2.	K1	RV-lôžkový ET	B1	Lôžková časť	OTIS	1600	16	L 6x10	20,0	G3SP0583	23.04.2002	2001	23.05.2009	ano	23.05.2022	ano
3.	K1	RV-lôžkový ET	B1	Lôžková časť	OTIS	1600	16	L 6x10	20,0	G3S00584	14.11.2002	2002	14.12.2009	ano	14.12.2022	ano
4.	K1	RV-osobný ET	B1	Lôžková časť	OTIS	630	16	L 6x10	10,0	G3S00587	11.09.2003	2003	11.10.2010	ano	11.10.2023	ano
5.	K1	RV-osobný ET	B1	Lôžková časť	OTIS	630	16	L 6x10	10,0	G3SP0588	11.09.2003	2003	11.10.2010	ano	11.10.2023	ano
6.	K1	osobný RV 20	B1	Lôžková časť	Transporta	1000	16	L 10x10	22,0	42860053		1979		nie		nie
7.	K1	RV-lôžkový OL	B2	Lôžková časť	LiftComp	1000	16	L 6x10	18,5	LC 0416-00	18.04.2000	2000	18.04.2002	ano	18.04.2002	ano
8.	K1	RV-lôžkový ET	B2	Lôžková časť	OTIS	1600	16	L 6x10	20,0	G3SP0578	02.07.2004	2004	02.08.2011	ano	02.08.2024	ano
9.	K1	RV-lôžkový ET	B2	Lôžková časť	OTIS	1600	16	L 6x10	20,0	G3SP0579	13.07.2004	2004	13.08.2011	ano	13.08.2024	ano
10.	K1	RV-osobný ET	B2	Lôžková časť	OTIS	630	16	L 6x10	10,0	G3SP0585	15.10.2004	2004	15.11.2011	ano	15.11.2024	ano
11.	K1	RV-osobný ET	B2	Lôžková časť	OTIS	630	16	L 6x10	10,0	G3SP0586	05.10.2004	2004	05.11.2011	ano	05.11.2024	ano
12.	K1	RV-osobný Gen2	B2	Lôžková časť	OTIS	800	16	oché ocel.laná		G3NEXXXX	27.08.2010	2008	27.09.2017	ano	27.09.2030	ano
13.	K1	lôžkový	A	Pôrodnické odd.	Transporta	500	4	L 4x12,5	3,5	41756537		1975		nie		nie
14.	K1	lôžkový	A	Operačné sály	Transporta	500	3	L 4x12,5	3,5	41756538		1975		nie		nie
16.	K3	nákladný stolový	L	Transfúzna stanica	Transporta	100	2	L 1x6,3	2,0	41750197		1975		nie		nie
17.	K3	nákladný stolový	L	Transfúzna stanica	Transporta	100	4	L 1x6,3	2,0	41750198		1975		nie		nie
18.	K2	osobný	D2	Poliklinika	Transporta	320	5	L 2x11,2	3,0	554-111		1976		nie		nie
19.	K2	osobný	D2	Poliklinika	Transporta	320	5	L 2x11,2	3,0	554-080		1976		nie		nie
20.	K2	lôžkový Gen2	D2	Poliklinika	OTIS	500	6	L 4x12,5	3,5	1585-5-005	01.02.2012	1976	01.02.2015	ano	01.02.2015	ano
21.	K2	lôžkový	D2	Poliklinika	Transporta	500	6	L 4x12,5	3,5	1585-5-004		1976		nie		nie
23.	K3	nákladný	D1	Lekáreň	Transporta	1000	5	R45	5,0	41761030		1976		nie		nie
24.	K2	osobný	D1	Mikrobiológia	Transporta	250	2	L 2x10	2,5	41861034		1976		nie		nie
25.	K3	nákladný	D1	Lekáreň - sklad	Transporta	500	2	R30	3,5	25-3-075		1975		nie		nie
26.	K3	nákladný	N1	Energocentrum	Transporta	250	2	R30	2,0	2523-7-194		1979		nie		nie
27.	K3	nákladný	N1	Energocentrum	Transporta	250	2	R30	2,0	2523-7-199		1979		nie		nie
28.	K2	lôžkový	K	Administratíva	Transporta	500	9	L4x12,5	3,5	41746561		1974		nie		nie
29.	K2	osobný	K	Administratíva	Transporta	320	9	L2x11,2	3,0	41851906		1973		nie		nie
30.	K2	osobný	K	Administratíva	Transporta	320	9	L2x11,2	3,0	41851905		1973		nie		nie
32.	K2	osobný	G	Patológia	Transporta	320	4	L2x11,2	3,0	41831907		1976		nie		nie
33.	K3	nákladný	G	Patológia	Transporta	1000	2	R45	5,0	41741043		1974		nie		nie
36.	K3	nákladný	G	Patológia	Transporta	1000	2	R30	3,5	41741044		1974		nie		nie
37.	K3	nákladný stolový	F	Kuchyňa	Transporta	500	2	R30	3,0	253072		1975		nie		nie
38.	K3	nákladný	F	Kuchyňa	Transporta	500	4	L4x12,5	3,5	41762005		1976		nie		nie
39.	K3	nákladný	F	Kuchyňa	Transporta	500	4	L4x12,5	3,5	41762004		1976		nie		nie
40.	K3	nákladný	F	Kuchyňa	Transporta	1000	2	R45	3,5	27475001		1976		nie		nie

41.	K3	nákladný	F	Kuchynňa	Transporta	1000	2	R45	3,5	25475002	1976	nie	nie			
42.	K3	nákladný	F	Práčovňa	Transporta	1000	2	R45	3,5	25375046	1976	nie	nie			
43.	K3	nákladný	F	Práčovňa	Transporta	1000	2	R45	3,5	25375047	1976	nie	nie			
44.	K3	nákladný	F	Práčovňa	Transporta	1000	2	2x10	3,5	41761064	1976	nie	nie			
45.	K3	nákladný stolový	F	Práčovňa	Transporta	500	2	2x10	3,5	25-4-049	1975	nie	nie			
52.	K3	nákladný	C	VTK	Transporta	500	2	R30	3,5	25-3-015	1974	nie	nie			
53.	K3	nákladný malý	D2	Bufet	Transporta	100	2	L1x6,3	1,0	41760007	1976	nie	nie			
54.	K3	nákladný malý	F	Kuchynňa	Transporta	100	2	L1x6,3	1,0	41760289	1976	nie	nie			
55.	K2	osobný	C	RTG	Transporta	250	2	L2x10	2,0	41861713	1976	nie	nie			
56.	K3	nákladný	V	Onkológia	Transporta	500	2	L4x10	3,0		1995	nie	nie			
61.	K3	nákladný	Z	Kotolňa - sklad	Transporta	1000	2	R45	3,5	2547-8-009		nie	nie			
64.	K2	osobný	L	Transfúzna stanica	Transporta	320	5	L2x11,5	3,0	4175079	1975	nie	nie			
65.	K2	lážkový	SNA	Psychiatria	Transporta	500	3	L4x12,5	3,5	54457	1969	nie	nie			
73.	K2	lážkový	SNA	Infekčné odd.	Transporta	500	5	L6x10	3,5	15-0-80025	1986	nie	nie			
74.	K2	lážkový	SNA	Infekčné odd.	Transporta	500	3	L6x10	3,0	15-710327	1989	nie	nie			
78.	K1	osobný Gen2	A	Operačné sály	OTIS	1600	4	k ploché 60x	10,5	G3NEFF229	20.09.2012	2012	20.10.2019	20.10.2032	ano	ano
Počet výťahov : 51 ks																

Legenda k tabuľke:

RV rýchlyvýťah (vo výškových monoblokoch B1 a B2)

SNA starý nemocničný areál Cesta k nemocnici, Banská Bystrica) - cca 5,5km od NNA
NNA nový nemocničný areál (Námestie Ľudvika Svobodu 1, Banská Bystrica)

Objednávateľ:

V, dňa

Zhotoviteľ:

V, dňa

.....
MUDr. Vladimír Baláž, PhD., riaditeľ
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta
Banská Bystrica

.....
Ing. Ján Hriňa Konateľ
OTIS Výťahy s.r.o.

.....
Michal Strieš, Sales manager
OTIS Výťahy s.r.o.

Zoznam výťahov FNSP FDR BB – SLUŽBY, PRÍLOHA č. 2 Zmluvy o dielo R6165

číslo výťahu FNSP	por. č.	kategória	typ	umiestnenie		TP (D)	MOP (VT) (Medzi TP a OP)	OP (RT)	OS (RT)			OUS (TI)			údržba (PPU)	opravy bežné	nástup vypros. (min.)	nástup opravy (hod)
				blok	názov objektu				urobená	plánovaná	(3 roky)	urobená	plánovaná	(6 rokov)				
1.	1	K1	RV-Iložkový ET	B1	Lôžková časť	TP (D)	MOP (VT)	OP (RT)	23.03.2009	23.03.2009	nie	23.03.2009	23.03.2009	nie	údržba	opravy	30	8
2.	2	K1	RV-Iložkový ET	B1	Lôžková časť	TP (D)	MOP (VT)	OP (RT)	19.03.2009	19.03.2009	nie	19.03.2009	19.03.2009	nie	údržba	opravy	30	8
3.	3	K1	RV-Iložkový ET	B1	Lôžková časť	TP (D)	MOP (VT)	OP (RT)	22.04.2009	22.04.2009	nie	22.04.2009	22.04.2009	nie	údržba	opravy	30	8
4.	4	K1	RV-osobný ET	B1	Lôžková časť	TP (D)	MOP (VT)	OP (RT)	19.11.2010	19.11.2010	nie	19.11.2010	19.11.2010	nie	údržba	opravy	30	8
5.	5	K1	RV-osobný ET	B1	Lôžková časť	TP (D)	MOP (VT)	OP (RT)	19.10.2010	19.10.2010	nie	19.10.2010	19.10.2010	nie	údržba	opravy	30	8
6.	6	K1	osobný RV 20	B1	Lôžková časť	TP (D)	MOP (VT)	OP (RT)	19.10.2010	19.10.2010	nie	19.10.2010	19.10.2010	nie	údržba	opravy	30	8
7.	7	K1	RV-Iložkový OL	B2	Lôžková časť	TP (D)	MOP (VT)	OP (RT)	02.12.2010	02.12.2010	nie	29.10.2007	29.10.2007	nie	údržba	opravy	30	8
8.	8	K1	RV-Iložkový ET	B2	Lôžková časť	TP (D)	MOP (VT)	OP (RT)	21.08.2011	21.08.2011	nie	21.08.2011	21.08.2011	nie	údržba	opravy	30	8
9.	9	K1	RV-Iložkový ET	B2	Lôžková časť	TP (D)	MOP (VT)	OP (RT)	20.08.2011	20.08.2011	nie	20.08.2011	20.08.2011	nie	údržba	opravy	30	8
10.	10	K1	RV-osobný ET	B2	Lôžková časť	TP (D)	MOP (VT)	OP (RT)	18.04.2012	18.04.2012	nie	18.04.2012	18.04.2012	nie	údržba	opravy	30	8
11.	11	K1	RV-osobný ET	B2	Lôžková časť	TP (D)	MOP (VT)	OP (RT)	18.04.2012	18.04.2012	nie	18.04.2012	18.04.2012	nie	údržba	opravy	30	8
12.	12	K1	RV-osobný Gen2	B2	Lôžková časť	TP (D)	MOP (VT)	OP (RT)	27.08.2012	27.08.2012	nie	27.08.2012	27.08.2012	nie	údržba	opravy	30	8
13.	13	K1	Iložkový	A	Pérodnicke odd.	TP (D)	MOP (VT)	OP (RT)	13.09.2009	13.09.2009	nie	28.01.2006	28.01.2006	nie	údržba	opravy	30	8
14.	14	K1	Iložkový	A	Operačné sály	TP (D)	MOP (VT)	OP (RT)	13.09.2009	13.09.2009	nie	28.01.2006	28.01.2006	nie	údržba	opravy	30	8
16.	15	K3	nákladný stobový	L	Transfúzna stanica	TP (D)	MOP (VT)	OP (RT)	08.07.2011	08.07.2011	nie	20.01.2006	20.01.2006	nie	údržba	opravy	30	8
17.	16	K3	nákladný stobový	L	Transfúzna stanica	TP (D)	MOP (VT)	OP (RT)	08.07.2011	08.07.2011	nie	20.01.2006	20.01.2006	nie	údržba	opravy	30	8
18.	17	K2	osobný	D2	Poliklinika	TP (D)	MOP (VT)	OP (RT)	20.03.2009	20.03.2009	nie	28.06.2005	28.06.2005	nie	údržba	opravy	30	8
19.	18	K2	osobný	D2	Poliklinika	TP (D)	MOP (VT)	OP (RT)	19.03.2009	19.03.2009	nie	28.06.2005	28.06.2005	nie	údržba	opravy	30	8
20.	19	K2	Iložkový Gen2	D2	Poliklinika	TP (D)	MOP (VT)	OP (RT)	11.01.2012	11.01.2012	nie	11.01.2012	11.01.2012	nie	údržba	opravy	30	8
21.	20	K2	Iložkový	D2	Poliklinika	TP (D)	MOP (VT)	OP (RT)	08.11.2009	08.11.2009	nie	17.01.2006	17.01.2006	nie	údržba	opravy	30	8
23.	21	K3	nákladný	D1	Lekáreň	TP (D)	MOP (VT)	OP (RT)	11.07.2009	11.07.2009	nie	02.06.2005	02.06.2005	nie	údržba	opravy	30	8
24.	22	K2	osobný	D1	Mikrobiológia	TP (D)	MOP (VT)	OP (RT)	07.10.2009	07.10.2009	nie	17.01.2006	17.01.2006	nie	údržba	opravy	30	8
25.	23	K3	nákladný	D1	Lekáreň - sklad	TP (D)	MOP (VT)	OP (RT)	06.07.2011	06.07.2011	nie	02.06.2005	02.06.2005	nie	údržba	opravy	30	8
26.	24	K3	nákladný	D1	Energoentrum	TP (D)	MOP (VT)	OP (RT)	06.07.2011	06.07.2011	nie	07.06.2005	07.06.2005	nie	údržba	opravy	30	8
27.	25	K3	nákladný	N1	Energoentrum	TP (D)	MOP (VT)	OP (RT)	06.07.2011	06.07.2011	nie	07.06.2005	07.06.2005	nie	údržba	opravy	30	8
28.	26	K2	Iložkový	K	Administratíva	TP (D)	MOP (VT)	OP (RT)	13.07.2011	13.07.2011	nie	13.07.2011	13.07.2011	nie	údržba	opravy	30	8
29.	27	K2	osobný	K	Administratíva	TP (D)	MOP (VT)	OP (RT)	13.07.2011	13.07.2011	nie	13.07.2011	13.07.2011	nie	údržba	opravy	30	8
30.	28	K2	osobný	K	Administratíva	TP (D)	MOP (VT)	OP (RT)	13.07.2011	13.07.2011	nie	13.07.2011	13.07.2011	nie	údržba	opravy	30	8
32.	29	K2	osobný	G	Patológia	TP (D)	MOP (VT)	OP (RT)	11.07.2011	11.07.2011	nie	11.07.2011	11.07.2011	nie	údržba	opravy	30	8
33.	30	K3	nákladný	G	Patológia	TP (D)	MOP (VT)	OP (RT)	12.07.2011	12.07.2011	nie	12.07.2011	12.07.2011	nie	údržba	opravy	30	8
36.	31	K3	nákladný	G	Patológia	TP (D)	MOP (VT)	OP (RT)	14.07.2011	14.07.2011	nie	20.04.2005	20.04.2005	nie	údržba	opravy	30	8
37.	32	K3	nákladný stobový	F	Kuchynä	TP (D)	MOP (VT)	OP (RT)	11.07.2011	11.07.2011	nie	11.07.2011	11.07.2011	nie	údržba	opravy	30	8
38.	33	K3	nákladný	F	Kuchynä	TP (D)	MOP (VT)	OP (RT)	11.07.2011	11.07.2011	nie	11.07.2011	11.07.2011	nie	údržba	opravy	30	8
39.	34	K3	nákladný	F	Kuchynä	TP (D)	MOP (VT)	OP (RT)	11.07.2011	11.07.2011	nie	11.07.2011	11.07.2011	nie	údržba	opravy	30	8
40.	35	K3	nákladný	F	Kuchynä	TP (D)	MOP (VT)	OP (RT)	09.08.2011	09.08.2011	nie	09.08.2011	09.08.2011	nie	údržba	opravy	30	8
41.	36	K3	nákladný	F	Kuchynä	TP (D)	MOP (VT)	OP (RT)	09.08.2011	09.08.2011	nie	09.08.2011	09.08.2011	nie	údržba	opravy	30	8
42.	37	K3	nákladný	F	Práčovňa	TP (D)	MOP (VT)	OP (RT)	19.10.2010	19.10.2010	nie	19.10.2010	19.10.2010	nie	údržba	opravy	30	8
43.	38	K3	nákladný	F	Práčovňa	TP (D)	MOP (VT)	OP (RT)	19.10.2010	19.10.2010	nie	19.10.2010	19.10.2010	nie	údržba	opravy	30	8
44.	39	K3	nákladný	F	Práčovňa	TP (D)	MOP (VT)	OP (RT)	06.05.2009	06.05.2009	nie	13.05.2005	13.05.2005	nie	údržba	opravy	30	8
45.	40	K3	nákladný stobový	F	Práčovňa	TP (D)	MOP (VT)	OP (RT)	09.07.2011	09.07.2011	nie	24.05.2005	24.05.2005	nie	údržba	opravy	30	8

52.	41	K3	nákladný	C	VTK	TP (D)	MOP (VT)	OP (RT)	25.05.2011	25.05.2011	nie	28.04.2005	28.04.2005	nie	údržba	opravy	30	8
53.	42	K3	nákladný malý	D2	Bufet	TP (D)	MOP (VT)	OP (RT)	25.05.2011	25.05.2011	nie	24.05.2005	24.05.2005	nie	údržba	opravy	30	8
54.	43	K3	nákladný malý	F	Kuchyňa	TP (D)	MOP (VT)	OP (RT)	26.05.2011	26.05.2011	nie	27.04.2005	27.04.2005	nie	údržba	opravy	30	8
55.	44	K2	osobný	C	RTG	TP (D)	MOP (VT)	OP (RT)	12.07.2011	12.07.2011	nie	12.07.2011	12.07.2011	nie	údržba	opravy	30	8
56.	45	K3	nákladný	V	Onkológia	TP (D)	MOP (VT)	OP (RT)	18.11.2010	18.11.2010	nie	18.11.2010	18.11.2010	nie	údržba	opravy	30	8
61.	46	K3	nákladný	Z	Kotolňa - sklad	TP (D)	MOP (VT)	OP (RT)			ano-P			ano-P	údržba	opravy	30	8
64.	47	K2	osobný	L	Transfúzna stanica	TP (D)	MOP (VT)	OP (RT)	16.02.2009	16.02.2009	nie	18.01.2006	18.01.2006	nie	údržba	opravy	30	8
65.	48	K2	lôžkový	SNA	Psychiatria	TP (D)	MOP (VT)	OP (RT)	16.08.2009	16.08.2009	nie	24.03.2006	24.03.2006	nie	údržba	opravy	30	8
73.	49	K2	lôžkový	SNA	Infekčné odd.	TP (D)	MOP (VT)	OP (RT)	16.08.2009	16.08.2009	nie	23.03.2006	23.03.2006	nie	údržba	opravy	30	8
74.	50	K2	lôžkový	SNA	Infekčné odd.	TP (D)	MOP (VT)	OP (RT)	08.08.2009	08.08.2009	nie	23.03.2006	23.03.2006	nie	údržba	opravy	30	8
78.	51	K1	osobný Gen2	A	Operačné sály	TP (D)	MOP (VT)	OP (RT)	01.07.2011	01.07.2011	nie	18.03.2007	18.03.2007	nie	údržba	opravy	30	8

Počet výťahov : 51 ks

Legenda k tabuľke:

RV	rýchlovýťah (vo výškových monoblokoch B1 a B2)
SNA	starý nemocničný areál (Cesta k nemocnici, Banská Bystrica) - cca 5,5km od NNA
NNA	nový nemocničný areál (Námestie Ludvíka Svobodu 1, Banská Bystrica)
TP (D)	tyždenná prehliadka výťahu - vykonáva dozorca výťahu
OP (RT)	odborná prehliadka výťahu (revízia), (každý 3.mes + max. 1 mes.) - vykonáva revíznny technik (RT)
MOP (VT)	medzirobobná prehliadka výťahu - vykonáva výťahový technik
OS (RT)	odborná skúška (revízia skúška), (každý 3.rok + max. 1 rok) - vykonáva revíznny technik (RT)
OUS (TI)	opakovaná úradná skúška (kontrolná skúška), (každý 6.rok) za účasti technického inšpekčného orgánu (TI)
údržba	pravidelná preventívna údržba (PPU)
nástup	nástup vypro čas nástupu na vyprostenie osoby uviaznutej vo výťahu
nástup oprav	nástup oprav čas nástupu na odstránenie poruchy

Objednávateľ:

V, dňa

Zhotoviteľ:

V, dňa

.....
 MUDr. Vladimír Baláž, PhD., riaditeľ
 Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta
 Banská Bystrica

.....
 Ing. Ján Hriňa Konateľ
 OTIS Výťahy s.r.o.

 Michal Strieš, Sales manager
 OTIS Výťahy s.r.o.

Zoznam výťahov FNŠP FDR BB – CENY, PRÍLOHA č. 3 Zmluvy o dielo R6165

číslo výťahu FNŠP	por. č.	kategória	typ	umiestnenie		TP (D)	MOP (VT) (medzi TP a OP)	OP (RT) (3 mes.)	údržba (PPU)	opravy bežné	nástup vypros. (min.)	nástup opravy (hod.)	Pausálna mesačná cena		
				blok	názov objektu								bez DPH	20% DPH	s DPH
1.	1	K1	RV-lôžkový ET	B1	Lôžková časť	TP (D)	MOP (VT)	OP (RT)	údržba	opravy	30	8	223,6000 €	44,7200 €	268,3200 €
2.	2	K1	RV-lôžkový ET	B1	Lôžková časť	TP (D)	MOP (VT)	OP (RT)	údržba	opravy	30	8	223,6000 €	44,7200 €	268,3200 €
3.	3	K1	RV-lôžkový ET	B1	Lôžková časť	TP (D)	MOP (VT)	OP (RT)	údržba	opravy	30	8	223,6000 €	44,7200 €	268,3200 €
4.	4	K1	RV-osobný ET	B1	Lôžková časť	TP (D)	MOP (VT)	OP (RT)	údržba	opravy	30	8	223,6000 €	44,7200 €	268,3200 €
5.	5	K1	RV-osobný ET	B1	Lôžková časť	TP (D)	MOP (VT)	OP (RT)	údržba	opravy	30	8	223,6000 €	44,7200 €	268,3200 €
6.	6	K1	osobný RV 20	B1	Lôžková časť	TP (D)	MOP (VT)	OP (RT)	údržba	opravy	30	8	223,6000 €	44,7200 €	268,3200 €
7.	7	K1	RV-lôžkový OL	B2	Lôžková časť	TP (D)	MOP (VT)	OP (RT)	údržba	opravy	30	8	223,6000 €	44,7200 €	268,3200 €
8.	8	K1	RV-lôžkový ET	B2	Lôžková časť	TP (D)	MOP (VT)	OP (RT)	údržba	opravy	30	8	223,6000 €	44,7200 €	268,3200 €
9.	9	K1	RV-lôžkový ET	B2	Lôžková časť	TP (D)	MOP (VT)	OP (RT)	údržba	opravy	30	8	223,6000 €	44,7200 €	268,3200 €
10.	10	K1	RV-osobný ET	B2	Lôžková časť	TP (D)	MOP (VT)	OP (RT)	údržba	opravy	30	8	223,6000 €	44,7200 €	268,3200 €
11.	11	K1	RV-osobný ET	B2	Lôžková časť	TP (D)	MOP (VT)	OP (RT)	údržba	opravy	30	8	223,6000 €	44,7200 €	268,3200 €
12.	12	K1	RV-osobný Gen2	B2	Lôžková časť	TP (D)	MOP (VT)	OP (RT)	údržba	opravy	30	8	223,6000 €	44,7200 €	268,3200 €
13.	13	K1	lôžkový	A	Pôrodnické odd.	TP (D)	MOP (VT)	OP (RT)	údržba	opravy	30	8	13,0000 €	2,6000 €	15,6000 €
14.	14	K1	lôžkový	A	Operačné sály	TP (D)	MOP (VT)	OP (RT)	údržba	opravy	30	8	13,0000 €	2,6000 €	15,6000 €
16.	15	K3	nákladný stolový	L	Transfúzna stanica	TP (D)	MOP (VT)	OP (RT)	údržba	opravy	30	8	11,7000 €	2,3400 €	14,0400 €
17.	16	K3	nákladný stolový	L	Transfúzna stanica	TP (D)	MOP (VT)	OP (RT)	údržba	opravy	30	8	11,7000 €	2,3400 €	14,0400 €
18.	17	K2	osobný	D2	Poliklinika	TP (D)	MOP (VT)	OP (RT)	údržba	opravy	30	8	13,0000 €	2,6000 €	15,6000 €
19.	18	K2	osobný	D2	Poliklinika	TP (D)	MOP (VT)	OP (RT)	údržba	opravy	30	8	13,0000 €	2,6000 €	15,6000 €
20.	19	K2	lôžkový Gen2	D2	Poliklinika	TP (D)	MOP (VT)	OP (RT)	údržba	opravy	30	8	13,0000 €	2,6000 €	15,6000 €
21.	20	K2	lôžkový	D2	Poliklinika	TP (D)	MOP (VT)	OP (RT)	údržba	opravy	30	8	13,0000 €	2,6000 €	15,6000 €
23.	21	K3	nákladný	D1	Lekáreň	TP (D)	MOP (VT)	OP (RT)	údržba	opravy	30	8	13,0000 €	2,6000 €	15,6000 €
24.	22	K2	osobný	D1	Mikrobiológia	TP (D)	MOP (VT)	OP (RT)	údržba	opravy	30	8	13,0000 €	2,6000 €	15,6000 €
25.	23	K3	nákladný	D1	Lekáreň - sklad	TP (D)	MOP (VT)	OP (RT)	údržba	opravy	30	8	13,0000 €	2,6000 €	15,6000 €
26.	24	K3	nákladný	N1	Energocentrum	TP (D)	MOP (VT)	OP (RT)	údržba	opravy	30	8	13,0000 €	2,6000 €	15,6000 €
27.	25	K3	nákladný	N1	Energocentrum	TP (D)	MOP (VT)	OP (RT)	údržba	opravy	30	8	13,0000 €	2,6000 €	15,6000 €
28.	26	K2	lôžkový	K	Administratíva	TP (D)	MOP (VT)	OP (RT)	údržba	opravy	30	8	13,0000 €	2,6000 €	15,6000 €
29.	27	K2	osobný	K	Administratíva	TP (D)	MOP (VT)	OP (RT)	údržba	opravy	30	8	13,0000 €	2,6000 €	15,6000 €
30.	28	K2	osobný	K	Administratíva	TP (D)	MOP (VT)	OP (RT)	údržba	opravy	30	8	13,0000 €	2,6000 €	15,6000 €
32.	29	K2	osobný	G	Patológia	TP (D)	MOP (VT)	OP (RT)	údržba	opravy	30	8	13,0000 €	2,6000 €	15,6000 €
33.	30	K3	nákladný	G	Patológia	TP (D)	MOP (VT)	OP (RT)	údržba	opravy	30	8	13,0000 €	2,6000 €	15,6000 €
36.	31	K3	nákladný	G	Patológia	TP (D)	MOP (VT)	OP (RT)	údržba	opravy	30	8	13,0000 €	2,6000 €	15,6000 €
37.	32	K3	nákladný stolový	F	Kuchyňa	TP (D)	MOP (VT)	OP (RT)	údržba	opravy	30	8	13,0000 €	2,6000 €	15,6000 €
38.	33	K3	nákladný	F	Kuchyňa	TP (D)	MOP (VT)	OP (RT)	údržba	opravy	30	8	13,0000 €	2,6000 €	15,6000 €
39.	34	K3	nákladný	F	Kuchyňa	TP (D)	MOP (VT)	OP (RT)	údržba	opravy	30	8	13,0000 €	2,6000 €	15,6000 €
40.	35	K3	nákladný	F	Kuchyňa	TP (D)	MOP (VT)	OP (RT)	údržba	opravy	30	8	13,0000 €	2,6000 €	15,6000 €
41.	36	K3	nákladný	F	Kuchyňa	TP (D)	MOP (VT)	OP (RT)	údržba	opravy	30	8	13,0000 €	2,6000 €	15,6000 €
42.	37	K3	nákladný	F	Práčovňa	TP (D)	MOP (VT)	OP (RT)	údržba	opravy	30	8	13,0000 €	2,6000 €	15,6000 €
43.	38	K3	nákladný	F	Práčovňa	TP (D)	MOP (VT)	OP (RT)	údržba	opravy	30	8	13,0000 €	2,6000 €	15,6000 €
44.	39	K3	nákladný	F	Práčovňa	TP (D)	MOP (VT)	OP (RT)	údržba	opravy	30	8	13,0000 €	2,6000 €	15,6000 €
45.	40	K3	nákladný stolový	F	Práčovňa	TP (D)	MOP (VT)	OP (RT)	údržba	opravy	30	8	13,0000 €	2,6000 €	15,6000 €

52.	41	K3	nákladný	C	VTK	TP	(D)	MOP (VT)	OP (RT)	údržba	opravy	30	8	13,0000 €	2,6000 €	15,6000 €			
53.	42	K3	nákladný malý	D2	Bufet	TP	(D)	MOP (VT)	OP (RT)	údržba	opravy	30	8	11,7000 €	2,3400 €	14,0400 €			
54.	43	K3	nákladný malý	F	Kuchyňa	TP	(D)	MOP (VT)	OP (RT)	údržba	opravy	30	8	11,7000 €	2,3400 €	14,0400 €			
55.	44	K2	osobný	C	RTG	TP	(D)	MOP (VT)	OP (RT)	údržba	opravy	30	8	13,0000 €	2,6000 €	15,6000 €			
56.	45	K3	nákladný	V	Onkológia	TP	(D)	MOP (VT)	OP (RT)	údržba	opravy	30	8	13,0000 €	2,6000 €	15,6000 €			
61.	46	K3	nákladný	Z	Kotolňa - sklad	TP	(D)	MOP (VT)	OP (RT)	údržba	opravy	30	8	13,0000 €	2,6000 €	15,6000 €			
64.	47	K2	osobný	L	Transfúzna stanica	TP	(D)	MOP (VT)	OP (RT)	údržba	opravy	30	8	13,0000 €	2,6000 €	15,6000 €			
65.	48	K2	ložkový	SNA	Psychiatria	TP	(D)	MOP (VT)	OP (RT)	údržba	opravy	30	8	13,0000 €	2,6000 €	15,6000 €			
73.	49	K2	ložkový	SNA	Infekčné odd.	TP	(D)	MOP (VT)	OP (RT)	údržba	opravy	30	8	13,0000 €	2,6000 €	15,6000 €			
74.	50	K2	ložkový	SNA	Infekčné odd.	TP	(D)	MOP (VT)	OP (RT)	údržba	opravy	30	8	13,0000 €	2,6000 €	15,6000 €			
78.	51	K1	osobný/Gen2	A	Operačné sály	TP	(D)	MOP (VT)	OP (RT)	údržba	opravy	30	8	13,0000 €	2,6000 €	15,6000 €			
Časy nástupov podľa kategórie výťahu:												Pašálna mesačná cena spolu: 3 185,0000 € 637,0000 € 3 822,0000 €							
K1												30	8	Hodinová sadzba za opravy:			25,0000 €	5,0000 €	30,0000 €
K2												30	8						
K3												30	8						

Počet výťahov : 51 ks

Legenda k tabuľke:

RV	rychlývťah (vo výškových monoblokoch B1 a B2)
SNA	starý nemocničný areál (Námestie Ludvíka Svobodu 1, Banská Bystrica) - cca 5,5km od NNA
NNA	nový nemocničný areál (Námestie Ludvíka Svobodu 1, Banská Bystrica)
TP (D)	tyždenná prehliadka výťahu - vykonáva dozorca výťahu
OP (RT)	odborná prehliadka výťahu (revízia), (každý 3. mes. + max. 1 mes.) - vykonáva revíznny technik (RT)
MOP (VT)	medzirodobná prehliadka výťahu - vykonáva výťahový technik
OS (RT)	odborná skúška (revízia skúška), (každý 3. rok + max. 1 rok) - vykonáva revíznny technik (RT)
OUS (TI)	opakovaná úradná skúška (kontrolná skúška), (každý 6. rok) za účasti technického inšpekčného orgánu (TI)
údržba	pravidelná preventívna údržba (PPU)
nástup vypros.	čas nástupu na vyprosenie osoby uviaznuitej vo výťahu
nástup opravy	čas nástupu na odstránenie poruchy

Objednávateľ:

V, dňa

Zhotoviteľ:

V, dňa

.....
 MUDr. Vladimír Baláž, PhD., riaditeľ
 Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta
 Banská Bystrica

.....
 Ing. Ján Hriňa Konateľ
 OTIS Výťahy s.r.o.

.....
 Miciál Strieš, Sales manager
 OTIS Výťahy s.r.o.