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Ramcova zmluva

Oplotenie diafnic a rychlostnych ciest
v sprave Narodnej diaFni¢nej spolocénosti, a.s.

pre 3. ¢éast’' RC R1 Hronsky Beradik — Lehdtka pod Brehmi, R1 Sasovskeé
podhradie — Kovaéova a R2 Budca - Zvolen

uzatvorena pedla § 64 zakona ¢ 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani
v Zneni neskorsich predpisov a § 536 a nasl. Obchodného zakennika v platnom zneni
(dalej len ,Ramcova zmluva" alebo ,zmluva”)
medzi zmluvnymi stranami:

Zhotovitefom

Nazov: ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o.

Sidlo: Mokran zéhon 2, 821 04 Bratislava

Pravna forma: spcloénost' s ruéenim obmedzenym,
zapisana v obchodnom registri Okresny sud Bratislava |, Oddiel Sro, Viozka ¢
13112/8

Bankové spojenie:

cislo actu:

ICO: 34112 103

DIC: 2020358021

IC DPH: SK2020358021

Statutarny organ: Ing. Peter Russegger — konatel, Ing. Michal Kocian - konatel

Osoby opravnené na rokovanie
- vo veciach zmluvnych:
- vo veciach technickych:
- vo veciach cenovych:

Tel./Fax:
(dalej len ,zhotovitel")
a
Objednavatelom
Nazov: Narodna dialnicna spoloénost’ a.s.
Pravna forma: akciova spolotnost,
zapisana v obchodnom registri Okresny sud Bratislava |, Oddiel Sa, Viozka €.
3518/B
Sidlo: Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava
Bankové spojenie:
Cislo uétu:
ICO: 35919 001
iIC DPH SK 2021937775
IE)IC: 2021937775
Statutarny organ: Ing. Milan Gajdo$, predseda predstavenstva a generalny riaditel

Ing. Stefan Térok, Slen predstavenstva
Osoby opravnené rokovat’
vo veciach zmluvnych
vo veciach technickych



Stavebny dozor:

pre skasanie a kvalitu:
vo veciach cenovych

(dalej len ,objednavatel")

Clanok 1
Predmet zmluvy

1.1 Predmetom zmluvy je zavazok zhotovitela vykonat pre objednavatela dielo ,Oplotenie diafnic
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a rychlostnych ciest, 3. ¢ast’ ,RC R1 Hronsky Beradik — Lehotka pod Brehmi, R1
$asovské podhradie — Kovagova a R2 Budéa — Zvolen® v silade so zmluvou, sutaznymi
podkladmi a pisomnymi objednéavkami objednavatela (dalej len ,dielo") a dielo dokonéené
riadne avcas odovzdat objedndvatelovi a zavazok objednévatela zaplatit zhotovitelovi za

vykonané dielo cenu uvedenu v &l. 3 tejto zmluvy.

Predmet pinenia
Spolo¢ny slovnik obstaravania (CPV): 45.34.20.00-6

Rozsah diela — predpokladané vymery prac s uvedené v sitaznych podkladoch, pricom nie su
zavazne pre plnenie zmluvy, tj. zhotovitel sa zavazuje dielo vykonat v rozsahu a spésobom
v sulade s bodom 1.4 tohto &lanku zmluvy.

Specifikacia druhu a rozsahu prac, uréenie lokalit, mend zamestnancoy objednavatela
poverenych kontrolou a preberanim prac, terminy pinenia a dalsie podmienky budu
specifikované v pisomnych objednavkach vystavenych objednavatelom pocdas trvania
zmluvného vzfahu, ktoré budd neoddelitelnou suéastou zmluvy. Kazdé plnenie v zmysle
kankrétne] objednéavky je posudzované ako samostatné dielo v zmysie zmiuvy.

Zavazne objednavky ma za objednavatela pravo vystavit Statutarny organ objednavatela.
Objednavatel doruti objednavku zhotovitelovi doporudenou postou na adresu zhotovitela
uvedenu v zahlavi tejto zmluvy. Zhotovitel potvrdi prijatie objednavky na jej képii a stugasne
oznami objednavatelovi osoby zhotovitela zodpovedné za plnenie zmluvy v ramci prislusnej
objednavky.

_Clanok 2
Cas plnenia

Zmluva sa uzatvara na dobu urCitl ato na obdobie 36 mesiacov od nadobudnutia uginnosti tejto
zmluvy.

Terminy realizécie diela: konkrétne terminy plnenia budl $pecifikované v pisomnych
objednavkach vystavenych objednavatelom potas G¢innosti zmluvy.

Najneskdr do 7 dni od doruCenia objednavky zhotovitelovi je zhotovitel povinny predlozit
objednavatefovi harmenogram postupu a trvania prac.

Termin zapisni¢ného odovzdania a prevzatia diela je najneskor do 15 dni od pisomného oznamenia
zhotovitela o ukonéeni diela.

Zhotovitel je povinny zacat vykonavat dielo podla konkrétnej objednavky najneskér do 30 dni
odo dna doruCenia objednavky, pokial vobjednavke nie je uvedeny iny termin zadatia
vykonavania diela.
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Zhotovitel je povinny bez zbytocného odkladu, najneskér do 24 hodin, pisomne zapisom do
stavebného dennika oboznamit objednavatela ¢ vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo
stazuje realizaciu diela s dosledkom prediZenia zmluvnej lehoty vykonania diela podla
konkrétnej objednavky. Predizenim dohodnutej lehoty vykonania diela zo strany zhotovitela nie
je dotknuta povinnost zhotovitela uhradit zmluvnu pokutu za omeskanie v zmysle &l 6 tejto
zmiuvy okrem pripadov, ked k omeskaniu dedlc z ddvedov vysse) moci.

Clanok 3
Cena diela

Jednotkové ceny uvedené v Prilohe €1 pokryvaju vietky zmluvné zévazky avsetky naleZitosti
nevyhnutné na riadne vykonanie acdovzdanie diela vrozsahu podla sdtaznych podkladov a
objednavok,

Cena diela bude tvorend suctom sudinov objednanych mnozstiev a zmluvnych jednotkovych cien
uvedenych v Prilohe &.1 zmluvy.

Prijate jednotkové ceny s zavazne, stanovené v silade s ponukou zhotovitela v elektronickej
aukcii a pevné pocas trvania zmluvy — Priloha €. 1 Cenova ponuka zhotovitela z elektronicke;
aukcie. Jednotkové ceny budu udané na dve desatinné miesta.

Cena za vykonanie diela je vypracovana v stilade so zakonom ¢, 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR €.87/1996 Z z. kiorou sa vykonava zakon o cenach .Cena
za vykonanie diela mdze byt upravena podla skutone realizovaného mnoZstva a druhu prac
v silade so zaznamami v stavebnom denniku.

Pre ocenenie naviac prac, pre které neboli dohodnuté zmluvné jednotkové ceny predlozi
uchadzaé cenové kalkulacie aj s podkladmi pre ich vypocet. Uchadzad spracuje a predlozi spolu
s kalkulatnym vzorcom, ktory pouZil pre poloZky v zmluve aj kalkulacie vdetkych peloziek
Zzmluvy ako aj databazu ocefiovacich podkladov spracovanl najneskér ku dfiu vypracovania
novej jednotkove] ceny. Kalkulagny vzorec adatabaza ocefiovacich podkladov budd
spracovang v strojnopocitatove] metdde EXCEL, ktord predlozi uchadzal verejnému
obstaravatelovi vo forme tlace potvrdené opravnenou osobou a ix na CD nosiéi a budd
podkladom pre vypolet navych poloZiek.

Clanok 4
Platobné podmienky

Zhotovitelovi prislicha Gihrada len za skutotne vykonané prace na diele.

Fakturacia bude uskutolfiovana na =zaklade mesaénych fakiur vystavenych zhctovitelom
a doporucene dorucenych do sidla objednavatela, pricom zhotovitel je opravneny vystavit' faktiru za
prislusny kalendarny mesiac aZ po jeho uplynuti a po potvrdeni slpisu vykenanych prac stavebnym
dozorom (dalej len supis).

Podkladom pre fakturaciu bude stavebnym dozorom potvrdeny supis skutoéne vykonanych prac
(dale] len ,s0pis‘) za prisludny predchadzajlci kalendarny mesiac vyhotoveny na zaklade
rekapitulacie uvedenej v stavebnom denniku. Na Uéely fakturacie sa za dei dodania predmetu
zmluvy povaZuje posledny defi cbdobia, na ktaré sa platba vztahuje. Slpis potvrdeny stavebnym
dozorom je zhotovitel povinny doloZit aka prilchu ku kazdej faktire,

Po ukondeni diela vtermine do 10 dni od podpisania zavereénéhc preberacieho protokolu
0 odovzdani a prevzati diela oboma zmluvnymi stranami zhotovitel vystavi koneénu fakturu.
Sugastou konelnej fakttry bude preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela podpisany
oboma zmluvnymi stranami, rekapitulacia supisu skutotne vykonanych prac a prehlasenie
zhotovitela ku konefne] faktiure, ze cena diela predstavuje poZadovani koneénu platbu.
Mesacne fakilry aj konecna faktura budu vystavené v pingj giastke.

Prace, ktoré zhotovitel vykona bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela alebo
odchylne od sitaznych podkladov a konkrétnych objednavok, nebudu uhradené.



46 ZkaZdej faktiry zadrZi objednavatel 10 % z fakturovanej sumy bez DPH {dalej len “zadriné").

Tato skutoénost bude uvedend vo faktare.

47 Spdscb uvolnenia zadrzného:

4.7.1 Objednavatel uvalni zadrzné do 30 dni odo dha podpisania preberaciehc protokolu
o odovzdani aprevzati diela oboma zmluvnymi stranami podla bodu 8.4 tejto zmluvy za
podmienky, Z2e zhotovitel poskytol bankovd zaruku na spinenie zavazkov zo zodpovednosti za
vady diela v zaruCnej dobe vo vySke 10 % z celkove) ceny diela bez DPH, pokial nenastali
skutoCnosti zakladajuce narok objednavatela postupovat podla bodu 4.7.2. Bankova zaruka musi
byt vystavend na prvl vyzvu bez namietok. Platnost tejto bankove] zaruky musi trvat do
ukoncenia zarucnej doby diela. Po ukonéeni zaruCnej doby diela objednavatel vrati, resp.
potvrdi vratenie bankove] zaruky zhotovitelovi, ato do 14 dni odo dfia daruenia pisomnej
vyzvy od zhotovitela na vratenie bankovej zaruky.

472 Zadréné sluzi na zabezpecenie vietkych penaZnych pohladavok objednavatela vodi
zhotovitelovi, ktoré vzniknu z tohto zmluvného vztahu. V pripade, ak zhotovite! odmietne po dobu
plynutia zaruénej doby odstranif riadne reklamované vady diela, je zadrzné urtené na uhradu
nakladov, kioreé objednavatelovi vznikli v suvislosti s odstranenim tychto vad. V tomto pripade budu
zmiuvne strany postupovat podla ustanoveni § 358 a nasl. Obchodného zakonnika.

4.7.3 V pripade, ak neddjde k zmene zabezpetenia zavazku zhotovitela v zmysle bodu 4.7.1 tohto
Clanku, zadrzné objednavatel uvolni na zaklade Ziadosti zhotovitela dorucenej objednavatelovi po
uplynuti zaruénej doby diela, ato do 30 dni odo dna dorugenia takejto ziadosti objednavatelovi,
pokial nenastali skutotnosti zakladajlce narok objednavatela postupovat’ podla bodu 4.7.2.

4.8 Zhotovitel nie je opravneny pozadovat Uroky alebo Groky z omeskania zo zadrzanej Ciastky odo

dnha zadrzania az do momentu, kedy j& objednavatel povinny v zmysle bodu 4.6 tohto &lanku
uvolnit zadrzné zhotovitelovi.

49 Splatnost faktur je 30 dni od doporuéeného doruCenia bez nedostatkov do sidla objednavatela.

410 Faktdra musl obsahovat obligatérne nalezitosti podla § 74 zékona &. 222/2004 Z z. o dani
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Z pridanej hodnoty v zneni neskordich predpisov. Faktdra musl obsahovat aj nastedovné udaje:
identifikaciu Ciastkove] a kone&nej faktury, odvolavku na Cislo zmluvy a gislo objednavky, gislo
stavby YTV 1656 podlfa cCiselnlka objednavatela, popis plnenia v zmysle predmetu zmluvy,
bankove spojenie v zmysle zmluvy. Ak ich fakiura nebuge obsahovat, objednavatel je opravneny
takuto faktaru vratit zhotovitelfovi spolu s oznagenim nedostatkov, pre ktoré bola vratena. V tomto
pripade plynutie lehcty splatnosti takejto faktiry sa prerusuje anova lehota splatnosti zacne
plyndt dhom nasledujicim po dni doporu¢eného doruenia opravene] alebo doplnenej faktury do
sidla objednavatela.

Clanok 5
Zaruéna doba, zodpovednost’ za vady

Zaru€na doba na dielo ako celok je 60 mesiacov.

Zhotovitel zodpovedd za to, Ze dielo ma zmluvne dohodnuté vlastnosti a Zze zodpoveda
technickym predpisom a normam uvedenymi v zmluve a zé nema vady.

Zaruéna doba na dielo zadina plynat diom pisomného prevzatia diela objednévatelom od
zhotovitela na zaklade odovzdavacieho - preberacieho protokolu podfa ¢lanku 8 bod 8.3 tejto
zmluvy. Podéas zaruénej doby zocdpoveda zhotovitel za vady diela a je povinny ich na poZiadanie
objednavatela odstranit do 30 dnf odo dha dorugenia reklamacie na svoje naklady, ak sa strany
s prihliadnutim na povahu vady nedohodnu inak.

Vady diela je objednavatel povinny uplatnit najneskdr do konca zaru&nej doby.
Uznanie reklamovane] vady diela je zhotovitel povinny pisomne potvrdit do 7 dni odo dfa

doruéenia reklamacie, pricom v pripade neuznania reklamovanej vady, je zhotovitel povinny
objednavatelovi oznamit odmietnutie uznania vady v rovnakej lehote.
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Ak zhotovitel napriek vyzve objednavatela neodstrani vady vdohodnutej lehote, je
objednavatel opravneny dat vady odstranit na naklady zhotovitela tretej osobe.

V pripade, Ze pri preberani diela alebo pocas plynutia zaruénej doby objednavatel zisti vady
die'a spoivajuce v nedodrzani kvalitativnych parametrov uréenych pre vykonanie diela podla
tejto zmluvy je objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitela okrem zakonnych narokov aj
predizenie zarutne] doby primerane podfa povahy nedostatku. Pripadné predizenie zaruénej
doby na dielo sa vykona uzavretim dodatku k zmluve.

Clanok 6
Zmiuvné sankcie

V pripade, Ze zhotovitel nedodrzi termin zacatia vykonavania diela podla bodu 2.5 &l. 2 zmluvy, ma
objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vySke 0,05 % zceny diela vratane DPH danej
rozsahom pInenia na zaklade konkrétnej objednavky, za kazdy aj zacaty defi omesgkania.

V pripade omeskania zhotovitela spocivajucom v nedodrzani terminu realizacie prac podla él. 2
bod 2.2 a objednavky ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu 0,05% z ceny diela, tj. z ceny
danej rozsahem plnenia na zaklade konkrétnej objednavky, za kazdy den omeskania.

V pripade, ak zhotovitel porusi akukolvek inl povinnost uvedent v tejto zmluve okrem
povinnosti uvedenych v bode 6.1 a 8.2 tohte élanku, ma objednavatel narok na zmluvna pokutu
vo vyske 0,05% z ceny vratane DPH danej rozsahom plnenia na zéklade konkrétnej objednavky
za kazdy den, dokial porusenie povinnosti trva a te za kaZdé porusenie samostatne.

V pripade omeskania objednavatela so zaplatenim faktur ma zhotovitel narok na orok
z omeskania vo vyske 0,05 % z dlznej sumy za kazdy def omeskania.

Zaplatenim zmluvnej pokuty tieZ nie je dotknuty narok objednavatela na nahradu $kody, ktora
mu vznikla, napr. pripravou a zabezpegenim miesta plnenia pozostavajiicou v osadeni
doCasného dopravného znagenia, pripadne inymi na vykonavanie diela nadvazujlcimi
ginnostami. Vy&isleny a oddvodneny narok je zhotovitel pavinny uhradit’

V pripade, ak pocas vykonavania diela objednavatel zisti, 2e zhotovitel nedodrzal kvalitativhe
parametre urCene na dielo podla technicko-kvalitativnych podmienck, objednavatel ma narok
na zmluvnua pokutu vo vySke 5% z celkavej ceny diela za kaZdy zisteny nedostatck. Zaplatenim
zmluvnej pokuty nie je dotknuta povinnost zhotovitela vykonat' dielo v sulade s touto zmluvou.
V pripade, ak si objednavatel neuplatni zmluvnu pokutu, je opravneny poziadat zhotovitela
o predizenie zaruénej doby primerane podfa povahy nedostatku. Pripadné predizenie zaruénej
doby sa vykona pre dielo uzavretim dodatku k zmluve.

V pripade vzajomnych narokov objednavatela a zhotovitela, budd zmiuvné strany postupovat
podla ustanoveni § 358 a nasl. Obchodnéhe zakonnika.

Clanok 7
Podmienky vykonania prac

Zhotovitel nesmie dielo ako celok, ani jeho ¢ast odovzdat na zhotovenie inému subjektu. Cast
diela mdZe odovzdat na zhotovenie svojmu podzhotovitelovi len s predchadzajlcim pisomnym
sthlasom objednavatela. Tento suhlas nezbavuje zhotovitela povinnosti a zodpovednosti za
v8etky prace adinnosti podzhotovitela. ,K pisomnej Ziadosti zhotovitela na odsuhlasenie
podzhotovitela je objednavatel povinny pisomne sa vyjadrit (kladne/zéporne) do 5 pracovnych
dni od dorucenia tejto Ziadosti objednavatelovi.”

Objednavatel ma pravo poziadat zhotovitela o zmenu podzhatovitela vybratého zhotovitelom, ak
ma na to zavazné dovody. Zhotovitel je povinny Ziadosti objednavatela v zmysle predchadzajicej
vety bezodkiadne vyhoviet azmenit podzhotovitefa, pricom novy podzhotovitel  musi byt
objednavatelom odslhlaseny v sulade s bodom 7.1,
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Zatatie a ukontenie prac dohodne zhotovitel vopred s prisludnym SSUD, SSUR (kontakt bude
uvedeny v objednavke ku kazdej ¢asti).

Fred zaCiatkom vykenavania diela je zhotovitel povinny pisomne upozornit’ objednavatela formou
Zapisu v stavebnom denniku na nedostatky na mieste plnenia braniace riadnemu zadatiu
s pracami, ak takéto nedostatky existuju.

Objednavatel sa zavazuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko najneskér 5 pracovnych dni pred
terminom zagatia vykonavania diela a zhotovitel sa zavazuje stavenisko prevziat. O odovzdani
a prevzati staveniska vyhotovia zmluvné strany Zapis o odovzdani a prevzati staveniska, ktory
podpisu za zmluvné strany osoby opravnené rokovat vo veciach technickych a stavebny dozor
objednavatela. Odo dna zapisni¢ného odovzdania a prevzatia staveniska znasa nebezpetenstvo
Skody na diele zhotovitel.

Zhotovitel predlozi do 14 dni od doruéenia objednavky kontrolny a skisobny plan, odsdhlaseny
laboratériom objednavatela.

Odo dia odovzdania staveniska je zhotovitel povinny viest stavebny dennik v zmysle zakona &.
50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom periadku (stavebny zékon) v zneni neskor§ich
zmien a prislusnej vykonavace] vyhlasky. Stavebny dennik musi byt trvale pristupny
UCastnikom vystavby a kontralnym organom na dohodnutom mieste na stavbe. Vedenie
stavebného dennika sa konéi dhiom, ked su cdstranené vietky vady a nedorobky.

Na stavbe musi byt vpriebehu vykonavania stavebnych prac trvale pritomny zastupca
zhotovitela, povereny riadenim prac.

Zhotovitel sa zavazuje nevykonat Ziadne zmeny prac bez pisomneho prikazu stavebného
dozoru. Objednavate’ je opravneny kontrolovat' vykonavanie diela,

Zhotovitel zodpoveda za bezpednost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov, za nechrozenie
bezpetnosti  premavky a za vetky pripadné Skody, zavinené svojou g&innostou. Pri
uskutocfiovani prac je zhotovitel povinny dodrziavat vietky slvisiace predpisy o ochrane
zdravia a bezpecnosti pri praci, predpisy o ochrane zivotného prostredia ako aj o bezpeénosti
premavky vyplyvajuce zo zakona & 8/2009 Z.z. ocestnej premavke aozmene a doplneni
niektorych zakonov a vyhlasky MV SR ¢&.9/2009 Z.z. ktorou sa vykonava zakon o cestnej
premavke.

Zhotovitel nesmie obmedzit' preméavku na jednotlivych castiach dialnic a rychlostnych ciest. V
pripade potreby kratkeho obmedzenia, nepresahujuceho 2 hod., pozZiada v dostatofnom
predstihu veduceho prislusneho SSUD alebo SSUR o jeho zabezped&enie. Zhotovitel je povinny
Zabezpedit' si na vlastné naklady vstupy na cudzie pozemky (ak ich bude potrebovat). V pripade
potreby dlhdieho obmedzenia dopravy v trvani viac ako 1 defi poziada zhotovitel v dostatoénom
tasovom predstihu o uréenie dofasného dopravného znaenia a povolenie uzavierky na
nevyhnutne potrebnd dobu v zmysle zakona & 135/19612Zb. o pozemnych komunikaciach
(cestny zakon) v zneni neskorsich predpisov a podla vyhiasky ¢.35/1984 Zb, ktoru sa vykonava
zakon o pozemnych komunikaciach (cestny zakon). Vyznacenie obmedzenia dopravy
zabezpedi prislugné stredisko SSUD alebo SSUR.

Zabezpelenie a udrzba dofasného dopravného znadenia pre usmernenie dopravy poéas
vykcnavania prac nie je sucastou dodavky. V pripade, ak z viny zhotovitela nebude vyuzity éas
trvania dopravného obmedzenia (prestoje zavinené zhotovitelom), objednavatel ma narok na
uhradu nakladov za prendjom prenosnych dopravnych znadiek zhotovitelom, ato za dobu
trvania prestoja. Tate skutoénost bude uvedena v stavebnom denniku.

Zhotovitel je povinny organizovat prace a zo staveniska vypratat materialy a mechanizmy tak,
aby nespbsobil zbytoéné abmedzenie prevadzky dialnice.

Zhotovitel zodpoved& za primerany poriadok a Cistotu na stavenisku a je povinny odstrafovat
na svoje naklady odpady a necistoty vzniknuté jeho pracami.
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Clanok 8
Preberanie diela

Ziadna ¢ast diela nesmie byt zakryta bez sthlasu stavebného dozora a zhotovitel sa zavazuje
umoznit stavebnému dozorovi skontrolovat akukolvek ¢ast diela pred jej zakrytim. O prevzati
jednotlivych &astl diela pred ich zakrytim budu vykonané zaznamy v stavebnom denniku, ktoré
potvrdi svojim podpisom stavebny dozor, o v8ak nezbavuje zhotovitela zodpovednosti za
pripadne vady, nedostatky alebo nedorobky.

Za riadne ukonéene dielo sa povazuje dielo konéené riadne a v&as, bez vad avsulade
s kvalitativnymi poZiadavkami kladenymi na dielo podla zmluvy, technicko-kvalitativnymi
podmienkami vzmysle s(taznych podkladov, technickych noriem avzmysle konkrétnej
objednavky.

O odovzdani aprevzati diela na zéklade konkrétnej objednavky spisu zmiuvné strany
odovzdavaci - preberaci protokol, ktory podpi$u za zmluvné strany osoby opréavnené rokovat vo
veciach technickych a stavebny dozor objednavatela. Diiom podpisania preberacieho protokolu
oboma zmluvnymi stranami prech&dza na objednavatela nebezpedenstvo $kody na diele.

Najneskér 10 dni pred protokolarnym odovzdanim a prebratim diela podla bodu 8.3 tohto ¢lanku
zhotovitel odovzda objednavatelovi na kontrolu kompletnosti dokumentéciu  skutoéného
realizovania stavby (DSRS) opetiatkovani a podpisanu poverenym zastupcom zhotovitela
(stavbyveduci) 1x v tlatenej forme a 1x v elektronickej forme vo formate DWG, spravu o
hodnoteni kvality stavebnych prac odsuhlasenu laboratériom objednavatela, stavebny dennik s
rekapitulaciou vymer skutoéného realizovania prac.

Objednavatel pripravi k protokoldrnému odovzdaniu a prevzatiu diela podla bodu 8.3 tohto
clanku celkové hodnotenie kvality vykonanych stavebnych prac, ktorého jedno vyhotovenie
odovzda zhotovitelovi pred zacatim preberacieho-odovzdavacieho konania.

Clanok 9
Dorucovanie

Zmluvne strany sa dohodli, Ze pisomna komunikacia podfa tejto zmluvy alebo v slvislosti s touto
zmluvou sa bude doruovat’ doporuéene postou, kuriérom alebo oscbne. Za dei dorudenia sa
povaZuje den prevzatia pisomnosti. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost prevziat, za def
doru¢enia sa povazuje defl odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si adresat
neprevezme pisomnost v dloznej lehote na poste, za def dorudenia sa povaZuje posledny den
uloZznej doby na poste. V pripade, ak sa pisomngst vrati odosielatelovi s oznagenim posty
wadresat neznamy” alebo ,adresat sa odstahoval" alebo s inou poznamkou podobného
vyznamu, za defl dorucenia sa povazuje def vratenia zasielky odosielatelovi.

Clanok 10
Spolupraca zhotovitefa s objednavatelom na stavhe

Zhotovitel poveruje funkciou stavbyvedlceho . vjeho nepritomnosti
ktory je opravneny ho zastupovat' pri prevzati staveniska, mesaénui,
zistovani skuto¢ne vykonanych prac. na kontrolnych drioch, pri vykonavani predpisanych skagok,
odovzdani diela resp. jeho ucelenej ¢asti a vystaveni faktar.
Objednavatel poveruje funkciou stavebného dozora . V jeho nepritomnosti
bude stavebny dozor vykonavat pre usek Hronsky Beradik — Lehdtka pod Brehmi povereny
zéstupca strediska apre usek Sasovské Podhradie — Zvolen povereny
zastupca strediska Stavebny dozor bude zastupovat objednavatela pri
adovzdani staveniska, zistovani skutoCne vykonanych prac, na kontrelnych dfioch, pri kentrole
vykonavania predpisanych skiSok, odovzdani diela resp. jeho ucelene] &asti a kontrole
vystavenych faktar.
Zmeny v poverenych osobach stavbyvedlceho a stavebného dozora st obe strany povinné si
pisomne oznamit do 5 dni odo dha zmeny.
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Clanok 11
Ukon&enie zmluvy

Tato zmiuva zanikne okrem splnenia véetkych prav a povinnosti obidvoch zmluvnych stran aj
pisomnou dehodou zmluvnych stran, pisomnym odstupenim od zmluvy alebo pisomnou
vypovedou objednavatela.

V pripade zaniku zmluvy dohodou zmiuvnych stran, tato zanika diiom uvedenym v tejto dohode
(dalej len ,def zaniku zmluvy dohodou®). Vtejto dohode sa upravia aj vzajomné néaroky
zmiuvnych stran vzniknuté z plnenia zmluvnych povinnosti alebo zich porusenia druhou
zmluvnou stranou ku diu zaniku zmluvy dohodou.

V pripade odstupenia od zmluvy sa zmluvné strany budd riadit ustanoveniami § 344 a nasi.
Obchodneého zakonnika. Odstipenie od zmluvy musi mat’ pisomnu formu, musi byt dorucene
druhej zmluvne] strane (ktora svoju povinnost poru$ila) ajehc Ucinky nastavaju dnrom
doru¢enia zmluvnej strane, ktora sveju povinnost' porusita,

Objednavatel je opravneny okamzite odstupit od tejto zmluvy v pripade podstatného porusenia
zmluvy zhotovitefom, a to najma v pripadoch;

a) ak sa preukaze, Ze zhotovitel v ponuke prediozii nepravdive doklady alebo uviedol
nepravdivé, nelping alebo skreslene udaje,

b) ak zhotovitel porusi ustancvenie bodu 2.5a 7.1,

¢) ak je zrejmé, Ze z dbévodov na strane zhotovitela dielo nebude vykenané véas alebo riadne,

d) v dal$ich pripadoch uvedenych v zmluve.

Objednavatel je opravneny okamzite odstupit od zmiuvy tiez v pripade, ak zhotovitel vstdpil do
likvidacie, na jeho majetok bol vyhlaseny konkurz alebo povolené vyrovnanie, bol podany navrh
na vyhlasenie konkurzu na jeho majetok alebo na povolenie vyrovnania ako aj viedy, ak existuje
dévodna obava, 2e plnenie zavéazkov zhotovitela v zmysle tejto zmluvy je vazne ohrozené,

Nepodstatnym porusenim zmiuvy zo strany zhotovitela je najma:

a) ak zhotovitel nedodrZiava kvalitu vyxonavania diela podla tejto zmluvy, sitaznych podkladov
a vady zistené objednavatelom pocas vykonavania diela neodstrani v dohodnutych terminoch a
dohodnutym spdsobom,

b) ak je zhotovitel pre okolnosti na jeho strane podfa harmonogramu prac v omeskani viac ako
14 dni.

.V pripade nepodstatného porusenia zmluvy su zmluvné strany opravnené od zmluvy odstupit

po marnom uplynuti primeranej lehoty stanovenej v pisomnej vyzve druhej zmluvnej strany na
odstranenie konania v rozpore so zmluvou, prilohami a pravnymi predpismi ako a) nasledkov
takéhoto konania. Ak sa zmluvné strany pisomne nedohodnd inak, primeranou lehotou v zmysle
predchéadzajice;j vety j& 10 dni.

. V pripade, ak nastand pravne skuto¢nosti majuce za nasledok zmenu v pravnom postaveni

zhotovitefa (napr. zmena pravnej formy, zmena v opravneniach konat v mene zhotovitela)
alebc akakolvek ind zmena majluca priamy vplyv na plnenie zo strany zhotovitefa, je zhotovitel
povinny oznamit' tieto skutoénosti objednavatefovi najneskér do 10 dni odo dila, kedy tieto
skutocnosti nastali. Ak tak neurobi, zodpoveda za skodu spdsobent objednavatelovi v désledku
porusenia tejto povinnosti a objednavatel ma pravo odstapit od zmluvy. Za akukolvek inu
Zmenu sa povazuje aj zmena bankového spojenia zhotovitela, pricom k tejta informacii predlozi
aj potvrdenie prislugnej banky.

. Objednavatel je opravneny vypovedat zmluvu bez uvedenia dévodu. Vypoved musi mat

pisomnu formu. Vypovedna lehota je 30 kalendarnych dni a zadina plynit driom nasledujucim
po dni dorugenia vypovede zhotovitelovi.

.V pripade vypovede zmluvy podia bedu 10.6 ma zhotovitel narok, aby mu objednavatel zaplatil

Cast ceny diela uvedenu v Clanku 3 tejto zmluvy zodpovedajicu vykonanym pracam na diele ku
diiu uplynutia vypovednej lehoty. Do 14 dni odo dia uplynutia vypovednej lehoty je zhotovitel
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povinny odovzdat cobjednavatelovi dielo, resp. Cast diela vratane slvisiace] dokumentacie
v stave zodpovedajucom vykonanym pracam na diele ku dfiiu uplynutia vypovednej lehoty.
Odovzdanie a prevzatie v zmysle tohto bodu sa uskutoéni podpisanim preberacieho protokolu
osobami opravnenymi konat v technickych veciach.

Clanok 12
Zavereéné ustanovenia

Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené vtejto zmluve sa riadia prislugnymi
ustanoveniami Obchodneho zakonnika a ostatnych vieobecne zavaznych pravnych predpisov
piatnych a acinnych v Slovenskej republike, najma zakona ¢ 254/1998 Zz. o verejnych
pracach.Zmluva je vyhotovena v Styroch vytlatkoch, pricom kazda zo zmluvnych stran obdrzi
dva vytlacky.

Menit alebo dopinat ustanovenia tejto zmluvy je mozné len pisomnymi gislovanymi dodatkami
80 sUhlasom oboch zmluvnych stran. Dodatok k zmluve ake aj doheda o ukonéeni zmiuvy
musia byt podpisané Statutarnymi zastupcami zmluvnych stran, pricom podpisy musia byt na
tej istej listine. v opagénom pripade sa ma za to, ze k uzatvoreniu dodatku k zmluve alebo
dohody o zrugeni zmluvy nedoslo.

Tato zmluva nadobtida platnost diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami. Ug&innost
zmluva nadoblda diom nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmluv.

Neoddelitelnou suéastiu zmluvy su prilohy ;
Priloha £. 1 Cenova ponuka zhotovitela z elektronickej aukcie
Priloha ¢. 2 Prislusnost stredisk k jednotlivym ¢astiam zékazky a kontaktné osoby

Sucastou zmluvy su sutazné podklady objednavatela, ponuka zhotovitela a vysvetlenia
sutaznych podkladov. V pripade, ak vysvetlenia sutaznych podkladov menia alebo dopliaji
ustanovenia zmluvy, v takom pripade maju pred tymito ustanoveniami zmluvy prednost a platia
vysvetlenia sutaznych podkladov.

Z hladiska predmetu zakazky sucastou zmluvy su:

- sttazne podklady

- ponuka, vratane ponuky ceny na jednotlivi Cast

- buduce objednavky

- kontrolny a skisobny ptan, dokiady o viastnostiach a kvalite materialov

Neprikladajt sa ku kazdému vyhotoveniu zmluvy, ale ich obsah je zmiuvne zavazny, pokial ho
zmluva neupravuje odlisne.

V Bratislave, dfie

za objednavatela za zhotovitela
Ing. Milan Ghjdos " Ing. Juraj Pojezdal
predseda predstavenstva prokurista spoloénost:
a generalny/riaditel (na zaklade plnej moth

Ing.

Stefan Torek

tlen predstavenstva
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1.¢ast

2, cast’

J.éast’

4.¢ast

5.¢ast’

Priloha €. 2

Prislu§nost’ stredisk k jednotlivym castiam zakazky a kontaktné osoby:

Stredisko spravy a 0drzby dialnic 1 Malacky, Pezinska 15, 901 01 Malacky

Stredisko spravy a Udrzby diafnic 4 Trenéin, Na Vinohrady 1022, 911 05 Trengin-
Zlatovce
Stredisko spravy a udrzby dialnic 5 P. Bystrica

Stredisko spravy a udrzby rychlostnych ciest 2 Zarnovica, Bystricka 73,966 81
Zarnovica
Stredisko spravy a udrzby rychlostnych ciest 3 Zvolen, Neresnicka 8, 960 21 Zvolen

Stredisko sprévy a Gadrzby rychlostnych ciest 1 Galanta, Matuskovska cesta 886,
924 Galanta

Stredisko spravy a 0drzby dialnic 10 Beharovee , 053 05 Beharovece

Kontaktné osoby:

1. &ast
2. cast
3. dast
4, ¢gast

5, cast



