

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 05/2021  
Stavba: Revitalizácia vnútroblokov sídlisk Jilemnického a Kapitána Nálepku

JKSO:  
Miesto: k.ú. Svit

KS:  
Dátum: 14.3.2022

Objednávateľ:  
Mesto Svit

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
INGSTAV SK s. r. o.

IČO: 46233091  
IČ DPH: SK2023379446

Projektant:  
Bc. Róbert Malec

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:  
Bc. Róbert Malec

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>537 979,94</b>
---------------------	--	--	-------------------

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH			

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>645 575,93</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

---

<b>Projektant</b>	<b>Spracovateľ</b>
-------------------	--------------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

---

<b>Objednávateľ</b>	<b>Zhotoviteľ</b>
---------------------	-------------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 05/2021

**Stavba:** Revitalizácia vnútroblokov sídlisk Jilemnického a Kapitána Nálepku

Miesto: k.ú. Svät

Dátum:

14.3.2022

Objednávateľ: Mesto Svät

Projektant:

Bc. Róbert Malec

Zhotoviteľ: INGSTAV SK s. r. o.

Spracovateľ:

Bc. Róbert Malec

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>537 979,94</b>	<b>645 575,93</b>
SO-01	Výmena nepriepustných povrchov za priepustné povrchy s vododozáržnou funkciou	321 938,27	386 325,92
SO-01 L1	Kpt. Nálepku - Mierová	82 502,94	99 003,53
SO-01 L2	Kpt. Nálepku - Hlavná	125 978,82	151 174,58
SO-01 L3	Jilemnického	110 880,71	133 056,85
SO-01 ZS	Zariadenie staveniska, ...	2 575,80	3 090,96
SO-02	Obnova a výsadba verejnej zelene	128 202,46	153 842,95
SO-02 L1	Kpt. Nálepku - Mierová - výkaz výmer	6 807,24	8 168,69
VV			
SO-02 L1	Kpt. Nálepku - Mierová - zoznam rastlín	4 711,18	5 653,42
ZR			
SO-02 L2	Kpt. Nálepku - Hlavná - búracie práce	6 050,43	7 260,52
BP			
SO-02 L2	Kpt. Nálepku - Hlavná - výkaz výmer	22 342,29	26 810,75
VV			
SO-02 L2	Kpt. Nálepku - Hlavná - zoznam rastlín	11 661,30	13 993,56
ZR			
SO-02 L3	Jilemnického - búracie práce	614,94	737,93
BP			
SO-02 L3	Jilemnického - výkaz výmer	61 136,33	73 363,60
VV			
SO-02 L3	Jilemnického - zoznam rastlín	13 665,20	16 398,24
ZR			
SO-02 ZS	Zariadenie staveniska, ...	1 213,55	1 456,26
SO-03	Mobiliár a drobná architektúra	38 818,96	46 582,75
SO-03 L1	Kpt. Nálepku - Mierová	4 305,70	5 166,84
SO-03 L2	Kpt. Nálepku - Hlavná	12 707,58	15 249,10
SO-03 L3	Jilemnického	21 248,74	25 498,49
SO-03 ZS	Zariadenie staveniska, ...	556,94	668,33
SO-04	Detské ihriská a športoviská	47 794,28	57 353,14
SO-04 L1	Kpt. Nálepku - Mierová	6 569,25	7 883,10
SO-04 L2	Kpt. Nálepku - Hlavná	9 668,90	11 602,68
SO-04 L3	Jilemnického	30 660,18	36 792,22
SO-04 ZS	Zariadenie staveniska, ...	895,95	1 075,14
SO-05	Presun verejného osvetlenia	1 225,97	1 471,16
SO-05	Presun verejného osvetlenia	389,50	467,40
SO-05 ZS	Zariadenie staveniska, ...	836,47	1 003,76