

Montáž univerzálnej solárnej nabíjacej stanice SPOT prevedenie TIP	021 - Stavebné práce vo výške obstarávacej ceny	kpl	1	381,17	381,17	457,40 €	457,40	0,00	Stavebné práce súvisiace s realizáciou novej drobnej stavby nemotorovej dopravy v zmysle vybudovania nového prvku doplnkovej cyklistickej infraštruktúry - solárna nabíjacia stanica s príslušenstvom; v súlade s oprávnenými aktivitami a oprávnenými výdavkami výzvy	Rozpočet stavby ocenený stavebným rozpočtárom	Nevyhnutné komplexné poskytnutie stavebných prác a zariadenia, ktoré je súčasťou stavby v súlade s projektovou dokumentáciou, pre dosiahnutie hlavného cieľa projektu a naplnenia merateľného ukazovateľa. Pre žiadateľa ide o nový prvok doplnkovej cyklistickej infraštruktúry, ktorý sa na území obce nenachádza.
Doprava	021 - Stavebné práce vo výške obstarávacej ceny	km	220	0,64	140,8	168,96 €	168,96	0,00		Rozpočet stavby ocenený stavebným rozpočtárom	
TIP SPOT, (vrátane osvetlenia kompresori a farebného nástreku)	021 - Stavebné práce vo výške obstarávacej ceny	ks	1	4000	4000	4 800,00 €	4 800,00	0,00		Rozpočet stavby ocenený stavebným rozpočtárom	
Meteostanice	021 - Stavebné práce vo výške obstarávacej ceny	ks	1	382,43	382,43	458,92 €	458,92	0,00		Rozpočet stavby ocenený stavebným rozpočtárom	
Uzamykateľné boxy na dobíjanie telefónov k TOP SPOTU - 3 ks	021 - Stavebné práce vo výške obstarávacej ceny	kpl	1	471,61	471,61	565,93 €	565,93	0,00		Rozpočet stavby ocenený stavebným rozpočtárom	
Kamera	021 - Stavebné práce vo výške obstarávacej ceny	ks	1	698,29	698,29	837,95 €	837,95	0,00		Rozpočet stavby ocenený stavebným rozpočtárom	
AED defibrilátor	021 - Stavebné práce vo výške obstarávacej ceny	bal	1	2325,02	2325,02	2 790,02 €	2 790,02	0,00		Rozpočet stavby ocenený stavebným rozpočtárom	
AED BOX , vyhrievanie, batérie , GSM OUT	021 - Stavebné práce vo výške obstarávacej ceny	bal	1	1678,92	1678,92	2 014,70 €	2 014,70	0,00		Rozpočet stavby ocenený stavebným rozpočtárom	
AED elektródy pre dospelých	021 - Stavebné práce vo výške obstarávacej ceny	bal	1	80,17	80,17	96,20 €	96,20	0,00		Rozpočet stavby ocenený stavebným rozpočtárom	
AED elektródy pre deti	021 - Stavebné práce vo výške obstarávacej ceny	bal	1	183,93	183,93	220,72 €	220,72	0,00		Rozpočet stavby ocenený stavebným rozpočtárom	
Presuny hmôt											
Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	021 - Stavebné práce vo výške obstarávacej ceny	t	3,084	150	462,6	555,12 €	555,12	0,00	Stavebné práce súvisiace s realizáciou novej drobnej stavby nemotorovej dopravy v zmysle vybudovania nového prvku doplnkovej cyklistickej infraštruktúry - solárna nabíjacia stanica s príslušenstvom; v súlade s oprávnenými aktivitami a oprávnenými výdavkami výzvy	Rozpočet stavby ocenený stavebným rozpočtárom	Nevyhnutné komplexné poskytnutie stavebných prác a zariadenia, ktoré je súčasťou stavby v súlade s projektovou dokumentáciou, pre dosiahnutie hlavného cieľa projektu a naplnenia merateľného ukazovateľa. Pre žiadateľa ide o nový prvok doplnkovej cyklistickej infraštruktúry, ktorý sa na území obce nenachádza.
SPOLU					13 053,15	15 663,78	15 663,78	0,00			