

Titulný list rozpočtu stavby

Predmet zákazky: Zvýšenie energetickej účinnosti budovy základnej školy vo Vlachove

Identifikačné údaje uchádzača:

Názov uchádzača: RK TECH, s. r. o.

Sídlo: Malženice 492 919 29 Malženice

IČO: 52884627

DIČ: 2121168280

IČ DPH: SK2121168280

P. č.	Položka	Cena za položku v € bez DPH
1.	SO - Výmena vstupných dverí	12 030,41
2.	SO - Zateplenie fasády	137 444,32
3.	SO - Zateplenie strechy	26 471,91

CENA CELKOM v € bez DPH	175 946,64	€
DPH 20 %	35 189,33	€
CENA CELKOM v € s DPH:	211 135,97	€

Dátum: 24. 01 2023

H, s.r.o.
Malženice 492
Malženice
52884627
2121168280

.....
zastupujúcej osoby

Ing. Lengyelová Jolana

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Zníženie energ. náročnosti budovy ZŠ vo Vlachove		Miesto:		Rozpočet:	
Objekt : výmena vstupných dverí		JKSO :		Spracoval:	
Objekt : výmena vstupných dverí		Dňa: 24.1.2023		Zmluva č.: 240123	
Objekt : výmena vstupných dverí		IČO: 328898		DIČ:	
Objekt : výmena vstupných dverí		IČO: 52884627		DIČ:	
Objekt : výmena vstupných dverí		IČO:		DIČ:	
Objekt : výmena vstupných dverí		0		0	
Objekt : výmena vstupných dverí		0		0	

A	ZRN	Konstrúcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby
1	HSV:	295,24	0,00	295,24	6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska 0,00 %
2	PSV:	217,47	11 517,70	11 735,17	7	Murárske výpomocy	12	Prevádzkové vplyvy 0,00 %
3	MCE:			0,00	8	Bez pevnej podlahy	13	Sťažené podmienky 0,00 %
4	Iné:			0,00	9		14	0,00 %
5	Súčet:	512,71	11 517,70	12 030,41	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14:
								0,00

D	ON - ostatné náklady
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
17	Inžinierska činnosť
18	Projektové práce
19	
20	Súčet riadkov 16 až 19:
E	Celkové náklady
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:
22	DPH 20% z:
23	DPH 0% z:
24	Súčet riadkov 21 až 23:
F	Odpočet - prípočet


dátum: _____
 pečiätka: _____
 projektant, rozpočtár, cenár

dodávateľ, zhotoviteľ

dn: **24-01-2023**

Y TECH, s.r.o.
 Tržnice 492
 Matženiče
 884 627
 48280

dátum: **24-01-2023**
 pečiätka: _____
 odberateľ, obstarávateľ



12 030,41	12 030,41
2 406,08	2 406,08
0,00	0,00
14 436,49	14 436,49
0	0

Odberteľ: Obec Vlachovo
 Projektant:
 Dodávateľ: RK TECH, s.r.o.

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 24.01.2023

Stavba : Zníženie energ. náročnosti budovy ZŠ vo Vlachove
 Objekt : výmena vstupných dverí

Ing. Lengyelová Jolana

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného diela, remesia	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suf' v tonách		Nh	
				Spolu		Spolu		Spolu	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	197,27	0,00	197,27	0,54310	0,000	0,000	12,093		
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	97,97	0,00	97,97	0,00896	0,548	0,548	6,778		
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	295,24	0,00	295,24	0,55206	0,548	0,548	18,871		
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	199,20	11 517,70	11 716,90	0,29500	0,000	0,000	1,730		
787 - Zasklievanie	18,27	0,00	18,27	0,00000	0,122	0,122	1,740		
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	217,47	11 517,70	11 735,17	0,29500	0,122	0,122	3,470		
Za rozpočet celkom	512,71	11 517,70	12 030,41	0,84706	0,670	0,670	22,341		

Odberateľ: Obec Vlachovo
 Projektant:
 Dodávateľ: RK TECH, s.r.o.

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 24.01.2023

Stavba : Zníženie energ. náročnosti budovy ZŠ vo Vlachove
 Objekt : výmena vstupných dverí

Ing. Lengyelová Jolana **Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV														
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE														
1	014	612425931	Orieťka vnút. ostenia oken., dver. váp. štukovou 0,5*(1,5*2+2,55*2+3,25*2) = 7,300	7,300	m ²	18,90	137,97		137,97	0,05731	0,41836	0,000	0,000	20
2	011	642942331	Osadenie dverných zárubní alebo rámov ocelových do 10 m ²	2,000	kus	29,65	59,30		59,30	0,06237	0,12474	0,000	0,000	20
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	197,27			197,27	0,00	197,27		0,54310	0,000	0,000	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE														
3	013	968072456	Vybúranie kov. dverných zárubní nad 2 m ²	8,700	m ²	8,40	73,08		73,08	0,00103	0,00896	0,063	0,548	20
			1,5*3,25+1,5*2,55 = 8,700											
4	013	979081111	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	0,670	t	12,30	8,24		8,24		0,00000		0,000	20
5	013	979081121	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	13,400	t	0,10	1,34		1,34		0,00000		0,000	20
			0,67*20 = 13,400											
6	013	979082111	Vnútrostenisková doprava sute a vyburaných hmôt do 10 m	0,670	t	12,45	8,34		8,34		0,00000		0,000	20
7	013	979082121	Vnútrost. doprava sute a vyburaných hmôt každých ďalších 5 m	0,670	t	0,80	0,54		0,54		0,00000		0,000	20
8	013	979131409	Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	0,670	t	9,60	6,43		6,43		0,00000		0,000	20
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	97,97			97,97	0,00	97,97		0,00896		0,548	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	295,240			295,24	0,00	295,24		0,55206		0,548	
PRÁCE A DODÁVKY PSV														
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné														
9	767	767641110	Montáž dverí	2,000	kus	99,60	199,20		199,20		0,00000		0,000	20
10	MAT	5534074201	Dvere hliníkové dvojkř. s nadsvetlikom 1500x3250 trojsklo kpl D1	1,000	kus	6 527,30	6 527,30		6 527,30	0,14750	0,14750	0,000	0,000	20
11	MAT	553407420110	Dvere hliníkové dvojkř. s nadsvetl. 1500x2550 trojsklo kpl D2	1,000	kus	4 990,40	4 990,40		4 990,40	0,14750	0,14750	0,000	0,000	20
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	11 716,90			199,20	11 517,70	11 716,90		0,29500		0,000	
787 - Zasklievanie														
12	787	787100802	Vyskliev. demontovaných dverí	8,700	m ²	2,10	18,27		18,27		0,00000	0,014	0,122	20

Přehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
									18,27	0,00	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
			787 - Zasklievanie spolu:	18,27			18,27	0,00	18,27	0,00000				0,122	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	11 735,17			217,47	11 517,70	11 735,17	0,29500				0,122	
			Za rozpočet celkom	12 030,41			512,71	11 517,70	12 030,41	0,84706				0,670	

Odberteľ: Obec Vlachovo
 Projektant:
 Dodávateľ: RK TECH, s.r.o.

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 24.01.2023

Stavba : Zníženie energ. náročnosti budovy ZŠ vo Vlachove
 Objekt : zateplenie fasády

Ing. Lengyelová Jolana

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného diela, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Súť v tonách		Nh	
				Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu
1 - ZEMNÉ PRÁCE	1 606,33	0,00	1 606,33	0,00000	0,000	0,000	87,615		
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	97 923,02	114,70	98 037,72	58,06377	0,000	0,000	2 585,688		
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKČIE A PRÁCE	26 138,73	0,00	26 138,73	3,03895	53,504	53,504	1 170,183		
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	125 668,08	114,70	125 782,78	61,10272	53,504	53,504	3 843,486		
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	778,89	691,17	1 470,06	0,39883	0,000	0,000	17,953		
713 - Izolácie tepelné	285,10	1 110,95	1 396,05	0,35701	0,000	0,000	7,663		
764 - Konštrukcie klampiarske	6 647,56	211,79	6 859,35	0,67407	0,217	0,217	84,024		
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	7 711,55	2 013,91	9 725,46	1,42990	0,217	0,217	109,640		
M21 - 155 Elektromontáže	1 936,08	0,00	1 936,08	0,00000	0,000	0,000	30,888		
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	1 936,08	0,00	1 936,08	0,00000	0,000	0,000	30,888		
Za rozpočet celkom	135 315,71	2 128,61	137 444,32	62,53263	53,721	53,721	3 984,014		

Odberteľ: Obec Vlachovo
 Projektant:
 Dodávateľ: RK TECH, s.r.o.

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 24.01.2023

Stavba : Zníženie energ. náročnosti budovy ZŠ vo Vlachove
 Objekt : zateplenie fasády

Ing. Lengyelová Jolana **Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Súť v tonách		DPH %	
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu		
PRÁCE A DODÁVKY HSV														
1 - ZEMINE PRÁCE														
1	272	132211101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v homine 3 ručne $0,3*0,5*(121,06+0,6*4) = 18,519$	18,519	m3	44,70	827,80			0,00000	0,00000	0,000	20	
2	001	162201201	Nosenie výkopu vodov. do 10 m v hom. tr. 1-4	18,519	m3	8,64	160,00			0,00000	0,00000	0,000	20	
3	272	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m hom. tr. 1-4	18,519	m3	9,50	175,93			0,00000	0,00000	0,000	20	
4	001	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	18,519	m3	14,30	264,82			0,00000	0,00000	0,000	20	
5	272	17120120100	Uloženie sypaniny na skládku poplatok	18,519	m3	9,60	177,78			0,00000	0,00000	0,000	20	
				1 606,33			1 606,33	0,00		0,00000	0,00000	0,000		
1 - ZEMINE PRÁCE spolu:														
6.-ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE														
6	011	622406105	Príprava podkladu základná penetrácia	21,840	m2	2,87	62,68			0,00000	0,00000	0,000	20	
7	011	622464232	Omlietka vonk. stien tenkovrstv. silikónová základ a škrabaná 2 mm $1,7*(1,7+2,8)+1,7*1,4*0,5+3*1,8+2*3,8 = 21,840$	21,840	m2	12,20	266,45			0,00340	0,07426	0,000	20	
8	011	622484010	Potiahnutie vonk. stien sklotextilnou mrežkou $121,06*2+21,84 = 263,960$	263,960	m2	5,49	1 449,14			0,00013	0,03431	0,000	20	
9	014	622309010	Očistenie vonkajš. vysokotlak. súpravou WAP $21,84+118,013+926,109 = 1065,962$	1 065,962	m2	2,40	2 558,31			0,00000	0,00000	0,000	20	
10	014	624601011p	Pretmelenie pur tmelom $109,1*2+121,06*2+8,25*6 = 509,820$	509,820	m	0,98	499,62			0,00002	0,01020	0,000	20	
Poznámka: k utesneniu škár medzi stierou a listou														
11	011	625000120	Dodávka a montáž profil dilatčný rohový, uni $8,2*4+4,56*4 = 51,040$	51,040	m	9,90	505,30			0,00000	0,00000	0,000	20	
12	011	625000130	Dodávka a montáž profil okenný, dverový dilatčný	466,600	m	4,60	2 146,36			0,00000	0,00000	0,000	20	
13	011	625991116	Zatepl. vonk. silikon 2mm , rminer. vha hr.160 mm $121,06*7,65 = 926,109$	926,109	m2	74,86	69 328,52			0,03278	23,89480	0,000	20	
14	011	6259912090	Zatepl. vonk. silikon 2mm , extr. polystyrén hr.140 mm $0,6*121,06+1,3*(16,64+10*2)+0,5*0,55*5+0,8*0,55*2 = 118,013$	118,013	m2	109,90	12 969,63			0,01474	1,73951	0,000	20	
										0,00000	0,00000	0,000		

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kod cen.	Kod položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-vymer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
15	011	629993611	Zatepl.vonk.ostenia šírka do 250mm om.su.zm.-Minerál vlna hr.40m 0,6*5+0,6*10+0,9*2+0,6*4+1,8*20+2,35*40+1,7*3+1,5*9+2,35*18+1,5+3,25*2 = 212,100 0,9+2,4*2+1,5*3*6+0,9*7+1,5*3*4+0,9+2+0,5*4+0,9*30+1,95*60+1,5+2,55*2 = 294,500	466,600 m	14,87	6 938,34	6 938,34		0,00548	2,55697	0,000	20	
16	011	629994008	Začísťovacia parapetná lišta k zateplovaniu stien	109,100 m	5,90	643,69	643,69		0,00000	0,00000	0,000	20	
17	011	637121115	Oprava fasádneho zateplenia pri teréne 0,35*123,06 = 43,071	43,071 m ²	8,42	362,66	362,66		0,55110	23,73643	0,000	20	
18	011	644941111	Osadenie ventiláčnych mrežok	1,000 kus	9,60	9,60	9,60		0,00000	0,00000	0,000	20	
19	MAT	553444100	Prievetník mrežový s klapkami vonk+vnút. + preťaž. 200mm	1,000 kus	114,70	114,70	114,70	114,70	0,00130	0,00130	0,000	20	
20	011	644941112	Osadenie budok +kov.	8,000 kus	22,84	182,72	182,72		0,00000	0,00000	0,000	20	
21	MAT	2831L0754	Búdka pre vŕtačky s povrchovou úpravou na zapracovanie do zateplovacej vrstvy	8,000 kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00200	0,01600	0,000	20	
				98 037,72		97 923,02	114,70	114,70	0,00588	0,07644	0,000	20	
				6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:									
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				13,000 m ²	6,92	89,96	89,96		0,00588	0,07644	0,000	20	
22	003	941955004	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m 3*1,8+2*3,8 = 13,000										
23	003	942941021	Montáž lešenia ťaž. rad. s podlahami š. 2-2,5 m v. do 10 m do 3 kPa 125,06*8,2 = 1025,492	1 025,492 m ²	4,67	4 789,05	4 789,05		0,00002	0,02051	0,000	20	
24	003	942941191	Pripлатok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1021 1025,492*3 = 3076,476	3 076,476 m ²	3,50	10 767,67	10 767,67		0,00078	2,39965	0,000	20	
25	003	942941821	Demontáž lešenia ťaž. rad. s podlahami š. 2-2,5 m v. do 10 m do 3 kPa	1 025,492 m ²	1,99	2 040,73	2 040,73		0,00000	0,00000	0,000	20	
26	011	953945002	Profil ochranný rohový so sieťovinou na spevnenie zateplenia 466,6-113 = 353,600	353,600 m	4,86	1 718,50	1 718,50		0,00108	0,38189	0,000	20	
27	011	953945008	Profil uzatvárací s odkvapovým nosom pre zateplovací systém 0,6*5+0,9*2+1,8*20+1,7+1,5*17+0,9*50 = 113,000	113,000 m	8,62	974,06	974,06		0,00142	0,16046	0,000	20	
28	011	953945212	Profil soklový hliníkový hr. 0,8 mm 160 37,12*2+16,96*2+5,65*2+0,2*2+0,3*4 = 121,060	121,060 m	9,30	1 125,86	1 125,86		0,00000	0,00000	0,000	20	
29	013	968072875	Vybúranie vent. mrežok 3,14*0,05*0,05 = 0,008	0,008 m ²	5,10	0,04	0,04		0,00000	0,00000	0,000	20	
30	013	978021191	Očistenie omietok stien cementových do 100 % Očistenie vonk. omietok brúzdovitých do 100 %	118,013 m ²	5,94	701,00	701,00		0,00000	0,00000	0,061	20	
31	013	978036191	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	926,109 m ²	1,16	1 074,29	1 074,29		0,00000	0,00000	0,050	20	
32	013	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	53,613 t	8,95	479,84	479,84		0,00000	0,00000	0,000	20	
33	013	979011121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	53,613 t	7,20	386,01	386,01		0,00000	0,00000	0,000	20	
34	013	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	53,613 t	12,30	659,44	659,44		0,00000	0,00000	0,000	20	
35	013	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km 53,613*20 = 1072,260	1 072,260 t	0,10	107,23	107,23		0,00000	0,00000	0,000	20	

Přehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
36	013	979082111	Vnútrosťavenisková doprava sute a vyburaných hmôt do 10 m	53,613 t		12,45	667,48		667,48	0,00000	0,00000	0,000	20	
37	013	979082121	Vnútrosť. doprava sute a vyburaných hmôt každých ďalších 5 m	53,613 t		0,80	42,89		42,89	0,00000	0,00000	0,000	20	
38	013	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostiatny odpad	53,613 t		9,60	514,68		514,68	0,00000	0,00000	0,000	20	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	26 138,73			26 138,73	0,00	26 138,73	3,03895	0,00000	53,504		
			PRÁCE A DODÁVKY PSV											
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti											
39	711	711112001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena zvislá náterom asfalt, penetr. 121,06*0,5 = 60,530	60,530 m2		0,99	59,92		59,92	0,00017	0,01029	0,000	20	
40	MAT	111631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	0,021 t		1 956,34		41,08	41,08	1,00000	0,02100	0,000	20	
41	711	711132210	Izolácia proti vlhkosti zvislá novová 0,3*121,06 = 36,318	36,318 m2		11,48	416,93		416,93	0,00017	0,00617	0,000	20	
42	711	711142559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti prítavením NAIP zvislá	60,530 m2		4,99	302,04		302,04	0,00057	0,03450	0,000	20	
43	MAT	628331580	Pás ťažký asfaltový hr. 5mm	72,636 m2		8,95	650,09		650,09	0,00450	0,32686	0,000	20	
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:	1 470,06			778,89	691,17	1 470,06	0,39883	0,39883	0,000		
			713 - Izolácie tepelné											
44	713	713131141	Montáž tep. izol. stien a základov lepením celopl. rohoží, pásov dielcov, dosiek	36,318 m2		7,85	285,10		285,10	0,00983	0,35701	0,000	20	
45	MAT	2831G2209	Doska tepelnoizolačná extrudovaný polystyrén hr. 140 mm 36,318*1,02 = 37,044	37,044 m2		29,99	1 110,95		1 110,95	0,00000	0,00000	0,000	20	
			713 - Izolácie tepelné spolu:	1 396,05			285,10	1 110,95	1 396,05	0,35701	0,35701	0,000		
			764 - Konštrukcie kľampiarске											
46	764	764410850	Kľamp. demont. parapetov rš 320 4,8+104,3 = 109,100	109,100 m		1,78	194,20		194,20	0,00000	0,00000	0,109	20	
47	764	764454213	Montáž PZ, pl. rúry odpadové kruhové ZR d-120 + predĺženie kotvenia zvodov	54,000 m		14,96	807,84		807,84	0,00030	0,01620	0,000	20	
48	764	764454802	Kľamp. demont. rúr odpadových kruhových d-120, zachovať zvod, nezničiť 6*9 = 54,000	54,000 m		7,85	423,90		423,90	0,00000	0,00000	0,108	20	
49	MAT	631412360	Doska čadičová minerálna vlna 100kg/m3 hr.2 cm 4,8*0,38+104,3*0,41 = 44,587	44,587 m2		4,75	211,79		211,79	0,00200	0,08917	0,000	20	
50	764	764711116	Lakopl. oplechovanie parapetov rš 410 0,6*5+0,9*2 = 4,800	4,800 m		19,96	95,81		95,81	0,00333	0,01598	0,000	20	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Súť v tonách		DPH %	
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
51	764	764711161	Lakopl. oplechovanie parapetov rš 430 0,9*49+1,5*15+1,7+1,8*20 = 104,300	104,300 m		24,76	2 582,47		2 582,47	0,00333	0,34732		0,000		20
52	764	764721111	Lakopl. oplechovanie rš 100	6,800 m		24,37	165,72		165,72	0,00083	0,00564		0,000		20
53	764	764721131	Lakoplast. oplechovanie ršms rš 250	121,060 m		19,64	2 377,62		2 377,62	0,00165	0,19975		0,000		20
			764 - Konštrukcie kľampiarске spolu:	6 859,35			6 647,56		6 859,35		0,67407		0,217		
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	9 725,460			7 711,55		9 725,46		1,42990		0,217		
			PRÁCE A DODÁVKY M												
			M21 - 155 Elektromontáže												
54	921	210220101	Montáž a dem. zachytávacieho, zvodového vodiča s podperami, FeZn drôt D8-10mm+podpery 9*8 = 72,000	72,000 m		26,89	1 936,08		1 936,08		0,00000		0,000		20
			M21 - 155 Elektromontáže spolu:	1 936,08			1 936,08		1 936,08		0,00000		0,000		
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	1 936,08			1 936,08		1 936,08		0,00000		0,000		
			Za rozpočet celkom	137 444,32			135 315,71		137 444,32		62,53263		53,721		

Ing. Lengyelová Jolana

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Zniženie energ. náročnosti budovy ZŠ vo Vlachove		Miesto:		Rozpočet:	
Objekt : zateplenie strechy		JKSO:		Spracoval:	
Dňa: 24.1.2023		Zmluva č.:		240123	
Odberteľ: Obec Vlachovo		IČO: 328898		DIČ:	
Dodávateľ: RK TECH, s.r.o.		IČO: 52884627		DIČ:	
Projektant:		IČO:		DIČ:	
0		0		0	
0		0		0	

A	ZRN	Konstruktie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby
1	HSV:			0,00	6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska
2	PSV:	4 213,25	22 258,66	26 471,91	7	Murárske výpomocce	12	Prevádzkové vplyvy
3	MCE:			0,00	8	Bez pevnej podlahy	13	Strážené podmienky
4	Iné:			0,00	9		14	
5	Súčet:	4 213,25	22 258,66	26 471,91	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14:
					dodávateľ, zhotoviteľ		ON - ostatné náklady	
projektant, rozpočtár, cenár				podpis:		16		Ostatné náklady uvedené v rozpočte
dátum: 24-01-2023				pečiatka:		17		Inžinierska činnosť
						18		Projektové práce
						19		
						20		Súčet riadkov 16 až 19:
						E		Celkové náklady
						21		Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:
						22		DPH 20% z:
						23		DPH 0% z:
						24		Súčet riadkov 21 až 23:
						F		Odpočet - prípočet
								0

S.R.O.
e 492
ženice
4 627
8280

o d b e r a t e ľ
dátum: 24-01
pečiatka:

Odberteľ: Obec Vlachovo
Projektant:
Dodávateľ: RK TECH, s.r.o.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 24.01.2023

Stavba : Zníženie energ. náročnosti budovy ZŠ vo Vlachove
Objekt : zateplenie strechy

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Ing. Lengyelová Jolana

Popis položky, stavebného diela, remesia	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		Nh	
				Spolu		Spolu		Spolu	
712 - Pevňacie krytiny	168,47	0,00	168,47	0,00000	1,053	16,847			
713 - Izolácie tepelné	2 237,51	21 437,10	23 674,61	0,00000	0,000	47,382			
762 - Konštrukcie tesárske	1 412,85	821,56	2 234,41	1,07172	0,000	19,321			
783 - Nátery	394,42	0,00	394,42	0,02704	0,000	14,552			
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	4 213,25	22 258,66	26 471,91	1,09876	1,053	98,102			
Za rozpočet celkom	4 213,25	22 258,66	26 471,91	1,09876	1,053	98,102			

Odberteľ: Obec Vlachovo
 Projektant:
 Dodávateľ: RK TECH, s.r.o.

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 24.01.2023

Stavba : Zníženie energ. náročnosti budovy ZŠ vo Vlachove
 Objekt : zateplenie strechy

Ing. Lengyelová Jolana

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %	
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu		
PRÁCE A DODÁVKY PSV														
712 - Povlakové krytiny														
1	712	712300841	Očistenie strechy $10,9*5,65+10,7*5,65+36,8*(16,64-5,65) = 526,472$	526,472	m2	0,32	168,47		168,47	0,00000	0,002	1,053	20	
				168,47			168,47	0,00	168,47	0,00000		1,053		
712 - Povlakové krytiny spolu:														
713 - Izolácie tepelné														
2	713	713111111	Montáž tep. izolácie sitropov, polozenie na vrch-2. vsivty	526,472	m2	4,25	2 237,51		2 237,51	0,00000		0,000	20	
3	MAT	6315C0315	Pás tepelnoiz.minerálna vlna rolovacia -hr.20 cm	1 074,003	m2	19,96	21 437,10		21 437,10	0,00000		0,000	20	
				23 674,61			2 237,51	21 437,10	23 674,61	0,00000		0,000		
713 - Izolácie tepelné spolu:														
762 - Konštrukcie tesárske														
4	MAT	60515	Hranič SIM 1 100x120 625-900 $142*0,06*0,2*1,1 = 1,874$	1,874	m3	438,40	821,56		821,56	1,03070		0,000	20	
5	762	762361114	Montáž spádových klinov pre rovné strechy prier. plocha do 120 cm2	142,000	m	2,56	363,52		363,52	0,00000		0,000	20	
6	762	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	1,874	m3	112,17	210,21		210,21	0,02089		0,000	20	
7	762	762511226	Podlahy podkladové z dosiek OSB lepených na pero a drážku nebrús 20mm	23,400	m2	35,86	839,12		839,12	0,00008		0,000	20	
				2 234,41			1 412,85	821,56	2 234,41	1,07172		0,000		
762 - Konštrukcie tesárske spolu:														
783 - Nátery														
8	783	783782203	Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit OB-inovovaná náhrada)	79,520	m2	4,96	394,42		394,42	0,00034		0,000	20	
				394,42			394,42	0,00	394,42	0,02704		0,000		
783 - Nátery spolu:														
				26 471,91			4 213,25	22 258,66	26 471,91	1,09876		1,053		
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:														
				26 471,91			4 213,25	22 258,66	26 471,91	1,09876		1,053		
Za rozpočet celkom														
				26 471,91			4 213,25	22 258,66	26 471,91	1,09876		1,053		